615915-2021 - 3ameHeHne Ha [oroBop See ine notice on TED websiie

UcnaHusa-BaneHcusa: CTpOUTENHU U MOHTaXHU paboTu No oOLo usrpaxaaHe Ha rpagcku
Xerne3HU NbTUlla

OJ S 235/2021 03/12/2021

O6GsiBneHue 3a 3MeHeHne

CtpouTtencrtso

NMpaBHO OCHOBaHue:
Ounpektnsa 2014/25/EC

Paszpgen |: Bbr3anaraw, opraH/Bb3noxuren

.-1. HaumeHoBaHue u agpecu
OdmumanHo HanveHoBaHue: Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
HauunoHaneH pernctpauyunoHeH Homep: Q96500018
MoweHckn agpec: Partida de Xirivelleta, s/n
'paa: Valencia
kog NUTS: ES523 Valencia / Valéncia
MoweHckn koa: 46014
Ovpxaea: Micnanuna
Jlnue 3a koHTakT: Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
EnektpoHHa nowa: contratacion_fgv@gva.es
TenedoH: +034 961924137
dakc: +034 961924143
WHTepHeT agpec/u:
OcHoseH agpec: http://www.fgv.es/
Appec Ha npoduna Ha kynyBada: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=TF3uRU59xbUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Pazpen llI: NMpeameT

I.1. O6xBaT Ha obwecTBeHaTa nopb4ka

I.1.1. HaumeHoBaHue
Obras de construccion de la linea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construccion
electrificacidon, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.
PedepeHTeH Homep: 19/106

1.1.2. OcHoBeH CPV kopa
45234111 CTpouTEnHN N MOHTaXHM paboTn No o6LLO n3rpaxagaHe Ha rpafcky XXenesHu
nbTMLLA

1.1.3. Bup Ha nopbuka
Ctpoutencrso

I.2. OnucaHue

I.2.1. HammeHoBaHue
Obras de construccién de la linea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construccién
electrificacidon, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.

1.2.2.
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JonbnHutenHn CPV kopoBe
45234160 PaboTtu no nsrpaxgaHe Ha KOHTakTHa mpexa, 45234170 CTpOUTENHN N MOHTaXHM
paboTu No 060 n3rpaxxagaHe Ha TAroBM NOLACTAHLUK

11.2.3. MsicTo Ha usanbnHeHue
kog NUTS: ES521 Alicante / Alacant

1.2.4. OnucaHme Ha o6LecTBeHaTa NOpPbYKa KbM MOMEHTA Ha CKIll0YUBaHe Ha AoroBopa
Obras de construccion de la linea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construccion
electrificacion, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.

1.2.7. MpoABbMKUTENHOCT Ha NOpbYKaTa, PaMKOBOTO cnopa3yMeHue, AMHaAMU4YHa cucTtema 3a
3aKynyBaHe Unu KoHuecus
MpoabmkuTenHocT B Meceun: 16

11.2.13. UHcopmauua oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbio3
O6LecTBeHaTa NopbYka € BbB BPb3Ka C NPOEKT U/unun nporpama, nHaHcmpaH/a cbe
cpeactBa oT EBponenckus cuios: He

Pazpen IV: Npoueaypa

IV.2. AgMmuHucTpaTtMBHa nHcpopmaums

IV.2.1. O6siBneHune 3a Bb3naraHe Ha NOpbYKa, CBbP3aHO C Ta3n NOpbUKa
Homep Ha o6asneHuneTo B OB Ha EC: 2020/S 132-324728

Paspgen V: Bb3naraHe Ha nopbykaTta/koHUecusaTa

Mopbuka Ne: 19/106

HaumeHoBaHwue:
Obras de construccion de la linea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construccion
electrificacion, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.

V.2. Bb3naraHe Ha nopb4KaTa/KoHUecusiTa

V.2.1. [laTta Ha cknro4YBaHe Ha AoroBopal/pelleHMeTo 3a Bb3araHe Ha KoHuecus
07/07/2020

V.2.2. UHcopmaumsa oTHOCHO ochepTun
MNMopbykaTa/koHUEeCHATa € Bb3NoXeHa Ha rpyna OT MKOHOMWYECKN OnepaTopu: He

V.2.3. Ume v agpec Ha nanbnHuTens/KoHUecuoHepa
OdumumanHo HanmeHoBaHne: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.
HaunoHaneH pernctpaunoHeH Homep: A46146387
Npaa: Madrid
kog NUTS: ES300 Madrid
Obpxasa: Micnanuna
NanbnHutensat/koHuecnoHepsT € MCI1: He

V.2.4. UHcpopmaums OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha NopbUKaTa/obocobeHaTa no3uumsa/KoHuecusaTa
O6wwa cTonHocT Ha obliecTBeHaTa nopbuka: 5 361 017,68 EUR

Paspgen VI: JonbnHuTenHa nHdopmaumsa
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VI.3.
V1.4,
Vi.4.1.

VLS.

OonbnHutenHa nHdopmaums
Mpoueaypu no obxanBaHe

OpraH, KONTO OoTroBaps 3a npoueagypuTe No obxaneaHe

OdwmumanHo HanmeHoBaHue: Registro General de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
MoweHckn agpec: Partida de Xirivelleta, s/n

paa: Valencia

MNMoweHckn koa: 46014

Obpxasa: VicnaHnsa

[aTta Ha nanpauwaHe Ha HacToOALWOTO 0b6ABNEeHue
29/11/2021

Pasgen VII: UsmeHeHnA no nopbykaTa/koHUecusaTa

VIIA1.

Vil.1.1.

VIl.1.2.

VII.1.3.

VIl.1.4.

VII.1.5.

VII.1.6.

VIL.1.7.

VIl.2.
VIl.2.1.

615915-2021

OnucaHue Ha obuwecTBeHaTa NopbyKa crnea u3MeHeHusTa

OcHoBeH CPV kop
45234111 CTpouTenHN N MOHTaXHM paboTn No o6LLO n3rpaxgaHe Ha rpagcku XKenesHu
nbTUWA

JdonbnHutenHun CPV kogoBe
45234160 PaboTtn no narpaxkgaHe Ha KoHTakTHa mpexa, 45234170 CTpoUTENHN N MOHTaXXHWU
paboTn no obLLo n3rpaxxgaHe Ha TAroBu NOACTaHUMM

MsicTo Ha U3nbIIHEeHne
koa NUTS: ES521 Alicante / Alacant

OnucaHune Ha obGLlecTBeHaTa NnopbUkKa
Obras de construccion de la linea 10 del Metro de Valencia, proyecto de construccion
electrificacidon, subestaciones y acometidas. Tramo Alicante-Nazaret.

MpoABbNXMTENHOCT Ha NOpbYKaTa, PAMKOBOTO Cnopa3syMeHue, AMHaAMU4YHa cucTema 3a
3aKyrnyBaHe UIn KoHuecus
MpoobrmKkuTEenHOCT B Meceum: 16

MHdopmauma OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha NopbykKaTa/obocobeHaTa no3uumsa/KoHUuecuaTa
O6wwa cTonHocT Ha nopbykaTa/obocobeHaTta nosuums/koHuecnarta: 5 361 017,68 EUR

Mme n apgpec Ha uanbnHuTens/koHUuecmoHepa

OdumumanHo HanmeHoBaHne: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.
HauunoHaneH pernctpaunoHeH Homep: A46146387

Npaa: Madrid

kog NUTS: ES300 Madrid

Ovpxasa: Micnanna

NanbnHutensaTt/koHuecnoHepsT € MCI1: He

NHdopmaumusa OTHOCHO U3SMEHeHUA

OnuncaHue Ha U3MeHeHuATa
EcTtectBO 1 06XBaT Ha n3MeHeHuATa (C yka3BaHe Ha eBEHTYyasrlHW No-paHHU NPOMEHW Mo
nopbyKaTa):
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Esta modificacion viene motivada por la realizacién de modificaciones no previstas que se
ajustan a los requisitos establecidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico.

VIl.2.2. MpwuynHu 3a uameHeHue
Heo6xoanmMocCT OT AOMBITHUTENHN CTPOUTENHM PaboTn, JOCTABKM UK YCNYrn OT
MbpBOHaYanHMsa U3NbHUTEN/KOHLEeCcnoHep (4. 43, naparpad 1, 6yksa 6) ot [upektuea 2014
[23/EC, un. 72, naparpad 1, 6yksa 6) ot Aupektusa 2014/24/EC, un. 89, 6yksa 1, 6yksa 6) oT
Oupektnea 2014/25/EC)OnncaHne Ha NKOHOMUYECKUTE UIU TEXHUYECKUTE MPUYMHU U Ha
Cb30aneHoTo HeyaobCTBO MM yaBOsiBaHe Ha LieHaTa, Bb3NpenaTcTBaLo NpoMsaHaTa Ha
N3NbITHUTENS:
Esta modificacién viene motivada por la realizacion de modificaciones no previstas que se
ajustan a los requisitos establecidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico.

VIl.2.3. YBenun4yeHue Ha LeHaTa
AkTyanusmpaHa obLa CTOMHOCT Ha nopbykaTa nNnpean n3aMeHeHusTa (kato ce B3emaT noj
BH/MaHME Bb3MOXHM MO-PaHHN N3MEHEHMS Ha NopbYkaTa U aganTMpaHe Ha LeHaTta, a Cbllo
N CpeaHOTO paBHULLIE HA MH(pNaUMs BbB BbpoCcHaTa Abp)kaBa YneHka, B cryyas Ha
Oupektusa 2014/23/EC)
CronHocT, 6e3 ga ce Bkntoysa AC: 5 361 017,68 EUR
O6Lwa CTOMHOCT Ha nopbykaTta cneg naMeHeHusaTa
CronHocT, 6e3 ga ce Bkntoysa AC: 6 012 862,94 EUR
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