

Denmark-Odense: Construction work**OJ S 67/2022 05/04/2022****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

National registration number: 29190909

Postal address: Glissholmvej 2A

Town: Odense S

NUTS code: DK031 Fyn

Postal code: 5260

Country: Denmark

Contact person: Vicedirektør Kenneth Holm

E-mail: kenneth.holm@rsyd.dk

Telephone: +45 21597282

Internet address(es):Main address: <http://www.regionsyddanmark.dk>**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Tillægsaftale vedr. udførelse af rørpostsystem i henhold til DP03-DP08 (Nyt OUH)

Reference number: DP104

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Region Syddanmark (RS) har som led i færdiggørelsen af Nyt OUH indgået aftale med Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S (OHPT) om udførelsen af et komplet rørpostsystem inden for det med OHPT aftalte afleveringstidspunkt. Tilkøbet omfatter suppl. arbejder vedr. udførelsen af et rørpostsystem til Nyt OUH, idet OHPT i forvejen - som en del af Totalentreprisekontrakterne for DP03-DP08 - skal forestå al koordinering og styring af alle arbejder (rørinstallationer, forsyninger,

gennemføringer i beton) med grænseflade til rørpostsystemet. Ved ændringsønsket (tilkøbet) er det således tillagt særlig vægt, at parterne herved undgår unødvendige grænseflader og tidsmæssige risici. Ligesom OHPT sikres de mest optimale betingelser ift. udøvelsen af sin styrings- og koordineringsforpligtelse, idet rørpostsystemet da ikke udgør et isoleret projekt, men udgør en integreret del af det samlede byggeri, inkl. intelligent bygningsautomatik, som i forvejen er omfattet af OHPTs ansvar og risiko.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 16 324 154,56 DKK

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45215140 Hospital facilities construction work, 45231100 General construction work for pipelines, 45231112 Installation of pipe system, 45231500 Compressed-air pipeline work, 45231510 Compressed-air pipeline work for mailing system, 44162000 Piping

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DK031 Fyn

Main site or place of performance: Odense S, Danmark.

II.2.4. Description of the procurement

Region Syddanmark (RS) har ved udbudsbekendtgørelsen nr. [2017/S 090-175906](#) og udbudsbekendtgørelse nr. [2017/S 176-359840](#) været i udbud med delprojekterne DP03 – Vidensaksen, DP04 – Behandling- og sengeafsnit samt DP05 – Klynge V1, DP06 – Klynge V2, DP07 – Klynge Ø2 og DP08 – Klynge Ø1.

RS har herefter pr. 28. september 2018 og pr. 25. juni 2019 indgået 6 endelige og bindende totalentreprisekontrakter omfattede de 6 udbudte delprojekter. Det blev tilbudsgiveren Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S (OHPT) som vandt de 6 delprojekter.

De 6 totalentreprisekontrakter er indgået med følgende bindende totalentreprisestruktur svarende til en samlet sum på ca. DKK 4,350 mia.;

- DP03 – Vidensaksen DKK 1.048.337.445,00 ekskl. moms
- DP04 – Behandling- og sengeafsnit DKK 1.741.472.973,00 ekskl. moms
- DP05 – Klynge V1 DKK 418.298.226,00 ekskl. moms
- DP06 – Klynge V2 DKK 330.000.605,00 ekskl. moms
- DP07 – Klynge Ø2 DKK 302.411.551,00 ekskl. moms
- DP08 – Klynge Ø1 DKK 509.800.000,00 ekskl. moms

I forbindelse med udbuddet af de 6 totalentreprisekontrakter var visse tværgående entrepriser og leverancer udeholdt som bygherreleverancer. Årsagen var den, at der for disse var krav om ensartethed, idet bl.a. det valgte rørpostsystem nødvendigvis skulle være ét system på tværs af alle totalentrepriserne på Nyt OUH.

RS vidste ikke på udbudstidspunktet, om RS ville få en eller flere kontraktparter på de 6 særskilt udbudte delprojekter. Nu hvor det efter gennemførelsen af udbuddet af delprojekterne DP03-DP08 har vist sig, at der kun er én totalentreprenør på projekterne, har det været muligt at sikre den nødvendige systemensartethed ved en efterfølgende overdragelse af alle arbejderne vedr. etablering af rørpost til OHPT.

Tillægsaftalen omfatter således tilkøb af arbejder vedr. rørpost til Nyt OUH. Rørpost anvendes til forsendelse af bl.a. prøver og blodprøver i patroner i rør ved hjælp af lufttryk. Det komplette rørpostsystem består af hhv. et hoved-rørpostsystem og et AKP akut-rørpostsystem og udgør

traditionelt set et "bygge- og anlægsarbejde". OHPT skal i forvejen som en del af totalentreprisekontrakterne for DP03-DP08 forestå etableringen af alle tekniske installationer (rørinstallationer, forsyninger, gennemføringer i beton) og al bygningsautomatik med grænseflade til rørpostsystemet, samt forestå al koordinering og styring heraf. Ved tilkøbet af arbejderne vedr. rørpost er det derfor tillagt særlig vægt, at OHPT herved overtager alle entrepriseretlige grænseflader og alle risici. Både ift. installation, test og samlet commissioning (tekniske grænseflader), men også i forhold til rettidig udførelse inden for rammerne af den samlede tidsplan for Nyt OUH (tidsmæssige grænseflader).

OHPT får herefter det fulde ansvar og den fulde risiko for udførelsen af et samlet byggeri inkl. et komplet rørpostsystem.

Tilkøbet af arbejder vedr. etablering af rørpost har en økonomisk værdi på ca. DKK 16,3 mio. ekskl. moms ud af en samlet kontrakt værdi for alle de 6 delprojekter DP03-DP08 på DKK 4,35 mia. svarende til en samlet udvidelse på 0,4 %. Konkret ønskes tilkøbet foretaget til totalentreprisekontrakten DP04 – Behandling og sengeafsnit, som størrelsesmæssigt har den største koncentration af arbejder forbundet med etablering og installering af rørpost. DP04 – Behandling- og sengeafsnit har en samlet kontraktværdi på DKK 1.741.472.973,- ekskl. moms og tilkøbet af arbejderne vedr. rørpost udgør således en beløbsmæssig ændring på ca. 0,9 % af DP04-kontrakten.

På denne baggrund gennemførte RS ikke et separat udbud af arbejderne relateret til udførelsen af rørpost, idet tilkøbet ansås som en naturlig del af den/de samlede totalentreprisekontrakt(er) for Nyt OUH, og som et led i OHPT's samlede koordinerings- og styringsforpligtelse, men indrykkede den 22. juni 2021 i stedet en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigthed ([2021/S 119-312219](#)).

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Proces- og metodebeskrivelse / Weighting: 45%

Quality criterion - Name: Organisation og bemanning, herunder CV'er / Weighting: 35%

Cost criterion - Name: Økonomi - Totalentreprenørens omkostninger og dækningsbidrag / Weighting: 20%

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

- The procurement falls outside the scope of application of the directive

Explanation:

Region Syddanmark (RS) indgik pr. 28. september 2018 og pr. 25. juni 2019 6 endelige og bindende totalentreprisekontrakter omfattede delprojekterne DP03-DP08 til en samlet værdi

på DKK 4,35 mia. Det blev tilbudsgiveren Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S (OHPT) som vandt de 6 delprojekter.

RS har efterfølgende ønsket at foretage et tilkøb af arbejder vedr. rørpost til de 6 delprojekter. Konkret er tilkøbet foretaget til totalentreprisekontrakten DP04 – Behandling og sengeafsnit, som størrelsesmæssigt er det delprojekt ud fra de 6 delprojekter, som vurderes at have den største koncentration af arbejder vedr. rørpostsystem.

Det vurderes, at tillægsaftalen mellem RS og OHPT er undtaget fra udbudspligt efter udbudsloven af følgende årsager (hver for sig og tilsammen):

1) Ændringen af DP04-kontrakten er omfattet af den såkaldte bagatelregel i udbudslovens § 180, stk. 1, idet ændringen (tillægsaftalen) både er lavere end tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder (39.884.785 kr. iht. tærskelværdi på tidspunkt for kontraktindgåelse), og er lavere end 15 % af værdien af den oprindelige totalentreprisekontrakt for DP04. Imidlertid følger det af udbudslovens § 180, stk. 2, at såfremt der foretages flere ændringer af den samme kontrakt, skal værdien af ændringerne lægges sammen ved beregningen – både i forhold til opgørelsen af tærskelværdien og i forhold til opgørelsen af grænsen på 15 %. Henset til de begrænsninger, der ligger i anvendelsen af udbudslovens § 180, er det derfor tillige vurderet, at det foreliggende tilkøb af rørpost også kan foretages med hjemmel i udbudslovens § 181, jf. § 178. Se nedenfor:

2) Ændringen af DP04-kontrakten i relation til tilkøbet af rørpost er tillige vurderet at være omfattet af undtagelsen efter udbudslovens § 181, jf. § 178, idet ændringen angår et supplerende tilkøb, der er foretaget af den oprindelige totalentreprenør, idet ændringen er vurderet at være nødvendig for gennemførelsen af kontrakten, jf. også DP04-kontraktens pkt. 7.5 og ABT93 § 14, og idet anvendelsen af en anden leverandør ikke kan lade sig gøre uden væsentlig ulempe af både økonomisk og teknisk art, og desuden vil forårsage betydelige problemer for RS og en væsentlig forøgelse af RS' omkostninger. Samtidig beløber ændringen sig til kun ca. 0,9 % af værdien af den oprindelige DP04-kontrakt, og overstiger dermed ikke 50%-grænsen i medfør af udbudslovens § 181, stk. 2.

Det er ved vurderingen tillagt vægt:

- at rørpost i forbindelse med udbuddet af det samlede Nyt OUH-byggeri var beskrevet som en særskilt og tværgående bygherrelevance,
- at det samlede Nyt OUH byggeri – som beskrevet i forbindelse med udbuddet - vil fremstå som værende ufærdigt, hvis der ikke etableres et komplet rørpost-system,
- at grænsefladen mellem sygehusbyggeriet og rørpost i forvejen er omfattet af OHPT's koordineringsforpligtelse (ansvar og risiko), idet OHPT allerede, som en del af totalentreprisekontrakterne for DP03-08, skal forestå alle arbejder vedr. tekniske installationer (rørinstallationer, forsyninger, gennemføringer i beton) og al bygningsautomatik med grænseflade til rørpostsystemet, hvorfor ændringsønsket af samme grund også har en naturlig sammenhæng med de allerede aftalte ydelser, jf. også ABT93 § 14.

(Der henvises til pkt. VI.3) Yderligere oplysninger – hvor begrundelsen fortsættes)

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 119-312219](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: DP104

Title:

Tillægsaftale vedr. udførelse af rørpostsystem i henhold til DP03-DP08 (Nyt OUH)

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

08/10/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S med følgende fuldt ansvarlige

deltagere: Itinera S.P.A. og C.M.B Societá Cooperativa

National registration number: 39302675

Postal address: c/o Coworking Plus, Kochsgade 31C, 1

Town: Odense C

NUTS code: DK031 Fyn

Postal code: 5000

Country: Denmark

The contractor is an SME: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S med følgende fuldt ansvarlige

deltagere: Itinera S.P.A. og C.M.B Societá Cooperativa

National registration number: 39302675

Postal address: c/o Coworking Plus, Kochsgade 31C, 1.

Town: Odense C

NUTS code: DK031 Fyn

Postal code: 5000

Country: Denmark

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 16 324 000,00 DKK

Total value of the contract/lot: 16 324 154,56 DKK

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Fortsættelse af pkt. 3 i "Bilag D1 - Offentlige indkøb":

— at OHPT da vil overtage alle entrepriseretlige grænseflader og alle risici. Både ift. installation, test og samlet commissioning (tekniske grænseflader), men også i forhold til rettidig udførelse indenfor rammerne af den samlede tidsplan for Nyt OUH (tidsmæssige grænseflader).

— at tilkøbet af rørpost til Nyt OUH (DP03-DP08), beløber sig til ca. 16,3 mio. DKK, og derfor må anses for at være uden nævneværdig betydning set i forhold til både den samlede kontraktværdi for DP03-08 på ca. 4,36 mia. DKK og i forhold til kontraktværdien for DP04-kontrakten på ca. 1,7 mia. DKK.

3) Ændringen af tilkøbet er tillige vurderet at kunne foretages med hjemmel i udbudslovens § 178, hvilket understøtter vurderingen efter § 181, jf. ovenfor. Der er således under alle omstændigheder ikke tale om ændringsønske/tilkøb af ydelser, som udgør en ændring af DP04-kontraktens "grundlæggende elementer", idet RS ikke ved tilkøbet af rørpost;

— indfører betingelser, som ville have givet adgang for andre ansøgere end de oprindeligt udvalgte eller givet mulighed for at acceptere et andet tilbud, end det oprindeligt accepterede eller ville have tiltrukket yderligere deltagere til udbudsproceduren.

— ændrer kontraktens økonomiske balance til OHPT's fordel på en måde, som den oprindelige kontrakt ikke gav mulighed for.

— indfører en ændring som medfører en betydelig udvidelse af kontraktens anvendelsesområde.

Det er ved denne vurdering tillagt vægt, at tilkøbet af rørpost begrænser sig til ca. 16,3 mio. DKK, og derfor forholdsmæssigt må anses for at være uden nævneværdig betydning i forhold til værdien af den samlede DP04-kontrakt på 1 741 472 973 DKK ekskl. moms. Samtidig må det lægges til grund, at tilkøbet – henset til opgavens karakter og de udmeldte konkurrenceparametre under DP03/DP04-udbuddet ikke ville have haft nogen betydning for prækvalifikationsresultatet eller tildelingsbeslutningen.

Totalentreprisekontrakterne for DP03-DP08 blev udbudt ved en anderledes konkurrence, hvor tilbudsgiverne bl.a. konkurrerede på parametre som proces- og metode, organisation og bemanning samt de laveste totalentreprenørudgifter, herunder ved angivelse af dækningsgrad mv. og der var samtidig i totalentreprisekontrakterne indarbejdet mulighed for projektoptimeringer og justeringer for at kunne løse opgaven. Set i dette lys, kan der derfor heller ikke siges at være tale om et tilkøb, som ændrer på kontraktens økonomiske balance til OHPT's fordel og på en måde, som den oprindelige DP04-kontrakt ikke gav mulighed for. RS ønsker udelukkende af købe supplerende arbejder (rørpost) i forlængelse af de ydelser, som allerede er omfattet af de udbudte totalentreprisekontrakter for DP03-DP08.

Det må i forbindelse med vurderingen af, om "kontraktens anvendelsesområde" ændres betydeligt, derfor tillige tillægges vægt, at de tekniske installationer og koordineringen af grænseflader til rørpost-projektet fra starten var en del af totalentreprenørens ansvar og opgaver i relation til DP03-DP08, jf. projektbeskrivelsens punkt 4.3.8 og 6.3.1, og at tilkøbet af rørpost må anses for at have en naturlig sammenhæng med ydelserne og anvendelsesområdet for den oprindelige DP04-kontrakt, hvilket tillige bør sammenholdes med, at ændringen set i forhold til den samlede DP04-kontrakt har en forholdsmæssig lille økonomisk værdi.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Klagenevnet for Udbud

Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2

Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405708
Internet address: <http://www.klfu.dk>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, gælder følgende frist for klage: Har en ordregiver fulgt proceduren i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4, og offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet

(udbudsloven) har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud, § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet til Klagenævnet for Udbud i perioden på 10 kalenderdage i henhold til § 4, stk. 1, nr. 2, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Adresse og kontaktoplysninger på Klagenævnet for Udbud er angivet i punkt IV.4.1).

Se mere om indgivelse af klager, herunder størrelsen af klagegebyr på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Postal address: Carl Jacobsens Vej 35

Town: Valby

Postal code: 2500

Country: Denmark

E-mail: kfst@kfst.dk

Telephone: +45 41715000

Fax: +45 33326144

Internet address: <http://www.kfst.dk>

VI.5. Date of dispatch of this notice

31/03/2022