

## 306947-2026 - Result

**Bulgaria – Construction-site supervision services – „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ от км 286+690 до км 286+750 дясно, с. Драгичево, с идентификационен № PER 32.23251-07“**

**OJ S 86/2026 05/05/2026**

**Contract or concession award notice – standard regime  
Services**

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Email: [r.r.ivanova@api.bg](mailto:r.r.ivanova@api.bg)

Legal type of the buyer: Central government authority

Activity of the contracting authority: General public services

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ от км 286+690 до км 286+750 дясно, с. Драгичево, с идентификационен № PER 32.23251-07“

Description: Целта на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител на консултантска услуга (строителен надзор) във връзка с проектирането и строителството (инженеринга), изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“, и упражняване на строителен надзор по време на строителство на обекта, като в тази връзка се сключи договор за неговото изпълнение, с оглед извършване на качествено строителство на обекта в съответствие с Техническите спецификации (Приложение Б), нормативните изисквания и спазване на договорените срокове. Предметът на обществената поръчка включва описание на дейностите по поръчката, както следва: А) Етап I - Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ на проектната разработка: А.1) Изготвяне и представяне на Възложителя на писмени становища на всеки етап от проектирането в случай, че се изисква такъв. А.2) Изготвяне и предоставяне на Възложителя с приемо–предавателен протокол на готов Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа, включително технически контрол по част „Конструктивна“, на база на предоставената от Възложителя проектна документация, необходима за изготвянето му. След приемането на доклада и одобрението му от Възложителя без грешки и/или непълноти, и/или несъответствия, Консултантът съставя Сертификат за плащане на дейностите по Етап I за неговото разплащане. Б) Етап II - Упражняване на строителен надзор по време на

строителството, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове. Б.1) Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация; Б.2) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Б.3) Контрол на строителните продукти, влагани в строежа преди и по време на извършване на строително-монтажни работи (СМР); Б.4) Контрол на извършените СМР; Б.5) Консултантът трябва да използва акредитирана строителна лаборатория, различна от тази, която ще използва Изпълнителя на СМР, с която да извършва задължителни собствени проби, изпитвания и контролни проверки по време на изпълнението и приемането на СМР, съгласно ТС 2025 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“. Да присъства и да следи на място за вземането на проби и изпитването им в лабораторни условия, когато пробовземането се извършва от Изпълнителя по договора за проектиране и строителство. Да провежда вземания на проби и изпитвания на материали и качество на изпълнение, където това е приложимо, както и да извършва изпитвания, когато е необходимо да бъдат потвърдени достигнатите стандарти; Б.6) Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на строежа с действащите норми и правила за изпълнение на СМР и за спазване на изискванията по чл. 169 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект; Б.7) Наблюдава изпълнението на линейния график за изпълнение на СМР, на качеството им, на мерките за безопасност и здраве по време на работа, на обезпечаването и доставката на стоки, на мобилизацията на персонал, механизацията и други ресурси, и контрол на мерките по опазването и възстановяването на околната среда. Б.8) Одобряване на представената от Изпълнителя по договора за проектиране и строителство (инженеринг) „Временна организация и безопасност на движението“ (ВОбД), извършване на ежедневен контрол за правилното ѝ изпълнение и поддържане, с цел осигуряване на най-висока степен на безопасност на участниците в движението. Следене за спазването на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Издаване на становища по изготвената проектна документация по част „Временна организация и безопасност на движението“ относно спазването на изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г., в т.ч. осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, както и безопасни условия за преминаващите МПС в обхвата на работния участък. Б.9) Приемане на хоризонталната пътна маркировка, съгласно проекта за „Постоянна организация и безопасност на движението“ /ПОБД/ чрез прилагане на методика за измерване и приемане, респективно с последващо удостоверяване пред Възложителя, че същата отговаря на съответните нормативни изисквания. Б.10) Приемане на вертикалната сигнализация, съгласно проекта за „Постоянна организация и безопасност на движението“ /ПОБД/, чрез прилагане на методика за измерване и приемане, респективно с последващо удостоверяване пред Възложителя, че същата отговаря на съответните нормативни изисквания. Б.11) Консултантът заверява екзекутивната документация, изготвена по време на и след приключване на строителния процес, вкл. проверява извършеното от Изпълнителя по договора за проектиране и строителство (инженеринг) екзекутивно замерване на теренната основа на строежа преди началото на строителството и представя, съвместно с Изпълнителя по договора за проектиране и строителство (инженеринг), за одобрение на Възложителя на протокол, удостоверяващ резултатите от направените измервания. Б.12) Консултантът извършва оглед и инспекция на производствени бази и заводи, с цел удостоверяване на качеството и стандарта на компоненти, които не могат да бъдат проверени след влагането им в строителството,

както и при нареждане от Възложителя допълнително да извършва такива. Удостоверяването на проверките в производствените бази и заводи се документира с протокол, подписан от страна на Консултанта и Изпълнителя по договора за проектиране и строителство (инженеринг). Продължава в раздел "Допълнителна информация(BT-728-Procedure)"

Procedure identifier: fa496ef8-b9b6-45b3-bed9-c5068b14e484

Previous notice: 18057b6c-6ee6-4118-a904-2a4fa657e482-01

Internal identifier: 448194

Type of procedure: Open

### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71521000 Construction-site supervision services

### 2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Перник (BG414)

Country: Bulgaria

Additional information: Продължение от раздел "Описание(BT-24-Procedure)": Б.13)

Проверяване и/или съставяне (в приложимите случаи) и подписване на актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и други законови разпоредби (в това число Протокол обр. 2а за стартиране на строителството; Констативен акт обр. 15, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на Договора; Протокол обр. 16 и Разрешението за ползване на строежа), в съответствие с договора за проектиране и строителство (инженеринг) и разпоредбите на българското законодателство в областта на строителството; Б.14) Консултантът трябва да прави проверка, съгласуване, одобряване и издаване на писмено становище в срок от 10 (десет) календарни дни след представянето от страна на Изпълнителя по договора за проектиране и строителство (инженеринг) на: а) Количествена сметка (КС) към Техническия проект, след утвърждаването му от страна на Възложителя; б) линеен график за изпълнение на СМР, който последния изготвя в срок до 10 календарни дни след съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво; г) представената от изпълнителя на СМР „Временна организация за движение“; Б.15) Отчитане хода на изпълнение на строителството и на извършените СМР с месечни доклади. Към месечния доклад следва да се представя попълнена и подписана от всеки от служителите/експертите от екипа на Консултанта Декларация (Образец № 4.2), с която да се гарантира, че изпълнените СМР са с необходимото качество и са с реално изпълнени количества. Месечният доклад съдържа: о Част „А“ – Информация и оценка: Информация за състоянието на извършените СМР към момента на изготвяне на доклада и съответствието им с договора за проектиране и строителство (инженеринг), Графика за изпълнение на СМР и цената за изпълнение на СМР; информация за предстоящите работи; оценка на работата на участниците в строителството; препоръки към Възложителя. о Част „Б“ – Приложения: Ежедневен отчет на извършените СМР на обекта, протоколи и взети решения на работни седмични срещи; копия от издадени заповеди; видовете СМР, които предстоят да бъдат извършени през месеца, следващ месеца, за който се отнася доклада. Б.16) Изготвя Извънредни доклади до Възложителя при поискване от негова страна и/или възникване на обстоятелства, застрашаващи или възпрепятстващи планираното изпълнение на

строежа. Б.17) Служителите/експертите от екипа на Консултанта е необходимо да бъдат на обекта по време на целия строителен период, като присъствието им по дни трябва да е изцяло съобразено с видовете работи, които ще се извършват на строежа съгласно графика за изпълнение на СМР по договора за проектиране и строителство (инженеринг). Ръководителят на екипа и Координатора по безопасност и здраве трябва да бъдат непрекъснато на обекта по време на целия строителен период. Б.18) Присъствието на служителите/експертите от екипа на Консултанта трябва да се удостоверява ежедневно от представители на ОПУ Перник, чрез „Протокол за присъствието на строежа на служителите/експертите от екипа на Консултанта, упражняващ строителен надзор по време на строителството“, като се посочат и видовете СМР, които се извършват в момента на проверката. Протоколът следва да се подписва и от присъстващите към момента на проверката служители/експерти от екипа на Консултанта. Б.19) Консултантът е длъжен да представи времеви график за присъствието на членовете на неговия екип на обекта в срок от 10 /десет/ календарни дни след даване на становище по Количествена сметка и линейния график за изпълнение на СМР. Б.20) Окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и други, и информиране на Възложителя за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне; Б.21) Съставяне и подписване на Констативен акт (Образец 15), съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на договора за проектиране и строителство (инженеринг); Б.22) Осъществяване на геодезическо заснемане на строежа при спазване на изискванията на Наредба № РД-02- 20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и изработване на проект за изменение на Кадастралната карта, с който да бъде нанесен окончателно обекта в действащите КККР за съответните землища – относно чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); Б.23) Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните контролни органи и договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура; Б.24) Консултантът е длъжен, в срок от 30 (тридесет) календарни дни след датата на съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15, да изготви и представи на Възложителя Окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и в съответствие с чл. 4, ал. 2 и §3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, както и Технически паспорт на строежа, съгласно действащата нормативна уредба и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. Б.25) Изготвяне на Технически паспорт на Строежа съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

### **2.1.3. Value**

Estimated value excluding VAT: 247 254,00 BGN

### **2.1.4. General information**

#### **Legal basis:**

Directive 2014/24/EU

### 5.1. Lot: LOT-0001

Title: „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ от км 286+690 до км 286+750 дясно, с. Драгичево, с идентификационен № PER 32.23251-07“

Description: Целта на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнител на консултантска услуга (строителен надзор) във връзка с проектирането и строителството (инженеринга), изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“, и упражняване на строителен надзор по време на строителство на обекта, като в тази връзка се сключи договор за неговото изпълнение, с оглед извършване на качествено строителство на обекта в съответствие с Техническите спецификации (Приложение Б), нормативните изисквания и спазване на договорените срокове. Предметът на обществената поръчка включва описание на дейностите по поръчката, както следва: А) Етап I - Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ на проектната разработка: А.1) Изготвяне и представяне на Възложителя на писмени становища на всеки етап от проектирането в случай, че се изисква такъв. А.2) Изготвяне и предоставяне на Възложителя с приемо–предавателен протокол на готов Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа, включително технически контрол по част „Конструктивна“, на база на предоставената от Възложителя проектна документация, необходима за изготвянето му. След приемането на доклада и одобрението му от Възложителя без грешки и/или непълноти, и/или несъответствия, Консултантът съставя Сертификат за плащане на дейностите по Етап I за неговото разплащане. Б) Етап II - Упражняване на строителен надзор по време на строителството, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове. Б.1) Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация; Б.2) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Б.3) Контрол на строителните продукти, влагани в строежа преди и по време на извършване на строително-монтажни работи (СМР); Б.4) Контрол на извършените СМР; Б.5) Консултантът трябва да използва акредитирана строителна лаборатория, различна от тази, която ще използва Изпълнителя на СМР, с която да извършва задължителни собствени проби, изпитвания и контролни проверки по време на изпълнението и приемането на СМР, съгласно ТС 2025 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“. Да присъства и да следи на място за вземането на проби и изпитването им в лабораторни условия, когато пробовземането се извършва от Изпълнителя по договора за проектиране и строителство. Да провежда вземания на проби и изпитвания на материали и качество на изпълнение, където това е приложимо, както и да извършва изпитвания, когато е необходимо да бъдат потвърдени достигнатите стандарти; Б.6) Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на строежа с действащите норми и правила за изпълнение на СМР и за спазване на изискванията по чл. 169 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект; Б.7) Наблюдава изпълнението на линейния график за изпълнение на СМР, на качеството им,

на мерките за безопасност и здраве по време на работа, на обезпечаването и доставката на стоки, на мобилизацията на персонал, механизация и други ресурси, и контрол на мерките по опазването и възстановяването на околната среда. Б.8) Одобряване на представената от Изпълнителя по договора за проектиране и строителство (инженеринг) „Временна организация и безопасност на движението“ (ВОбД), извършване на ежедневен контрол за правилното ѝ изпълнение и поддържане, с цел осигуряване на най-висока степен на безопасност на участниците в движението. Следене за спазването на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Издаване на становища по изготвената проектна документация по част „Временна организация и безопасност на движението“ относно спазването на изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г., в т.ч. осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, както и безопасни условия за преминаващите МПС в обхвата на работния участък. Б.9) Приемане на хоризонталната пътна маркировка, съгласно проекта за „Постоянна организация и безопасност на движението“ /ПОБД/ чрез прилагане на методика за измерване и приемане, респективно с последващо удостоверяване пред Възложителя, че същата отговаря на съответните нормативни изисквания. Б.10) Приемане на вертикалната сигнализация, съгласно проекта за „Постоянна организация и безопасност на движението“ /ПОБД/, чрез прилагане на методика за измерване и приемане, респективно с последващо удостоверяване пред Възложителя, че същата отговаря на съответните нормативни изисквания. Б.11) Консултантът заверява екзекутивната документация, изготвена по време на и след приключване на строителния процес, вкл. проверява извършеното от Изпълнителя по договора за проектиране и строителство (инженеринг) екзекутивно замерване на теренната основа на строежа преди началото на строителството и представя, съвместно с Изпълнителя по договора за проектиране и строителство (инженеринг), за одобрение на Възложителя на протокол, удостоверяващ резултатите от направените измервания. Б.12) Консултантът извършва оглед и инспекция на производствени бази и заводи, с цел удостоверяване на качеството и стандарта на компоненти, които не могат да бъдат проверени след влагането им в строителството, както и при нареждане от Възложителя допълнително да извършва такива. Удостоверяването на проверките в производствените бази и заводи се документира с протокол, подписан от страна на Консултанта и Изпълнителя по договора за проектиране и строителство (инженеринг). Продължава в раздел "Допълнителна информация(ВТ-300-Lot)"

Internal identifier: 448194

#### **5.1.1. Purpose**

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71521000 Construction-site supervision services

#### **5.1.2. Place of performance**

Country subdivision (NUTS): Перник (BG414)

Country: Bulgaria

#### **5.1.3. Estimated duration**

Duration: 160 Days

#### **5.1.5. Value**

Estimated value excluding VAT: 247 254,00 BGN

#### **5.1.6. General information**

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

Additional information: Продължение от раздел "Описание(ВТ-24-Lot)": Б.13) Проверяване и/или съставяне (в приложимите случаи) и подписване на актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и други законови разпоредби (в това число Протокол обр. 2а за стартиране на строителството; Констативен акт обр. 15, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на Договора; Протокол обр. 16 и Разрешението за ползване на строежа), в съответствие с договора за проектиране и строителство (инженеринг) и разпоредбите на българското законодателство в областта на строителството; Б.14) Консултантът трябва да прави проверка, съгласуване, одобряване и издаване на писмено становище в срок от 10 (десет) календарни дни след представянето от страна на Изпълнителя по договора за проектиране и строителство (инженеринг) на: а) Количествена сметка (КС) към Техническия проект, след утвърждаването му от страна на Възложителя; б) линеен график за изпълнение на СМР, който последния изготвя в срок до 10 календарни дни след съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво; г) представената от изпълнителя на СМР „Временна организация за движение“; Б.15) Отчитане хода на изпълнение на строителството и на извършените СМР с месечни доклади. Към месечния доклад следва да се представя попълнена и подписана от всеки от служителите/експертите от екипа на Консултанта Декларация (Образец № 4.2), с която да се гарантира, че изпълнените СМР са с необходимото качество и са с реално изпълнени количества. Месечният доклад съдържа: о Част „А“ – Информация и оценка: Информация за състоянието на извършените СМР към момента на изготвяне на доклада и съответствието им с договора за проектиране и строителство (инженеринг), Графика за изпълнение на СМР и цената за изпълнение на СМР; информация за предстоящите работи; оценка на работата на участниците в строителството; препоръки към Възложителя. о Част „Б“ – Приложения: Ежедневен отчет на извършените СМР на обекта, протоколи и взети решения на работни седмични срещи; копия от издадени заповеди; видовете СМР, които предстоят да бъдат извършени през месеца, следващ месеца, за който се отнася доклада. Б.16) Изготвя Извънредни доклади до Възложителя при поискване от негова страна и/или възникване на обстоятелства, застрашаващи или възпрепятстващи планираното изпълнение на строежа. Б.17) Служителите/експертите от екипа на Консултанта е необходимо да бъдат на обекта по време на целия строителен период, като присъствието им по дни трябва да е изцяло съобразено с видовете работи, които ще се извършват на строежа съгласно графика за изпълнение на СМР по договора за проектиране и строителство (инженеринг). Ръководителят на екипа и Координатора по безопасност и здраве трябва да бъдат непрекъснато на обекта по време на целия строителен период. Б.18) Присъствието на служителите/експертите от екипа на Консултанта трябва да се удостоверява ежедневно от представители на ОПУ Перник, чрез „Протокол за присъствието на строежа на служителите/експертите от екипа на Консултанта, упражняващ строителен надзор по време на строителството“, като се посочат и видовете СМР, които се извършват в момента на проверката. Протоколът следва да се подписва и от присъстващите към момента на проверката служители/експерти от екипа на Консултанта. Б.19) Консултантът е длъжен да представи времеви график за присъствието на членовете на неговия екип на обекта в срок от 10 /десет/ календарни дни след даване на становище по Количествена сметка и линейния график за изпълнение на СМР. Б.20) Окомплектоване на цялата необходима

документация по време на строителния процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и други, и информиране на Възложителя за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне; Б.21) Съставяне и подписване на Констативен акт (Образец 15), съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на договора за проектиране и строителство (инженеринг); Б.22) Осъществяване на геодезическо заснемане на строежа при спазване на изискванията на Наредба № РД-02- 20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и изработване на проект за изменение на Кадастралната карта, с който да бъде нанесен окончателно обекта в действащите КККР за съответните землища – относно чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); Б.23) Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните контролни органи и договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура; Б.24) Консултантът е длъжен, в срок от 30 (тридесет) календарни дни след датата на съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15, да изготви и представи на Възложителя Окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и в съответствие с чл. 4, ал. 2 и §3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, както и Технически паспорт на строежа, съгласно действащата нормативна уредба и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. Б.25) Изготвяне на Технически паспорт на Строежа съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; Б.26) Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и да извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; Б.27) Консултантът трябва да действа с цялата необходима грижа за защита на интересите на Възложителя; Б.28) Консултантът трябва да консултира Възложителя по отношение на всички необходими мерки за преодоляване на спорни ситуации и постигане на целите на договора за проектиране и строителство; Б.29) Консултантът трябва да оказва правна помощ на Възложителя, като дава правни становища относно законосъобразност, както и относно възникнали при реализацията на обекта правни казуси; Б.30) Консултантът трябва да преглежда, проверява и одобрява сертификатите на Изпълнителя по договора за проектиране и строителство, след което да се представят на Възложителя за окончателно одобрение и разплащане, като при установяване на грешки и/или непълноти, и/или несъответствия, същият следва да бъде коригиран. При установяване на грешки и/или непълноти, и/или несъответствия в сертификат от страна на Възложителя след като му е предаден за окончателно одобрение, респективно и за последващо разплащане, който е одобрен от Консултанта, се допуска налагане на санкция на Консултанта. Б.31) Консултантът трябва да следи внимателно напредъка на работите и своевременно да информира Възложителя за възможни проблеми, които могат да окажат влияние върху постигането на целите на Възложителя, във връзка с изпълнението на строежа, съгласно Графика за изпълнение на СМР, представен от Изпълнителя по договора за проектиране и строителство (инженеринг). Б.32) Преглед и съгласуване на изготвените от Изпълнителя по договора за проектиране и строителство Доклади за извършени регулярни

замервания (мониторинг) на съоръжението по време на гаранционния срок. Б.33) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на проектиране и строителство (инженеринг) и законовите разпоредби. В) Етап III - Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти: В.1) Извършване на редовни инспекции на въведения в експлоатация строеж през гаранционния период, минимум 2 (два) пъти в годината, и изготвяне на доклади за резултатите от тези инспекции; В.2) Проверка и изпращане на уведомление до Изпълнителя по договора за проектиране и строителство за всички дефекти, за които е бил уведомен от Възложителя, както и определяне на действия, необходими за отстраняването им; В.3) Издаване на инструкции към Изпълнителя по договора за проектиране и строителство за отстраняване на дефекти и одобрение на предложените мерки за отстраняването им, както и постигане на съгласие с Изпълнителя по договора за проектиране и строителство за отстраняването на повреди на работите; В.4) Проверява и одобрява отстраняването на дефектите и повредите на работите от Изпълнителя по договора за проектиране и строителство; Г) Всички останали задължения, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа, посочени в документацията за обществената поръчка и приложенията ѝ, както и тези, посочени в договора за проектиране и строителство (инженеринг), и законовите разпоредби. Д) Възложителят чрез дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол", Института по пътища и мостове /ИПМ/ и/или други негови дирекции (звена) има право по всяко време да упражнява контрол върху изпълнението на задълженията на Консултанта по този договор.

#### **5.1.7. Strategic procurement**

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria

#### **5.1.8. Accessibility criteria**

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is not intended for use by natural persons

#### **5.1.10. Award criteria**

##### **Criterion:**

Type: Quality

Name: Показател Т - „Оценка на техническото предложение“ с относителна тежест от 40%

Description: Показател Т „Оценка на техническото предложение“: Оценката на техническото предложение представлява оценка на организацията за изпълнение на поръчката, с максимален брой точки 100 (сто)

##### **Criterion:**

Type: Price

Name: Показател Ф - „Финансова оценка, предвиждаща оценка на частта от офертата, съдържаща се в ценовото предложение“ с относителна тежест от 60%

Description: Показател Ф – „Финансова оценка, предвиждаща оценка на частта от офертата, съдържаща се в ценовото предложение“: Оценката на финансовото предложение, с максимален брой точки 100. Финансовата оценка за всеки участник се изчислява по следната формула:  $\Phi = (\text{ПЦ}_{\text{мин}} / \text{ПЦ}_{\text{оф}}) * 100$  Комплексна оценка (КО):

Комплексната оценка се изчислява по следната формула:  $KO = 0,40 \times T + 0,60 \times \Phi$   
Максималният брой точки, които могат да се получат за КО от участниците в процедурата е 100 (сто) точки.

Description of the method to be used if weighting cannot be expressed by criteria: Показател Т „Оценка на техническото предложение“: Оценката на техническото предложение представлява оценка на организацията за изпълнение на поръчката, с максимален брой точки 100 (сто) Показател Ф – „Финансова оценка, предвиждаща оценка на частта от офертата, съдържаща се в ценовото предложение“: Оценката на финансовото предложение, с максимален брой точки 100. Финансовата оценка за всеки участник се изчислява по следната формула:  $\Phi = (\text{ПЦмин} / \text{ПЦоф}) * 100$  Комплексна оценка (КО):  
Комплексната оценка се изчислява по следната формула:  $KO = 0,40 \times T + 0,60 \times \Phi$   
Максималният брой точки, които могат да се получат за КО от участниците в процедурата е 100 (сто) точки.

#### 5.1.15. Techniques

**Framework agreement:**

No framework agreement

**Information about the dynamic purchasing system:**

No dynamic purchase system

#### 5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията

Information about review deadlines: Неприложимо

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 85 206,79 EUR

### 6.1. Result lot identifier: LOT-0001

Winner selection status: At least one winner was chosen.

#### 6.1.2. Information about winners

**Winner:**

Official name: ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД

**Tender:**

Tender identifier: OF2333524: "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД"

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 85 206,79 EUR

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: No

**Contract information:**

Identifier of the contract: 247428

Title: „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Укрепване на свлачище на републикански път I-1 „София – Перник“ от км 286+690 до км 286+750 дясно, с. Драгичево, с идентификационен № PER 32.23251-07“  
Date of the conclusion of the contract: 27/04/2026

Address of the contract: <https://app.eop.bg/today/448194>

#### 6.1.4. Statistical information

**Received tenders or requests to participate:**

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 10

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 10

Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic Area countries than the country of the buyer

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the European Economic Area

Number of tenders or requests to participate received: 0

**Range of tenders:**

Value of the lowest admissible tender: 154 400,00 BGN

Value of the highest admissible tender: 197 804,00 BGN

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Registration number: 000695089

Postal address: бул. МАКЕДОНИЯ №.3

Town: гр.София

Postcode: 1606

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Розита Аспарухова

Email: [r.r.ivanova@api.bg](mailto:r.r.ivanova@api.bg)

Telephone: 029173421

Internet address: <http://www.api.bg>

Buyer profile: <https://app.eop.bg/buyer/18152>

**Roles of this organisation:**

Buyer

### 8.1. ORG-0002

Official name: Комисия за защита на конкуренцията

Registration number: 000698612

Postal address: бул. Витоша № 18

Town: София

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Комисия за защита на конкуренцията

Email: [delovodstvo@cpc.bg](mailto:delovodstvo@cpc.bg)

Telephone: +359 29356113

Fax: +359 29807315

Internet address: <http://www.cpc.bg>

**Roles of this organisation:**

Review organisation

### 8.1. ORG-0003

Official name: ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД

Size of the economic operator: Micro, small, or medium

Registration number: 831643582

Postal address: бул."Цар Борис III-ти" №.257

Town: гр. София

Postcode: 1619

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Валентин Зарев

Email: [ezarev@pie.bg](mailto:ezarev@pie.bg)

Telephone: 029570510

#### **Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0001**

## Notice information

---

Notice identifier/version: cb0496ce-db88-4d75-8212-b963afddc72f - 01

Form type: Result

Notice type: Contract or concession award notice – standard regime

Notice subtype: 29

Notice dispatch date: 04/05/2026 13:37:30 (UTC+03:00) Eastern European Summer Time, Istanbul, Mayotte

Languages in which this notice is officially available: Bulgarian

Notice publication number: 306947-2026

OJ S issue number: 86/2026

Publication date: 05/05/2026