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Fepmanua-®paxHkcgypT Ha ManH: Yenyrm no ynpaBneHue Ha NPOeKTU, CBbpP3aHU CbC
CTPOUTENICTBOTO

OJ S 43/2021 03/03/2021

O6siBneHue 3a Bb3MoXeHa NOpbYka — KOMyHalHU ycnyru

Ycnyru

NMpaBHO OCHOBaHue:
Ounpektnsa 2014/25/EC

Paspen |: Bb3noxuren

.-1. HaumeHoBaHue u agpecu
OdomumanHo HammeHoBaHme: DB Netz AG (Bukr 16)
MoweHckn agpec: Theodor-Heuss-Allee 7
Mpag: Frankfurt am Main
kog NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
MNoweHckn koa: 60486
HObpxasa: epmaHus
Jlnue 3a koHTakT: Garbe, Markus
EnektpoHHa nowa: markus.garbe@deutschebahn.com
TenedoH: +49 89130872593
dakc: +49 69260913730
MHuTepHeT agpec/u:
OcHoBeH agpec: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

l.6. OcHoBHa genHocCT
XenesonbTHK ycnyrm

Paspen Il: NMpeameT

I.1. ObxBaT Ha oOwecTBeHaTa NOpbUKa

I.1.1. HaumeHoBaHue
2. S-Bahn-Stammstrecke Munchen, Verfahrensmanagement von Planrechtsverfahren (VE
1100)
PedepeHTeH Homep: 20FEI45784

I1.1.2. OcHoBeH CPV kop
71541000 Ycnyru no ynpasfieHNe Ha NPOEKTU, CBbP3aHM CbC CTPOUTENCTBOTO

1.1.3. Bup Ha nopbuka
Yecnyru

I.1.4. KpaTko onucaHue
Vergeben werden die Leistungen des zentralen Verfahrensmanagements fur das GroRprojekt
2. S-Bahn-Stammstrecke. Der AN ist er fir die Koordinierung aller Projektbeteiligten mit Bezug
zur jeweiligen Plananderung zustandig und stellt insbesondere die notwendige Kommunikation
im Rahmen eines Plananderungsverfahren sicher.
Das Verfahrensmanagement unterstitzt parallel zum Kernprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke
auch weitere Projekte, die das Groliprojekt unmittelbar tangieren und als externe Projekte
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dem Umfeld der 2. S-Bahn-Stammstrecke zugeordnet werden kénnen, darunter die
netzerganzenden MalRnahmen.

Der AN unterstiutzt des Weiteren auch die geplante Erweiterung des Grol3projektes 2. S-Bahn-
Stammstrecke um die Vorhaltemallinahmen der U9 sowie den geplanten Neubau des
Empfangsgebdudes am Haltepunkt Hauptbahnhof, diese erfordern eine gesamthafte
planerische, statische, bauablauftechnische und bahnbetriebliche Betrachtung der dort
beabsichtigten Baumalinahmen im Rahmen einer sog. ,Integrierten Gesamtlésung® (IGL).

1.1.6. UHopmaumsa oTHOCHO 060cobeHUTe No3nuun
HacTosiwarta nopbyka e pasgeneHa Ha 060co6eHn No3nuUnn: He

II.2. OnucaHue

1.2.2. JonbnHutenHu CPV konoBe
71541000 Ycnyru no ynpasneHue Ha NPOeKTU, CBbP3aHN CbC CTPOUTENCTBOTO

11.2.3. MscTOo Ha n3nbLINHeHue
kog NUTS: DE212 Minchen, Kreisfreie Stadt

1.2.4. OnucaHue Ha oGLiecTBeHaTa Nopb4ka
Der AN Ubernimmt die Aufgabe des zentralen Verfahrensmanagements fur das GroR3projekt 2.
S-Bahn-Stammstrecke und auch weiterer Projekte, die das GroRRprojekt unmittelbar tangieren.
Er ist fur die Koordinierung aller Projektbeteiligten mit Bezug zur jeweiligen Plananderung
zustandig und stellt insbesondere die notwendige Kommunikation im Rahmen eines
Plananderungsverfahren sicher.
Der AN ist zustandig fir den Gesamtuberblick ber abgeschlossene, laufende und zukiinftige
Plananderungsverfahren und deren jeweilige Wechselwirkungen untereinander sowie auf das
Gesamtprojekt. Er entwickelt daher eine Strategie fur die Durchfihrung der laufenden und
anstehenden Genehmigungsverfahren und schreibt diese in regelmafigen Abstanden fort.
Er erstellt und pflegt eine sogenannte Prioritatenliste (Prio-Liste) mit der Reihenfolge der
anstehenden Genehmigungsverfahren, diese dient als Arbeitsgrundlage fur das EBA und
entsteht auf Basis und unter Beachtung des Ubergeordneten Projektterminplans und anderer
Einflussfaktoren. Neben der Prio-Liste soll auch ein Arbeitsdokument zur Prio-Liste fur den
internen Gebrauch erstellt und gepflegt werden, z. B. bei der Terminplanung.
Das Verfahrensmanagement kimmert sich um die Abstimmung von Terminen, Formalia und
Inhalten der Planung mit dem EBA, gegebenenfalls auch mit der Regierung von Oberbayern
(ROB), soweit es das Genehmigungsrecht betrifft koordiniert er auch Planer und Gutachter.

1.2.11. UHcopmaumusa oTHOCHO onuunuTe
Onuwuu: ga
OnucaHue Ha onuuuTe:
Es sind bis zu 3 Optionen vorgesehen.
— Option 1 entspricht Leistungsstufe 2 = Verfahrensmanagement flr das Jahr 2024,
— Option 2 entspricht Leistungsstufe 3 = Verfahrensmanagement fur das Jahr 2025,
— Option 3 entspricht Leistungsstufe 4 = Verfahrensmanagement flr das Jahr 2026.

1.2.13. UHcpopmaumusa oTHOCHO cpencTBa oT EBponenckma cbro3
ObuwecTBeHaTa Nopbyka € BbB Bpb3ka C MPOEKT n/vunun nporpama, uHaHcmpaH/a cbe
cpeacTtea oT EBponenckus cbios: He

1.2.14. OonbnHuTenHa nHdpopmauus
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Der Teilnahmeantrag ist bis zum genannten Schlusstermin, ausschlieRlich unter Verwendung
des Teilnahmeantrag des Auftraggebers, bei der ausschreibenden Stelle des Auftraggebers
einzureichen. Daruber hinaus gehende Unterlagen sind nicht erwinscht.

Die Teilnahme am weiteren Verfahren setzt die unveranderte Zusammensetzung der im
Teilnahmewettbewerb zugelassenen Bietergemeinschaften voraus. Der Zusammenschluss
der im Teilnahmewettbewerb zugelassenen Einzelbieter zu Bietergemeinschaften ist nicht
zulassig.

Bis zum Schlusstermin hat sich der Bewerber oder die Bewerbergemeinschaft fir das
Einreichen der Teilnahmeantrage kostenfrei auf dem Vergabeportal der Deutschen Bahn AG
unter https://bieterportal.noncd.db.de/portal/FAQ zu registrieren.

Bitte beachten Sie, auch wenn Sie schon registrierter Lieferant sind, ist fur eine
Bewerbergemeinschaft eine erneute Registrierung erforderlich.

Pazpen IV: NMpoueaypa

IV.1. OnucaHue

IV.1.1. Bua npoueaypa
Mpouenypa Ha goroBapsiHe C NpeABapuTenHa NokaHa 3a yyacTue B CbCcTe3aTternHa npoueaypa

IV.1.3. UHdopMaLms OTHOCHO paMKOBO cropa3yMeHUe Unu AMHaMU4YHa cucTema 3a NOKynKu

IV.1.8. Undopmauumsa oTHocHo Cnopa3ymMeHUeTo 3a AbpxaBHU nopbUku (GPA)

O6LecTBeHaTa nopbyka nonaga B o6xeata Ha CnopasyMeHNeTo 3a AbpXKaBHW NOPBHYKU
(GPA): pa

IV.2. AgMmuHucTpaTMBHa nHcpopmaums

IV.2.1. MpepuwHa ny6bnukaumsa oTHOCHO Ta3u npoueaypa
Homep Ha obasneHuneTo B OB Ha EC: 2020/S 222-546872

IV.2.8. UHdopmMaLma OTHOCHO NpeKkpaTABaHe Ha AMHaAMMUYHa CUCTEMa 3a NOKYNKU

IV.2.9. UHdopmaumsa 3a npekpaTaABaHe Ha 06siBeHa nNpoueaypa 3a KOHKYPEeHTHO Bb3naraHe Ha
nopbyka nog cpopmaTta Ha NepUOAUYHO MHAMKATUBHO 0GsiIBNeHMe

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

HaumeHoBaHwe:
2. S-Bahn-Stammstrecke Munchen, Verfahrensmanagement von Planrechtsverfahren (VE
1100)

Bb3noxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: ga
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4KaTa

V.2.1. [Jarta Ha cKknio4uBaHe Ha gorosopa
26/02/2021

V.2.3. HammeHoBaHue u agpec Ha U3anNbiHUTENs
OdmumanHo HaumeHoBaHue: G. i. V. Gesellschaft fir interdisziplinares
Verfahrensmanagement mbH & Co. KG
paa: Stuttgart
kog NUTS: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
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HObpxasa: NepmaHus
Na3nbnHutenat e MCI1: He

V.2.4. UHcpopmaumusa OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha nopb4kaTa/o6ocobeHaTa no3mums
V.2.5. UHdopmauus OTHOCHO Bb3raraHeTo Ha noav3nbIHUTEN/n

V.2.6. lMnateHa ueHa 3a NOKYNKU Npu 6naronpuaTHU ycnoBus
Pazpgen VI: JonbnHutenHa nHdopmauums

VI.3. JonbnHuTenHa uHdopmaumsa
VI.4. Mpouenypmn no o6xanBaHe

Vi.4.1. OpraH, KONTO OTroBaps 3a npoueaypuTe no odxanBaHe
OdmumnanHo HanveHoBaHue: Vergabekammer des Bundes
MoweHckn agpec: Villemomblerstr. 76
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53123
HObpxasa: NepmaHus

V1.4.3. MopaBaHe Ha xanowu
To4Ha nHopmaLms OTHOCHO KpaeH CPOK/KparHM CPOKOBE 3a NofaBaHe Ha xanbwu:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem
Nachprufungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. [arta Ha n3anpaijaHe Ha HacCTOSALWOTO obsABneHne
26/02/2021
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