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180606-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

FepmaHnAa — ApXUTEKTYPHU, CTPOUTESTHU, UHKEHEPHU U MHCNEKLUMOHHU YCInyrv —
Planungsleistungen Bildungscampus Gebesee — Neubau Haus 2 und Sanierung der
Bestandsgebaude Haus 1 und 3

OJ S 52/2026 16/03/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UMK KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXum

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumnanHo HanveHosaHue: Landkreis Sommerda
EnekTpoHHa nowa: vergabe@lra-soemmerda.de
lMpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: [NybnuyHonpasHa opraHvM3aLms, KOHTponuMpaHa OT MecTeH
opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obuwogyHKUMOHaNnHO ynpasneHne Ha gbp)xaBaTa

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Planungsleistungen Bildungscampus Gebesee — Neubau Haus 2 und Sanierung
der Bestandsgebaude Haus 1 und 3
Onucanue: Leistungen in den Leistungsbildern Freiflachenplanung nach §§ 39 ff.,
Objektplanung nach §§ 34 ff., Fachplanung Tragwerksplanung nach §§ 51 ff. und Technische
Ausristung nach §§ 55 ff. der HOAI 2021 fir den Bildungscampus Gebesee — Neubau Haus 2
und Sanierung der Bestandsgebaude Haus 1 und 3. Der Landkreis Sommerda plant den
Ausbau des Gymnasial-Schulstandortes in Gebesee zu einem Bildungscampus. In einem
ersten Schritt mit einer zweiztgigen Regelschule und einem dreiztigigen Gymnasialanteil
entsprechend Schulbauempfehlung des Landes Thiringen. Der Anschluss und die Integration
der zweizugigen Grundschule wird zeitversetzt und nach sinkenden Gesamtschulerzahlen
realisiert werden. Ziel ist die Neustrukturierung und umfassende Modernisierung des
Schulstandortes Gebesee. Hierzu zahlen die erforderliche Sanierung sowie die barrierefreie,
energetische und konzeptionelle Ertlichtigung der bestehenden Gebaude ebenso wie ein
Ersatzneubau fur das moralisch verschlissene und baulich marode Bestandsgebaude Haus 2.
Die gesamte Baumalnahme soll in 2 Bauabschnitten realisiert werden. 1. Bauabschnitt —
Neubau Haus 2: Der Ersatzneubau von Haus 2 soll zwingend in Holzbauweise an das
bestehende Haus 1 (DDR-H-Bau) aus Grinden der barrierefreien ErschlieRung realisiert
werden (ein Aufzug fur beide Gebaude). Im Erdgeschoss des Neubaus sollen sich der
Haupteingang, Mensa/Aula mit Ausgabekiiche und weiter Begegnungsstatten wiederfinden.
Eine direkte Anbindung an Aulenflachen soll gegeben sein. In den weitere kapazitar
notwendigen Etagen mussen die entsprechenden Raumlichkeiten, welche nicht in den
Bestandshausern 1 und 3 untergebracht werden kdnnen, realisiert werden. Ein
entsprechendes Raumbuch befindet sich in Arbeit und wird in Phase 2 des
Planerauswahlverfahrens zur Verfugung gestellt. Um die Barrierefreiheit herzustellen, sind ein
Aufzug erforderlich sowie barrierefreie WCs, ausreichende Bewegungsflachen und
entsprechende Turbreiten. Die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die DIN 18040-1,
werden hierbei Beachtung finden. Die Anforderungen, die durch die
Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Warmegesetz (EEWarmG)
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gestellt werden, werden umgesetzt. Der 1. Bauabschnitt beinhaltet als erste TeilmaRnahme
den Ruckbau der bestehenden Mensa zwischen Haus 1 und Haus 3. Fur die Dauer des
Neubaus Haus 2, ist das Aufstellen einer Containeranlage fur Mensa und Kiche als
Interimsmalinahme geplant (ca. 24 Monate), welche sich im Besitz des Landkreises
Sommerda befindet. Nach der Fertigstellung des Neubaus Haus 2 sind die entsprechenden
Auenanlagen mit Verbindungswegen und Schulhofmdblierung als letzter Teilschritt
vorgesehen. Diese sollen in einem schlussigen Gesamtkonzept neugestaltet werden. Fir die
Schuler/-innen soll ein funktionaler und asthetisch ansprechender Auf3enbereich entstehen.
Fir die Gesamtdauer des 1. BA sind 30 Monate vorgesehen, verteilt Uber einen Zeitraum von
drei Jahren. Der Baubeginn ist fir den Sommer 2027 geplant. Die vorliegende
Kostenschatzung fur die Zielplanung Neubau Haus 2 mit Verbindungsbau und Aul3enanlagen
weist einen Bruttobetrag in Héhe von rund 13.902.000,00 € aus. Die Kostengruppe 600
(Ausstattung) wurde fur den Ersatzneubau Haus 2 anteilig in die Kostenschatzung
aufgenommen. Die Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) wurden fur den Ersatzneubau Haus
2 als 20% anteilige Kosten der KG 200-500 ausgewiesen. 2. Bauabschnitt — Sanierung der
Bestandsgebaude Haus 1 und 3: Durch die primare Erstellung des Neubaus Haus 2 und das
Bestandsgebaude Haus 2 ist es moglich wahrend der gesamten Bauzeit den regularen
Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. In einem 1. Teilabschnitt soll das Bestandsgebaude Haus 1
die entsprechend notwendigen (auch durch die Anbindung des Neubaus Haus 2)
konstruktiven und organisatorischen UmbaumafRnahmen und Sanierungen erfahren. Auch hier
gilt der Verweis auf das sich in Arbeit befindende Raumbuch. Eine vollstandige Sanierung der
TGA und Elektroanlagen als auch die Neuerstellung von Fachunterrichtsraumen sind
vorgesehen. Hierbei sind auch brandschutzrelevante Aspekte, Aspekte von NGRS-Systemen
und weiter Alarmierungsanlagen mitzubetrachten. Eine barrierefreie ErschlieRung wird durch
die Verbindung zum Neubau Haus 2 vorausgesetzt. Im 2. Teilabschnitt sollen
gleichentsprechende Malinahmen am Bestandsgebaude Haus 3 durchgeflihrt werden.
Zusatzlich sind die Erstellung eines 2. Rettungsweges, die barrierefreie Erschliellung (Aufzug)
sowie barrierefreie WCs, ausreichende Bewegungsflachen und entsprechende Turbreiten mit
vorzusehen. Die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die DIN 18040-1, werden hierbei
Beachtung finden. Im Anschluss an die vorangegangenen Teilabschnitte erfolgen der
Ruckbau des Bestandsgebaudes Haus 2 und die Erstellung der Aul3ensport- und
Schulgartenanlagen im Umfeld der vorhandenen Zweifeldhalle. Fur die geplanten MaRnahmen
sind folgende Bauzeiten vorgesehen: Sanierung von Haus 1 — 16 Monate, Sanierung von
Haus 3 — 15 Monate, Abbruch von Haus 2 — 4 Monate. Fur die Sanierung und Erganzung der
AulRensportanlagen an der bestehenden Zweifeldhalle sind 6 Monate eingeplant. Diese
Arbeiten kdnnen unabhangig von den dbrigen Mallnahmen bzw. parallel zum Rickbau von
Haus 2 erfolgen. Somit ergibt sich eine Gesamtbauzeit von 35 Monaten. Baubeginn ist fur
Sommer 2028 geplant. Die vorliegende Kostenschatzung fir die Zielplanung Sanierung der
Schulinfrastruktur weist einen Bruttobetrag in Hohe von rund 6.636.400,00 € aus. Die
Kostengruppe 600 (Ausstattung) wurde fiur die Umbauten im Haus 1 und 3 anteilig in die
Kostenschatzung aufgenommen. Die Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) der Sanierung
Haus 1 und Haus 3 wurde 20% anteilig der KG 200-400 ausgewiesen.

WpeHnTtndpukatop Ha npouenypata: 3339fc78-06dd-4176-af4e-5bd7f1175e8a

Bug npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npeasBaputenHo nybnukyBaHe Ha NokaHa 3a yyactue B
cbCTe3aTenHa npoueaypa / cbCcresaTenHa ¢ JoroBapsiHe

Mpouenyparta ce yckopsBa: He

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
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OcHoBHa knacudukaums (cpv): 71000000 ApXUTEKTYPHU, CTPOUTENHUN, UHXEHEPHU U
WMHCNEKLMOHHN yCnyrn

HonbnHutenHa knacudgukaums (cpv): 71300000 UHxXeHepHN ycnyru B CTPOUTENCTBOTO,
71320000 NHxXeHepHW ycnyrn no npoekTMpaHe u KOHCTpynpaHe

2.1.2. MsacTo Ha uanbriHeHue
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPHUAnNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): S6mmerda (DEGOD)
Obpxaea: 'epmaHus

2.1.4. O6wa nHcdopmauus
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektna 2014/24/EC
vgyV -

2.1.6. OcHoBaHuA 3a U3KIIO4YBaHe
N3TOYHMLM Ha OCHOBaHMATA 3a MU3KNoYBaHe: [JoKyMeHT 3a 00LWeCTBEHN NOPBYKN

5. ObocobeHa no3muus

5.1. O6bocobeHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: Leistungen in den Leistungsbildern Freiflachenplanung nach §§ 39 ff.,
Objektplanung nach §§ 34 ff., Fachplanung Tragwerksplanung nach §§ 51 ff. und Technische
Ausrustung nach §§ 55 ff. der HOAI 2021 fur den Bildungscampus Gebesee — Neubau Haus 2
und Sanierung der Bestandsgebaude Haus 1 und 3.
Onucanue: Der Landkreis SOmmerda plant den Ausbau des Gymnasial-Schulstandortes in
Gebesee zu einem Bildungscampus. In einem ersten Schritt mit einer zweizlgigen
Regelschule und einem dreizligigen Gymnasialanteil entsprechend Schulbauempfehlung des
Landes Thuringen. Der Anschluss und die Integration der zweizigigen Grundschule wird
zeitversetzt und nach sinkenden Gesamtschulerzahlen realisiert werden. Ziel ist die
Neustrukturierung und umfassende Modernisierung des Schulstandortes Gebesee. Hierzu
zahlen die erforderliche Sanierung sowie die barrierefreie, energetische und konzeptionelle
Ertichtigung der bestehenden Gebaude ebenso wie ein Ersatzneubau fur das moralisch
verschlissene und baulich marode Bestandsgebaude Haus 2. Die gesamte BaumalRnahme
soll in 2 Bauabschnitten realisiert werden. Der Auftrag umfasst folgende Fachdisziplinen: -
Objektplanung Gebaude (LPH 2 — LPH 9) - Freianlagenplanung (LPH 1 — LPH 9) -
Tragwerksplanung (LPH 1 — LPH 9) - Technische Ausrustung (HLS) (LPH 1 — LPH 9) -
Technische Ausrustung (ELT) (LPH 1 — LPH 9) Die Leistungen werden als Gesamtauftrag (ein
Los) vergeben, da eine hohe Interdependenz der Fachplanungen vorliegt. Eine Vermeidung
von Schnittstellenproblemen sowie eine einheitliche Planungsverantwortung werden
angestrebt. Ein Unternehmen darf sich fur dieses Vergabeverfahren entweder als Einzelbieter,
als Mitglied einer Bietergemeinschaft oder als Nachunternehmer (nur fur Nebenleistungen)
beteiligen. Eine Mehrfachbeteiligung eines Unternehmens an mehreren Angeboten ist
unzulassig, sofern dadurch der Wettbewerb beeintrachtigt werden kann. Der Auftraggeber
behalt sich vor, betroffene Angebote vom Vergabeverfahren auszuschlie3en.
Bietergemeinschaften haben ein federfUhrendes Mitglied zu benennen, das gegenuber dem
Auftraggeber als Ansprechpartner fungiert und die Koordination innerhalb der
Planungsgemeinschaft Gbernimmt. Der Einsatz von Nachunternehmen ist grundsatzlich
zuldssig. Die Teilnahme als Generalplaner unter Einsatz von Nachunternehmern zur
Erbringung wesentlicher Planungsleistungen ist nicht vorgesehen. Die geforderten
Fachplanungsleistungen sind durch den Bewerber bzw. durch Mitglieder einer
Bietergemeinschaft zu erbringen. Die tatsachliche Eignung ist fur jede der folgenden
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Fachdisziplinen nachzuweisen: - Objektplanung Gebaude - Freianlagenplanung -
Tragwerksplanung - Technische Ausristung (HLS) - Technische Ausrustung (ELT) Die
Nachweise kénnen durch Mitglieder einer Bietergemeinschaft gemeinsam erbracht werden. Im
Teilnahmeantrag sind die vorgesehenen verantwortlichen Fachplaner fir die einzelnen
Fachdisziplinen zu benennen. Die Mitglieder der Bietergemeinschaft haften gegenliber dem
Arbeitgeber gesamtschuldnerisch. Der Zulassungsbereich umfasst die Staaten des
europaischen Wirtschaftsraumes EWR sowie die Staaten der Vertragsparteien des WTO-
Ubereinkommens (ber das 6ffentliche Beschaffungswesen GPA.

BbTpeweH ngeHtndukatop: LOT-0001 02-2026

5.1.1. Uen
EctectBo Ha nopbukarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudmkauus (cpv): 79710000 Ycnyrm no 6e3onacHocT

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eaguHuua Ha avpxasata (NUTS): Sommerda (DEGOD)
ObpxaBa: NepmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLINKUTENHOCT
Hauanna garta: 13/07/2026
KpanHa gata Ha npoabrmxuTtenHoctTa: 31/12/2032

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3ana3seHo yyacTue:
YyacTtneto He e 3anaseHo.
Tpsabsa ga ce nocoyat MMeHaTa u npodecroHanHarta Ksannudukaumsa Ha cnyxmrenuTe, Ha
KOUTO LWe 6bae Bb3NoXeHO U3NbIHEHWETO Ha nopbykaTa: M3nckBa ce B 3asBNeHMETO 3a
yyactune
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOM)
: He
Tasun obLiecTBeHa Nopbyka e Nnoaxoasiia v 3a manku u cpeghm npeanpusatua (MCI): ga
HonbnHutenHa nHgopmaums: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet fur:startup#, #Besonders auch geeignet fur:other-sme#, #Besonders auch geeignet
flr:selbst#

5.1.7. Crpaternyecku obLiecTBEHU NOPBYUKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLecTBeHn nopbykn: Hama cTpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM
MHdopmauma 3a BTopus eTan Ha AByeTanHa npoueaypa:
MuHumaneH 6pon kaHanaaTn, KouTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npoueaypara: 3
MakcumaneH 6pon kaHangaTtu, kouTo ga 6baaT NnokaHeHW 3a BTOpUA eTan Ha npouegypara: 5
Mpouenyparta we 6bae n3BbpLUEHA Ha HAKOSKO nocrnegoBaTenHy etana. Ha Bcekn etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEHM HSAKOW YY4aCTHULN
KynyBaybT cu 3anasBa NpaBoTO Aa Bb3MNOXWN NOpbYkaTa Bb3 OCHOBA HA MbpBOHAYanHuTe
odepTn 6€e3 4ONbIHUTENHO JOoroBapsaHe

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Lena
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Onucanue: Den Zuschlag erhalt das wirtschaftlichste Angebot in Bezug auf die Kriterien Preis
und Qualitat. Die Beschreibung der Zuschlagskriterien, sowie die Gewichtung werden mit den
Ausschreibungsunterlagen nach Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zur Verfligung
gestellt.

Kputepun:

Bua: Kauectso

Onucanue: Den Zuschlag erhalt das wirtschaftlichste Angebot in Bezug auf die Kriterien Preis
und Qualitat. Die Beschreibung der Zuschlagskriterien, sowie die Gewichtung werden mit den
Ausschreibungsunterlagen nach Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zur Verfligung
gestellt.

5.1.11. [okymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa NopbykKa
E3nun, Ha KonTto AokymMeHTaumaTa 3a obecTBeHaTa nopbyka € ouumnanHo JOCTbNHA:
HEeMCKU
Agpec Ha OoKyMeHTauumsiTa 3a obuiecTeeHaTa nopbuka: https://www.subreport.de/E34999562

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus Ha npoueaypara:
OuyakBaHa gaTa Ha uanpallaHe Ha nokaHuTe 3a npeacTtassaHe Ha ocepTu: 20/05/2026
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: 3agb/KUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://www.subreport.de/E34999562
E3vun, Ha konto morat fga ce nogasat opepTn UnNn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBaT noeyve ot egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyvaBaHe Ha 3asBneHus 3a yyactume: 14/04/2026 09:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeMe, LIEHTPariHOEBPOMNENCKO NIATHO Bpeme
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiiHeHa cned KpanHUA CPokK 3a noaaBaHe:
Mo npeueHka Ha KyrnyBaya BCUYKM NUMNCBALLN LOKYMEHTUN, OTHACALM ce A0 OhepeHTUTe,
mMoraT Aa 6baaTt nogageHu no-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmauma: Der Auftraggeber behalt sich vor, die Bieter aufzufordern,
fehlende, unvollstandige oder fehlerhafte Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist
nachzureichen, zu vervollstandigen oder zu korrigieren (Nachforderung). Auf eine derartige
Nachforderung dirfen die Bieter nicht vertrauen.
YcnoBus Ha gorosopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa Aa ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHu mecTta: He
EnekTpoHHO dhakTypupaHe: PaspeLueHo
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: Aa
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnawaHe: aa

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauma 3a AMHaMU4YHaTa cucTemMa 3a NoKynKu:
Hsma guHammnyHa cuctema 3a nokyrnku

5.1.16. [AdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa v npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Vergabekammer Weimar
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OpraHu3auus, KoATo NpeaocTaBsa AONbAHMTENHA MHOPMaLUWs 3a npouedypaTta 3a Bb3naraHe
: Landkreis Sémmerda

OpraHu3auus, NnpegocTaBssiua noseve nHpopmauns 3a npouedypute 3a nperneq (o6xansaHe)
: Vergabekammer Weimar

OpraHusaums, KoaTo norilydasa 3asBfneHusTa 3a yyactue: Landkreis SOmmerda

OpraHunszaums, kossto obpabotea oceptute: Landkreis SOmmerda

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Landkreis SOmmerda
PeructpaunoHeH Homep: Berichtseinheit-ID 00000728
MoweHckn agpec: Bahnhofstr. 9
pag: Sémmerda
IMNoweHckm koa: 99610
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Sommerda (DEGOD)
Ovpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: vergabe@lra-soemmerda.de
TenedoH: +49 36 34 354 0
MHTepHeT agpec: http://www.landkreis-soemmerda.de
Ponu Ha Ta3n opraHusaums:
Kynysau
OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
OpraHu3auus, KoATo nony4aBa 3asiBfeHnsTa 3a yyactue
OpraHunszaums, kosato obpabotBa odepTuTte

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Vergabekammer Weimar
PernctpaumoHeH Homep: 16900334-0001-29
Npag: Weimar
MoweHckn kopa: 99624
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPManHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (
DEGO05)
HObpxasa: NepmaHus
EnektpoHHa nowa: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
TenedoH: 0361 57332 1254
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)
OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopmMaums 3a npoueaypute 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npaa: Bonn
MNMoweHckm koa: 53119
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxasa: N'epmaHus
EnektpoHHa nowa: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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TenedoH: +49228996100
Ponu Ha Ta3u opraHusaums:
TED eSender

MHdbopmauus 3a obsaBneHneTo

180606-2026

NpeHnTtudpumkatop/sepcnsa Ha ob6asneHneto: c188b0b5-5e69-489¢c-91aa-a62f94773f51 - 01

Bug Ha dbopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obsiBneHne: Ob6saBneHne 3a nopbyka U KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM
MoaBua Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpallaHe Ha nssectuneto: 13/03/2026 12:30:35 (UTC+01:00)
LEeHTpanHoeBpOnencko Bpeme, 3anagHoeBponencko NATHO Bpeme

E3num, Ha KOMTO HACTOALOTO U3BECTME € OPULMANHO JOCTBMNHO: HEMCKM
Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6sBneHneTo: 180606-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 52/2026

[aTa Ha nybnukysaHe: 16/03/2026
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