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301962-2026 - CbcTesatenHa npoueaypa

®PpaHuma — CTpouTerneH Hag3op No BpemMe Ha ctpoutencTtBoTo — 26SF05 - Mission
d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) dans le cadre de la construction du Groupe
Scolaire de Liesse Il a Saint Ouen I'Auméne

OJ S 85/2026 04/05/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UMK KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXum

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdomumanHo HammeHoBaHue: Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise
EnekTpoHHa nowa: marches_publics@cergypontoise.fr
lMpaBHa kaTeropusa Ha kynysa4da: MecTeH opraH
[denHocT Ha Bb3narawma opran: Ycnyrm no o6LwogyHKUMOHANHO ynpaBneHne Ha AbpxaBaTta

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: 26SF05 - Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) dans le cadre
de la construction du Groupe Scolaire de Liesse Il a Saint Ouen I'Auméne
OnucaHune: Les caractéristiques de l'opération sont les suivantes : Dans le cadre du
développement urbain du quartier Liesse ll, il est prévu la construction de 780 logements.
L'arrivée de populations nouvelles liées a ce développement urbain conduit la commune de
Saint Ouen I'Aumdne a faire face a une augmentation importante des effectifs scolaires et
périscolaires qui ne pourra pas étre absorbée par les groupes scolaires existants. Apres sa
livraison, I'équipement sera rétrocédé a la commune qui en assurera la gestion et
I'exploitation. La durée prévisionnelle des travaux est de 22 mois (dont 2 mois de préparation).
Le démarrage prévisionnel de la période de préparation des travaux est juin 2027.
L'allotissement n'est pas encore défini. Le colt prévisionnel des travaux est de 11 046 000
euro(s) HT
NpeHnTtndpumkatop Ha npouenypata: c07c7777-35bd-495f-a7bf-85e5fd7c749b
BbTpelwweH naeHtndpukatop: 26SF05
Bug npouenypa: Otkputa
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EctecTBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71521000 CtpouTeneH Haa3op NO BpEME Ha CTPOUTENCTBOTO
HonbnHutenHa knacudpukaums (cpv): 71247000 KoHTpon Ha ctpoutenHuTe pabotu, 71310000
KoHCynTaHTCKM MHXeHepHU 1 cTpouTenHm yenyrmn, 71520000 CtpouteneH Hagsop

2.1.2. MsacTto Ha usnbriHeHue
MoweHckn agpec: Quartier Liesse
Npag: Saint Ouen L'Aumone
MNMoweHckm koa: 95310
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Obpxaea: paHumns
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2.1.4. O6wa nHcpopmaums
HonbnHutenHa nHgopmaums: Les caractéristiques principales du projet sont les suivantes : - -
Construction d'un batiment a R+1, d'une surface utile de I'ordre de 2 670 m? comprenant : - -
Une école maternelle de 5 classes (environ 760 m?), - - Une école élémentaire de 8 classes
(environ 780 m?), - - Des locaux communs aux deux écoles (105 m?), - - Un accueil de loisirs
sans hébergement (305 m?), - - Un Lcr (environ 60 m?), - - Un pdle restauration (environ 390
m?), - - Aménagements extérieurs comprenant : - - Deux cours de récréation séparées de type
« oasis » séparées de surfaces respectives de 900 m? et 1000 m? comprenant chacune un
préau couvert, - Une aire de livraison avec accés de service. La livraison de I'équipement est
prévue pour la rentrée scolaire 2029. La durée prévisionnelle est de 36 mois (délai non
contractuel). L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du
contrat. La durée du marché s'étend jusqu'a I'achévement des missions
NMpaBHO ocHOBaHue:
Oupektusa 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KNYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHMsTa 3a M3KItoYBaHe: [JOKYMEHT 3a 06LeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunyus: LOT-0000
3arnasue: 26SF05 - Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) dans le cadre
de la construction du Groupe Scolaire de Liesse Il a Saint Ouen 'Aumbne
Onucanue: Les caractéristiques de I'opération sont les suivantes : Dans le cadre du
développement urbain du quartier Liesse Il, il est prévu la construction de 780 logements.
L'arrivée de populations nouvelles liees a ce développement urbain conduit la commune de
Saint Ouen I'Aumdne a faire face a une augmentation importante des effectifs scolaires et
périscolaires qui ne pourra pas étre absorbée par les groupes scolaires existants. Apres sa
livraison, I'équipement sera rétrocédé a la commune qui en assurera la gestion et
I'exploitation. La durée prévisionnelle des travaux est de 22 mois (dont 2 mois de préparation).
Le démarrage prévisionnel de la période de préparation des travaux est juin 2027.
L'allotissement n'est pas encore défini. Le colt prévisionnel des travaux est de 11 046 000
euro(s) HT
BbTpelweH naeHtndpukatop: S-PF-1814442

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 71521000 CtpouTteneH Haa3op NO BpEME Ha CTPOUTENCTBOTO
HonbnHuTtenHa knacudpukauusa (cpv): 71247000 KoHTpon Ha cTtpoutenHuTte pabotn, 71310000
KoHCcynTaHTCKN MHXeHepHU u ctpoutenHu ycnyru, 71520000 CtpouteneH Hagsop

5.1.2. MsacTo Ha U3NbJfIHEHUE
MoweHckn agpec: Quartier Liesse
Npag: Saint Ouen L'Aumone
MoweHckn koa: 95310
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOPHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
ObpxaBa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpPoABLIMKUTENTHOCT
Hauanna gata: 01/07/2026
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Cpok: 36 Meceuu

5.1.4. MNMopHoBsAiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHus: 0

5.1.6. OO6wa nHcpopmauus
3anaseHo yvyacTue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
Tpsibea na ce nocovat MMeHaTa u NnpodecrmoHanHaTa Ksanugukaunsa Ha CnyxuTenuTe, Ha
KOUTO e 6bae Bb3NoXeHO U3Nb/IHEHNETO Ha nopbykaTa: He ce nsmckea
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He e obMHaHcupaH cbe cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO nosie Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxXaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha

5.1.7. CrpaTerm4yeckm obwecTBEHN NOPBYKHU
Moaxon 3a HamansiBaHe Ha Bb3AEWCTBMETO BbPXY OKONHaTa cpega: Opyro

5.1.9. KpuTtepuu 3a noa6op
N3TOYHULM Ha KpuTepumn 3a n3dop: [JJoKyMeHT 3a 00LeCTBEHM NOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bug: KayecTtBo
Onucanwue: Valeur Technique
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terfno: Terno (To4Ykun, ToYHa BENNYMHA)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepKus 3a BbanaraHe: 70
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
Onucanue: Prix
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe c Terno: Terno (TOYkW, ToYHa Benu4ymHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 30

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa nNopbyKa
Appec Ha gokyMmeHTaumaTa 3a obliectBeHaTa nopbuka: https://www.marches-publics.info
/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;|IDM=1814442
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKauua:
HanmeHoBaHune: AW Solutions

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa Nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3aabimKUTESNHO
Appec 3a nogasaHe: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1814442
Esunumn, Ha KoMTO MoraT ga ce nogasaTt opepTu Unun 3asiBrieHns 3a ydactme: peHCcKn
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4dasaHe Ha odepTun: 01/06/2026 17:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIEHTPANHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeEME
MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KoATO odepTaTta TpsbBa Aa octaHe BanuaHa: 6 Meceuun
MHdopmauumsna 3a obwecTBeHaTa nopbukKa:
[aTta Ha oTBapsHe: 02/06/2026 09:00:00 (UTC+02:00) nsaroyHoeBponemncko speme,
LeHTpanHoeBpONencKko NsATHO Bpeme
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YcnoBus Ha poroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa ga ce U3BbpLLBA B paMKUTE Ha Nporpamu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awnTeHn paboTHn mecTa: He

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: 3agbmKUTENHO

LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: He

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaljaHe: He

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a gMHaMM4HaTa cuctemMa 3a NnoKynku:
Hama aMHammyHa cuctema 3a noKyrnku

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmaumsa, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHnsaum4, oTroBapsiLa 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Tribunal Administratif de
Cergy-Pontoise
OpraHusaums, KoSTo NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise
OpraHnsaums, npegocTassiilia noseye MHopMauums 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdomumanHo HammeHoBaHue: Avenue-Web Systémes
PerncrtpaumoneHn Homep: A6613FB5-DD3E-0830-C1B5B288B42C6BAB
Npaa: Seyssinet-Pariset
MoweHckn kopa: 38170
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Isére (FRK24)
Obpxasa: paHums
EnektpoHHa nowa: publications-joue@aws-france.com
TenedoH: +33480041260
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
TED eSender

8.1. ORG-0002
OdomumanHo HammeHoBaHue: Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise
PernctpaumoHeH Homep: 17952
MoweHckn agpec: Parvis de la Prefecture Cs 80309
Npag: Cergy-Pontoise
lMNoweHckn koa: 95027
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Val-d'Oise (FR108)
ObpxaBa: ®paHuns
3BeHO 3a KoHTakT: Le President
EnekTpoHHa nowwa: marches publics@cergypontoise.fr
TenedoH: 0134414243
WHTepHeT agpec: http://www.cergypontoise.fr
Mpodoun Ha kynyBa4a: http://www.cergypontoise.fr
Ponu Ha Ta3n opraHusauus:
KynyBau
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8.1. ORG-0003
OdomumanHo HaumeHoBaHue: Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise
PernctpaunoHeH Homep: A6613FFC-A580-3A00-46237D027A4F0686
MoweHckn agpec: Cs80309 (Accueil du lundi au vendredi de 8h30 a 12h30 et de 13h30 a 17h
sauf fermeture exceptionnelle)
Npag: Cergy-Pontoise
MoweHckn koa: 95027
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHUanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
ObpxaBa: PpaHuus
3BeHOo 3a KoHTaKT: Parvis de la Préfecture
EnektpoHHa nowa: marches publics@cergypontoise.fr
TenedoH: 0134419190
Ponun Ha Ta3n opraHusauus:
OpraHusaums, KOSTo NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe

8.1. ORG-0004
OdomumanHo HammeHoBaHme: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
PeruncrtpaumoreHn Homep: A661400F-DA0S-E4AB-DB64474939092A01
MoweHckn agpec: 2-4 boulevard de I'Hautil
'paa: Cergy-Pontoise
lMNoweHckn koa: 95027
AOMUHUCTPaTUBHO-TEpUTOpMUanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Obpxaea: ®paHumns
EnekTpoHHa nowa: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
TenedoH: 0130173400
dakc: 0130173459
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0005
OdomumanHo HammeHoBaHme: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
PernctpaunoHeH Homep: A6614020-FB36-0666-694CDDACEC203E4F
MoweHckn agpec: 2-4 boulevard de I'Hautil
Npag: Cergy-Pontoise
IMNoweHckn koa: 95027
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Val-d'Oise (FR108)
ObpxaBa: ®paHums
EnekTpoHHa nowa: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
TenedoH: 0130173400
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHnsaums, npegocTassiila noseye MHopmMaums 3a npoueaypute 3a npernes (obxansaHe)

MHdbopmauusa 3a obsaBneHneTo

NapeHnTtndpumkarop/sepcns Ha obasneHneTto: 347e332e-f75a-4b21-8699-ea64fc78d3d0 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asnenmne: Ob6aBneHne 3a nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obaBneHneTo: 16

[aTa Ha nanpatuaHe Ha nssectneto: 30/04/2026 10:10:06 (UTC+02:00) n3ato4HOEBPONENCKO
BpeEMe, LIeHTpPanHOEBPONENCKO NATHO BPEME
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E3uum, Ha KOUTO HacTOALLOTO N3BECTME € 0PULMANHO JOCTBNHO: (PPEHCKM
Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6saBneHneTo: 301962-2026

Homep Ha 6posi Ha OB S: 85/2026

[ata Ha ny6nvkyBaHe: 04/05/2026
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