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364246-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

Fepmanua — CocptyepHu naketn u uHpopmaumoHHu cuctemu — Einfuhrung Portfolio- und
Projektmanagement-Léosung (PM-Tool)

OJ S 101/2026 28/05/2026

O6siBneHue 3a NopbYKa UITN KOHLUEeCUs — cTaHAapTeH pexum - Ob6siBneHue 3a npomMsiHa
JdocTtaBku

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Bayerische Staatsforsten AGR
EnekTpoHHa nowa: info@baysf.de
MNpaBHa kaTeropus Ha Kynysaya: [ybnnyHonpaBHa opraHu3auus, KOHTponupaHa ot
pervoHarneH opraH
[JenHocT Ha Bb3narawus opraH: Ycnyru no obLodyHKLMOHANHO ynpasneHe Ha AbpxasaTa

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Einfuhrung Portfolio- und Projektmanagement-L6osung (PM-Tool)
Onucanue: Einfihrung eines standardisierten Portfolio- und Projektmanagementsystems mit
definierten Methoden, Vorlagen und Workflows fur laufende und zukulnftige Projekte. Das
neue System soll die Programm- und Projektsteuerung verbessern, Projektrisiken und
Fehlerkosten reduzieren und die Stakeholder-Zufriedenheit nachhaltig steigern. Au3erdem soll
die Zusammenarbeit und Kommunikation durch eine zentrale Plattform fir alle
Projektbeteiligten durch klare Verantwortlichkeiten und verbesserter Teamkoordination
gefordert werden. Das neue Portfolio- und Projektmanagementtool soll folgenden Nutzen
bringen: « Transparente Portfolio-Ubersicht (alle Projekte, Budgets und Status in einem
zentralen Cockpit), somit auch bessere Skalierbarkeit fur zuklnftige Projekte « Zeitersparnis
durch klare Strukturen und Ablaufe « Echtzeit-Reporting & Dashboards (automatisierte
Ubersichten und Kennzahlen méglich) » Ressourcenplanung & Auslastungssteuerung
(Engpasse frih erkennen und Kapazitaten optimieren) « Automatisierte Workflows (Kosten-
und Zeitersparnis durch weniger manuelle Routine, schnellere und optimierte Prozesse) °
Priorisierung & strategische Ausrichtung (Projekte nach Unternehmenszielen gewichten) «
Frihzeitiges Risikomanagement (Risiken proaktiv identifizieren und GegenmalRnahmen
planen) « Budget- & Kostenkontrolle (Abweichungen sofort sichtbar, fundierte
Finanzentscheidungen) * Bessere Kollaboration & Kommunikation durch eine zentrale
Plattform und héhere Akzeptanz durch einheitliche Methoden und Tools « Compliance &
Governance-Unterstitzung (Standards, Audits und Freigaben revisionssicher steuern),
erhohte Qualitat der Projektergebnisse « Datenbasierte Entscheidungshilfen (moglich: What-if-
Analysen und Szenario-Simulationen auf Knopfdruck)
WpeHTndpukatop Ha npouenypata: b6f1afcb-5f4f-419b-9f35-68f455bfa69e
BbTpeweH naeHtudumkatop: 2026RW000003
Bua npoueaypa: [JoroBapsiHe ¢ npegsapuTenHo nybnukysaHe Ha nokaHa 3a yyacTue B
cbCcTe3aTenHa npoueaypa / cbcrtesaTenHa ¢ JoroBapsiHe
MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
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EctecTBo Ha nopbukata: [JocTaBku
OcHoBHa knacudukaums (cpv): 48000000 CodpTyepHM nakeTn u MHEPOPMALMOHHN CUCTEMMU

2.1.2. MsacTo Ha uanbriHeHue
Npag: Regensburg
MoweHckn koa: 93053
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eagnHmua Ha gbpxasata (NUTS): Regensburg, Kreisfreie
Stadt (DE232)
[Obpxasa: NepmaHus

2.1.3. CtoMHocCT
MporHosHa cTorHocT, 6e3 ga ce Bknmoyusa A0C: 586 000,00 EUR

2.1.4. OO6wa uHcpopmauums
NpaBHO ocHOBaHMe:
Oupektnea 2014/24/EC
vgv -

2.1.6. OcHoBaHMA 3a U3KIOYBaHe
N3TOYHMUM Ha OCHOBaHMATa 3a U3KNoYBaHe: YBegoMneHve
HeunsnbnHeHne Ha 3aabrkeHusTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HaumoHanHu
OCHOBaHus 3a usknoysaHe: Gemal § 123, 124 GWB, § 57, 42 Abs. 1 VgV und § 16 VOB/A

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosuuyms: LOT-0001
3arnaswue: Einfihrung Portfolio- und Projektmanagement-Lésung (PM-Tool)
Onucanue: Einfuhrung eines standardisierten Portfolio- und Projektmanagementsystems mit
definierten Methoden, Vorlagen und Workflows fur laufende und zukunftige Projekte. Das
neue System soll die Programm- und Projektsteuerung verbessern, Projektrisiken und
Fehlerkosten reduzieren und die Stakeholder-Zufriedenheit nachhaltig steigern. AuRerdem soll
die Zusammenarbeit und Kommunikation durch eine zentrale Plattform fur alle
Projektbeteiligten durch klare Verantwortlichkeiten und verbesserter Teamkoordination
gefordert werden. Das neue Portfolio- und Projektmanagementtool soll folgenden Nutzen
bringen: « Transparente Portfolio-Ubersicht (alle Projekte, Budgets und Status in einem
zentralen Cockpit), somit auch bessere Skalierbarkeit fur zuklnftige Projekte « Zeitersparnis
durch klare Strukturen und Ablaufe « Echtzeit-Reporting & Dashboards (automatisierte
Ubersichten und Kennzahlen méglich) « Ressourcenplanung & Auslastungssteuerung
(Engpasse frih erkennen und Kapazitaten optimieren) « Automatisierte Workflows (Kosten-
und Zeitersparnis durch weniger manuelle Routine, schnellere und optimierte Prozesse) °
Priorisierung & strategische Ausrichtung (Projekte nach Unternehmenszielen gewichten) «
Frihzeitiges Risikomanagement (Risiken proaktiv identifizieren und GegenmalRnahmen
planen) « Budget- & Kostenkontrolle (Abweichungen sofort sichtbar, fundierte
Finanzentscheidungen) * Bessere Kollaboration & Kommunikation durch eine zentrale
Plattform und hohere Akzeptanz durch einheitliche Methoden und Tools * Compliance &
Governance-Unterstitzung (Standards, Audits und Freigaben revisionssicher steuern),
erhdhte Qualitat der Projektergebnisse « Datenbasierte Entscheidungshilfen (mdglich: What-if-
Analysen und Szenario-Simulationen auf Knopfdruck)
BbTpelwweH naeHtndpumkatop: d4cb2ab3-c96a-400d-9979-4fd331450a29

5.1.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykarta: [JocTtaBku
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OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 48000000 CodpTyepHM nakeTn 1 MHPOPMALMOHHN CUCTEMMU

5.1.2. MsacTo Ha n3nbriHeHue
'pan: Regensburg
MoweHckn koa: 93053
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Regensburg, Kreisfreie
Stadt (DE232)
Obpxaea: 'epmaHus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Opyr cpok: HenssecTteH

5.1.6. O6wa uHdopmauua
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTtmeTo He e 3anaseHo.
MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBEeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: Aa
Tasn obLecTBeHa nopbyka e noaxoadila u 3a mankum n cpegun npegnpuatus (MCI1): He

5.1.7. Crpaternyecku obLeCTBEHU NOPBYKU
Llen Ha cTpaTernyeckmTe obLecTBeHn nopbykn: Hama cTpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nog6op
M3TouHMLM Ha KpuTepumn 3a n3dop: YBegomrneHme
Kputepun: Jpyry NKOHOMUYECKN UM (OUHAHCOBU U3NCKBAHUS
Onucanue Ha kpuTepus 3a nogbop: Die Eignungskriterien finden Sie unter nachfolgendem
Link. Diese missen nicht ausschlie3lich auf die angegebene Kategorie zutreffen, sondern
kénnen auch fur weitere gelten. https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api
/supplier/external/subproject/f9e464ca-15e6-4¢c10-96ba-514412bce999/suitabilitycriteria
Kputepunte we 6baaTt n3nonssaHu 3a nogdbop Ha kaHaungaTute, KOMTO Aa ObaaT NoKaHeHU 3a
BTOpMSA eTan Ha npoueayparta
Pepn na 3HaunmocT: 3,00
MHdopmauma 3a BTopus eTan Ha AByeTanHa npoueaypa:
MwuHumaneH 6pon kaHangaTn, KouTo Aa 6baaT NokaHeHW 3a BTOpPUSA eTan Ha npouegypara: 3
MakcumaneH 6pon kaHanaaTn, KouTo Aa 6baaT nokaHeHW 3a BTOpUS eTan Ha npoueaypara: 5
Mpouenypata we 6bae n3BbpLIEHa Ha HAKOSKO nocnegoBaTenHu etana. Ha Bceku etan
MOXe fa 6baaT OTCTPaHEHN HAKOM YYaCTHULMN

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: LeHa
HavnmeHoBaHue: Preis
Onucanwue: Preis
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BenuymnHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpUTEpUS 3a BbanaraHe: 60
Kputepun:
Bua: Kauectso
HanmeHoBaHue: Leistungsbewertung geman Kriterienkatalog
Onucanue: Die Leistungskriterien werden in der Ausschreibungsphase definiert.
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH asas, ToYHa BennuymnHa)
Yucno, cBbp3aHo C KpUTepUs 3a BbanaraHe: 40
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5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha ob6wecTBeHa nopbyka
E3nun, Ha KouTo goKyMeHTauuaTa 3a obuiecTBeHaTa nopbyka € opuumanHo A0CTbMNHa:
HEMCKM
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbnHuTenHa uHgopmaums: 21/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMeE, LIeHTPanHOEeBPOnencKo NTHO BpeMe
Appec Ha gokyMmeHTaumaTta 3a obuiectBeHaTa nopbuka: https://bieterzugang.deutsche-
evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/270db3b8-0710-4d2f-
a913-4cb26958a075

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiMKUTENHO
Appec 3a nogaBaHe: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier
/external/deeplink/subproject/270db3b8-0710-4d2f-a913-4cb26958a075
E3vun, Ha konto morat fa ce nogasat opepTn Unn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHnTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noseyve oT eAHa odepTta: PaspelueHo
KpaeH cpok 3a nonyvaBaHe Ha 3asBneHus 3a yyactme: 10/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMEWNCKO BpEME, LIEHTPANHOEBPOMNENCKO NSATHO BpEME
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiiHeHa cned KpanHUA CPoK 3a noaaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHACSALMN Ce 00 OhepeHTUTe,
mMoraT Aa 6baaTt nogageHu no-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmauma: Gemal § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1
VOB/A-EU. Mdgliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
YcnoBus Ha gorosopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmTeHn paboTHu mecTta: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKuTtenHo
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbYBaHe: Aa
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnawaHe: aa

5.1.15. TexHuKun
PamkoBO cnopa3ymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauuma 3a guHaMuU4HaTa cuctemMma 3a NoKynKu:
Hsma guHammnyHa cuctema 3a nokyrnku

5.1.16. [AdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguauusa v npepasrnexanaHe (odxansaHe)
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTto (obxansaHeTo): Regierung von
Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
OpraHusauums, KOATO NpeaocTaBs AOMbHUTENHA MHOPMaLUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Bayerische Staatsforsten AGR
OpraHusauums, npegocTtassia noseye nHopmaLms 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Bayerische Staatsforsten AGR
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PernctpaunoHeH Homep: ead7ac73-bb3c-4156-b342-0e82dc26a916

Otpen: Zentrale

MoweHckn agpec: Tillystrale 2

'pag: Regensburg

MoweHckn koa: 93053

AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Regensburg, Kreisfreie
Stadt (DE232)

Obpxaea: 'epmaHusa

3BEHO 3a KOHTaKT: Zentrale

EnekTpoHHa nowa: info@baysf.de

TenedoH: +49 94169090

dakc: +49 941690959186

NHTepHeT agpec: http://www.baysf.de

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

Kynysau

OpraHnsaums, KOSTO NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
PernctpaumoHeH Homep: bada5385-97e8-408b-a297-d300c60d0880
MoweHckn agpec: Postfach 606
'paa: Ansbach
MoweHckn koa: 91511
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt
(DE251)
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
TenedoH: +49 81531277
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)
OpraHusauus, NnpefocTaBssiua noseve nHpopmauns 3a npouedypute 3a nperneq (o6xansaHe)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
Obpxasa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
TED eSender

10. NMpomsaHa

Bepcusa Ha npeanwHOTO 06siBNeHne, koeTo Tpsbea aa 6bae NpoMeHeHo
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d8814859-1258-467d-a682-20104aee485b-01
OcHoBHa npuymnHa 3a npomMsHaTa

MonpaBka Ha rpeLlkn, AonycHaTK OT KynyBaya
OnucaHue

Anderung: Verlangerung der Teilnahmefrist fiir den TWB auf den 10.06.2026 / 12 Uhr.
Konkretisierung der Bewertungskriterien sowie Anderung des vorlaufigen
Leistungsverzeichnisses.

UHdopmauusa 3a obsaBneHneTo

NpeHTtndpumkatop/sepcns Ha obsasneHneTo: 4637927e-3227-4501-88cc-09¢580dc80cb - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asnenune: O6aBneHne 3a nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obaBneHneTo: 16

[aTta Ha nanpawaHe Ha nssectuneto: 27/05/2026 11:47:54 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
Bpeme, LieHTparnHoeBpOonencko NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMANTHO JOCTBMHO: HEMCKM

Homep Ha nybnvkyBaHe Ha obsBneHneTo: 364246-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 101/2026

[ata Ha ny6nvkyBaHe: 28/05/2026

364246-2026 Page 6/6



	1. Купувач
	1.1. Купувач
	2. Процедура
	2.1. Процедура
	2.1.1. Цел
	2.1.2. Място на изпълнение
	2.1.3. Стойност
	2.1.4. Обща информация
	2.1.6. Основания за изключване
	5. Обособена позиция
	5.1. Обособена позиция: LOT-0001
	5.1.1. Цел
	5.1.2. Място на изпълнение
	5.1.3. Очаквана продължителност
	5.1.6. Обща информация
	5.1.7. Стратегически обществени поръчки
	5.1.9. Критерии за подбор
	5.1.10. Критерии за възлагане
	5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка
	5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка
	5.1.15. Техники
	5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)
	8. Организации
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	10. Промяна
	Информация за обявлението

