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416392-2026 - CbcTesarenHa npoueaypa

®paHumsa — KoHTpon Ha ctpouTenHuTe pabotn — Reconstruction du colléege du Clergeon a
Rumilly - mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

OJ S 115/2026 17/06/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdumuymanHo HanmeHoBaHue: Département de la Haute-Savoie
EnekTpoHHa nowa: dacp-batiments@hautesavoie.fr
lNMpaBHa kaTeropusa Ha KynyBa4da: MecTeH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Reconstruction du college du Clergeon a Rumilly - mission Ordonnancement,
Pilotage et Coordination (OPC)
Onucanue: Le projet consiste en la construction d'un nouveau colleége d'une capacité d'accueil
de 26 divisions dont une section ULIS et d'une SEGPA de 4 divisions, intégrant les espaces
dévolus a I'enseignement et a I'administration de I'établissement, ainsi que I'ensemble des
équipements et des aménagements associés nécessaires a son fonctionnement, y compris la
signalétique intérieure et extérieure. La construction de 7 logements de fonction, d'une demi-
pension avec cuisine de production, d'une halle sportive avec une Structure Artificielle
d'Escalade niveau régional) et deux salles multi-activités est intégrée au projet. Le colt
prévisionnel provisoire des travaux est de 31 150 000 euro(s) HT. La durée des travaux est
estimée a 104 semaines ( non compris la période de préparation de 9 semaines). La mission
OPC porte sur 5 phases : - phase n°1 : prise en charge du Dossier - phase n°2 : préparation
du Dossier de Consultation des Entreprises -phase n°3 : préparation de chantier - phase n°4 :
suivi du chantier - phase n°5 : réception, levée de réserves et garantie de parfait achévement
NoeHTudukaTtop Ha npouenypata: a4411352-4988-4bef-b984-4715f79deea8
BbTpeweH ngeHtudukatop: 2026M0369
Bug npoueaypa: OTkputa
Mpouenypata ce yckopsiea: He

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykata: Ycnyru
OcHoBHa knacudukauus (cpv): 71247000 KoHTpon Ha cTpouTenHute pabotun
HonbnHutenHa knacudukaums (cpv): 71520000 CtpouteneH Hagsop, 71521000 CtpouTteneH
Ha430p Mo BpeMe Ha CTPOUTENCTBOTO

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
MoweHckn agpec: collége Le Clergeon - Av. Franklin Roosevelt -
Mpaa: Rumilly
MowleHckn koa: 74228
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxkasata (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Obpxaa: PpaHums
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2.1.4. O6wa uHcpopmaums
HonbnHntenHa nndopmaums: L'acheteur a fixé comme niveau minimal de capacité technique
: - en termes d'effectifs : 2 intervenants pouvant assurer la mission Opc; L'acheteur a fixé
comme niveau minimal de capacité professionnelle : - en termes de références : la production
d'une référence en matiere d'Opc en construction ou réhabilitation de batiment Erp livré dans
les 5 derniéres années en site occupé pour un montant de travaux > ou = 6 000 000 euro(s) Ht
NpaBHO ocHOBaHMe:
Oupektnea 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KNYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHMsATa 3a M3KItoYBaHe: [JOKyMEHT 3a 06LEeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuyusa: LOT-0000
3arnasue: Reconstruction du college du Clergeon a Rumilly - mission Ordonnancement,
Pilotage et Coordination (OPC)
Onucanue: Le projet consiste en la construction d'un nouveau college d'une capacité d'accueil
de 26 divisions dont une section ULIS et d'une SEGPA de 4 divisions, intégrant les espaces
dévolus a l'enseignement et a I'administration de I'établissement, ainsi que I'ensemble des
équipements et des aménagements associés nécessaires a son fonctionnement, y compris la
signalétique intérieure et extérieure. La construction de 7 logements de fonction, d'une demi-
pension avec cuisine de production, d'une halle sportive avec une Structure Artificielle
d'Escalade niveau régional) et deux salles multi-activités est intégrée au projet. Le cot
prévisionnel provisoire des travaux est de 31 150 000 euro(s) HT. La durée des travaux est
estimée a 104 semaines ( non compris la période de préparation de 9 semaines). La mission
OPC porte sur 5 phases : - phase n°1 : prise en charge du Dossier - phase n°2 : préparation
du Dossier de Consultation des Entreprises -phase n°3 : préparation de chantier - phase n°4 :
suivi du chantier - phase n°5 : réception, levée de réserves et garantie de parfait achévement
BbTpelwweH naeHtndpukartop: S-PF-1831809

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71247000 KoHTporn Ha cTpoutenHute paboTu
HonbnHuTtenHa knacudpukaums (cpv): 71520000 CtpouteneH Hagsop, 71521000 CtponTteneH
Ha430p Mo Bpeme Ha CTPOUTENCTBOTO

5.1.2. MscTo Ha n3nbriHeHue
MoweHckn agpec: collége Le Clergeon - Av. Franklin Roosevelt -
Mpaa: Rumilly
lMNowieHckn koa: 74228
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPMHanHa eagnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
ObpxaBa: PpaHuus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENTHOCT
Havanna gata: 30/09/2026
Cpok: 52 Meceum

5.1.6. OO6wa nHcpopmauus
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTneTo He e 3anaseHo.
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Tpsbsa ga ce nocoyat MMeHaTa u npodecroHanHaTta ksannudukaumsa Ha cnyxmrenuTe, Ha
KOUTO e 6bae Bb3NOoXeHO U3NbIHEHMETO Ha nopbykaTa: He ce naunckea

MNpoekT 3a Bb3naraHe Ha o6LecTBEeHa NopbYka, KOUTO He € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIIOXKHOTO none Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
: Aa

5.1.9. Kputepun 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JokyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. KpuTepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bupa: KayecTtBo
Onucanue: Valeur technique
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terfno: Terno (MpoueHTeH s, ToYHa BeNn4mnHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepKus 3a BbanaraHe: 40
KpuTtepuin:
Bua: LleHa
Onucanue: Prix
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTEeH Asn, TOYHa BennMynHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 60

5.1.11. [dokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbyKa
Appec Ha gokyMeHTaumaTa 3a obliectBeHaTa nopbuka: https://www.marches-publics.info
/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1831809
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUKauua:
HanmeHoBaHune: AW Solutions

5.1.12. YcnoBusA 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agb/KUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1831809
Esunun, Ha KoMTO MoraT ga ce nogasaTt ohepTu Unun 3asiBrieHns 3a ydactme: peHCcKn
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nony4asaHe Ha ogepTu: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpEME, LIEHTPANHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeEME
MpoabmKMTENHOCT, Npe3 KoATO odepTaTta TpsbBa Aa octaHe BanuaHa: 4 Meceuun
MHdopmauumsna 3a obuwecTBeHaTa nopbukKa:
[ata Ha oTBapsHe: 20/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) n3TOMHOEBPOMNENCKO BpeME,
LeHTpanHoeBpONencKko NsTHO Bpeme
MscTo: Annecy
YcnoBus Ha goroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha aoroesopa TpsibBa ga ce U3BbpLLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awwmnTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO dhakTypupaHe: 3agbmKUTeNnHO
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NopbYBaHe: He
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnaLjaHe: He

5.1.15. TexHuKu
PamkoBO cnopasymeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHune
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MH(bOpMaUMﬂ 3a AMHaAMU4YHaTa CUcTtemMa 3a NOKYNnKu:
Hama gnHammnyHa cuctema 3a MOKYMKN

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauua v npepasrnexnaHe (obxansaHe)
Megawnatopcka opraHusaumus: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeto (o6xansaHeTo): Tribunal administratif de
Grenoble
OpraHusauumsi, KOATO NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
OpraHusauums, npegocTtassia noseye nHopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Département de la Haute-Savoie

8. OpraHunsauum

8.1. ORG-0001
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Avenue-Web Systémes
PeructpaunoHeH Homep: F653D083-B853-E3D7-CD14D7BDF08CC17D
Npaa: Seyssinet-Pariset
MoweHckn koa: 38170
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpHUanHa egnHuua Ha gbpxasata (NUTS): Isére (FRK24)
Obpxasa: PpaHuus
EnekTpoHHa nowa: publications-joue@aws-france.com
TenedoH: +33480041260
Ponu Ha Ta3un opraHu3sauus:
TED eSender

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Département de la Haute-Savoie
PerucTtpaumoHeH Homep: 86303
MoweHckn agpec: 1 rue du 30éme Régiment d'Infanterie Cs 32444
Npag: Annecy Cedex
MoweHckn koa: 74041
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Obpxasa: PpaHums
3BeHo 3a koHTakT: SADDIER Martial
EnektpoHHa nowa: dacp-batiments@hautesavoie.fr
TenedoH: 0450332132
WHTepHeT agpec: http://www.hautesavoie.fr
Mpodumn Ha kynyBaya: http://www.hautesavoie.fr
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
KynyBsau

8.1. ORG-0003
OdumumanHo HanmeHoBaHne: DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
PernctpaumoHeH Homep: F653D0A9-C3F4-2D9C-78FAF0421F5CEDO3
MoweHckn agpec: 1 rue du 30éme Régiment d'Infanterie Cs32444
Npaa: Annecy
MoweHckn koa: 74041
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Obpxasa: PpaHuus
EnekTpoHHa nowa: dacp-batiments@hautesavoie.fr
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TenedoH: 0450334965
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:
OpraHusauumsi, KOATO NpeaocTaBs AOMbHUTENHA MHOPMaLUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe

8.1. ORG-0004
OdmumnanHo HanmeHosaHwue: Tribunal administratif de Grenoble
PernctpaumoHeH Homep: F653D0B9-B1E2-EA3A-C21DD894A8F01ED5S
MoweHckn agpec: 2 Place de Verdun
Npag: Grenoble
MoweHckn kopa: 38022
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHUanHa eagnHmua Ha gbpxasata (NUTS): Iseére (FRK24)
ObpxaBa: ®paHuns
EnekTpoHHa nowa: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
TenedoH: 0476429000
dakc: 0476422269
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrinexagaHeTto (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-0005
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
PernctpaumoHeH Homep: F653D0EG-0F84-1CAB-3A125A91FAAFEQ3B
MoweHckn agpec: 107 rue Servient
pag: Lyon
MoweHckn kopa: 69418
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Rhéone (FRK26)
Obpxasa: PpaHums
3BeHO 3a koHTakT: Amiable des Litiges en matiére de Marchés Publics
EnektpoHHa nowa: ccira.lyon.cijap@dgfip.finances.gouv.fr
TenedoH: 0472772130
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
MeawnaTtopcka opraHmsauus

8.1. ORG-0006
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Département de la Haute-Savoie
PernctpaumoHeH Homep: F653D10E-A67F-26E0-CA1E8566DAF36938
MoweHckn agpec: 1 rue du 30éme Régiment d'Infanterie Cs 32444
Npaa: Annecy
MoweHckn koa: 74041
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Obpxasa: PpaHuus
3BeHO 3a koHTakT: Services de la Commande Publique
EnekTpoHHa nowa: dacp-fcs@hautesavoie.fr
TenedoH: 0450332132
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHnsaums, npegocTassila noseye MHopMaums 3a npouenypure 3a npernes (obxansaHe)

UHdbopmauusa 3a obsaBneHneTo

NapeHnTtndumkatop/sepcnsa Ha obasneHneTo: 1b86ad94-b699-40cd-b8dd-600f4fcfo67f - 01
Bug Ha bopmynapa: CbcTesartenHa npoueaypa
Bua o6sBneHne: ObsiBneHne 3a nopbyka Uim KOHLECUS — CTaHO4APTEH PEXUM
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MoaBua Ha obsiBreHneTo: 16
[aTa Ha uanpaluaHe Ha nssectuneto: 15/06/2026 17:10:06 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO

BpeMe, LieHTpanHoeBpOnencKko NATHO Bpeme

E3unumn, Ha KOMTO HACTOSALLOTO u3BecTne e opmumnanHo JOCTbNHO: PPEHCKM
Homep Ha nybnukyBaHe Ha 06sBneHneTo: 416392-2026

Homep Ha 6posa Ha OB S: 115/2026

Harta Ha ny6nukyBaHe: 17/06/2026
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