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FepmaHua-Tpup: ApXUTEKTYPHM U CBBP3aHU C TAX YCIyru
OJ S 167/2021 30/08/2021

O6siBneHue 3a Bb3r0XeHa Nnopbyka

Yenyru

lMpaBHO OCHOBaHMe:
Onpektuea 2014/24/EC

Pazpen |: Bb3anaraw, opraH

.1. HaumeHoBaHue u agpecu
OdumumanHo HanmeHoBaHue: Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium der
Finanzen, vertreten durch den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung,
Niederlassung Trier, vertreten durch die Niederlassungsleitung
MoweHckn agpec: Paulinstralle 58
paa: Trier
kog NUTS: DEB21 Trier, Kreisfreie Stadt
MNMoweHckn ko 54292
Obpxaea: 'epmaHus
Jlvue 3a koHTakT: LBB NL Koblenz Zentrale Vergabestelle FbT Hofstralle 257a 56077 Koblenz
EnektpoHHa nowa: VOFVergabe.Koblenz@LBBnet.de
TenedoH: +49 2619701-0
dakc: +49 2619701-444
WHTepHeT agpec/u:
OcHoBeH agpec: http://www.Ibb.rlp.de

.4. Bup Ha Bb3narawms opraH
PernonaneH nnun mecteH opraH

.5. OcHoBHa genHocT
MkoHoMM4Yeckn n domHaHCOBM OEMHOCTU

Paspen Il: NMpeameT

I.1. O6xBaT Ha obLecTBeHaTa NoOpbUkKa

I.1.1. HaumeHOBaHue
Aufforderung zur Verhandlung - UNI Trier Campus Il, Hochtrakt Sanierung luftungstechnische
Anlagen, Objektplanung Gebaude gem. Teil 3 Abschn. 1 HOAI
PedepeHTeH Homep: 21D0068

I1.1.2. OcHoBeH CPV kop
71200000 ApXUTEKTYPHU U CBBP3AHN C TAX YCryru

1.1.3. Bup Ha nopbuka
Ycnyru

I.1.4. KpaTtko onucaHue
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Die Leistungen des Auftragnehmers (AN) umfassen die Objektplanung Gebaude gem. Teil 3
Abschnitt 1 HOAI, LPH 8 u. 9 fur die Sanierung des Hochtrakt-Gebaudes H101 an der
Universitat Trier, Campus Il. Vorrangig betroffen sind die Sanierung der Luftungstechnik sowie
die Nachrustung brandschutztechnischer Erfordernisse (Turen etc.).

Neben Grundleistungen sind insbes. folgende besondere Leistungen zu erbringen:
-Uberwachen u. Fortschreiben von differenzierten u. verknipften Zeitplanen
-Koordination der erforderlichen Umzlge vor u. nach dem Wechsel der Bauabschnitte

Die Sanierung des 9-geschossigen Gebaudes erfolgt in 3 Teilabschnitten. Die Terminschiene
ist sehr straff getaktet u. erfordert einen hohen Koordinationsaufwand des Bauleiters, insbes.
fur das hier federfihrende Gewerk "Luftung".

1.1.6. UHopmaumsa oTHOCHO o60cobeHUTe No3nuun
HacTosiwarta nopbyka e pasgeneHa Ha 060co6eHn No3munn: He

1.1.7. O6wa cToNHOCT Ha obLecTBeHaTa Nopbyuka
CronHocT, 6e3 ga ce Bkntoysa A/1C: 413 018,75 EUR

II.2. OnucaHue

11.2.2. JonbnHutenHn CPV kopgoBe
71221000 ApxuTekTypHO npoekTupaHe Ha crpaau, 71251000 ApxUTeKTypHU yCryru no
n3mepBaHusa 1 3acHemaHus Ha crpaaun, 71240000 ApXUTEKTYPHU N NHXEHEPHU YCIYTn Mo
N3roTBSIHE Ha NIAHOBE N YepTeXK

11.2.3. MsicTo Ha u3NbLIIHEHNe
kog NUTS: DEB21 Trier, Kreisfreie Stadt
OCHOBHO MACTO Ha n3nbnHeHue: 54292 Trier

1.2.4. OnucaHue Ha oGLiecTBeHaTa Nopb4ka
Grundlage der Auftragsausfihrung sind die genehmigte HU-Bau inkl. 1. u. 2. Nachtrag sowie
die freigegebene Ausflihrungsplanung.

Soweit sich aus dem Bauablauf Anderungen ergeben, ist die Ausfiihrungsplanung
entsprechend fortzuschreiben u. erforderliche Detailplanungen u.
Nachtragsleistungsverzeichnisse sind zu erstellen. Der Auftraggeber behalt sich
entsprechende Anderungen vor.

Bei dem Gebaudekomplex am Campus Il der Universitat Trier, handelt es sich um das
ehemalige franzosische Militdrhospital "André Genet" (Baujahr 1960-1963), das bis 1992 als
solches genutzt wurde. Nach dem Abzug der franzésischen Garnison diente es bis 1997 als
Studentenwohnheim. In einer KonversionsmalRnahme wurde das ehemalige franzdsische
Militarhospital durch den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung in mehreren
Bauabschnitten bis 2003 bzw. 2005 und 2006 der jetzigen Nutzung durch die Universitat Trier
zugefihrt.

Das Hochtrakt-Gebaude H 101 gliedert sich vertikal in die Bauteile (BT) A, B und C. Es besitzt
9 Uberirdisch Geschosse und 3 unterirdische. Die Gebaudehohe betragt Uberirdisch von EG-
Erdgleiche bis Dachoberkante ca. 32 m. Die Grundrissabmessungen betragen ca. 115 x 16 m.
Es besitzt 3 Treppenhauser, von denen eines mit einem Einzel- (BT A) und ein weiteres mit
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einem Doppel-Personenaufzug (BT B) ausgestattet ist. Auf den unteren Geschossen besteht
eine Anbindung des Hochtrakt-Gebaudes an den vorgelagerten Flachtrakt auf bis zu 4
Geschossen Uberirdisch und bis zu zwei Geschossen unterirdisch.

Im Hochtrakt-Gebaude H 101 befinden sich auf den Etagen EG und 3.0G bis 7.0G
hauptsachlich Buroraume, Seminarrdume und 2 Bibliotheken, im 1. und 2. OG und teilweise
im EG sind Laborrdume mit entsprechenden Buro- und Seminarraumen untergebracht. Im 8.
OG befindet sich die Liftungszentrale. In den Untergeschossen befinden sich im 1.UG der
Installationskeller, der ausschlieRlich zur Haustechnikinstallation genutzt wird und im 2.UG,
dem ehemaligen Bunker, Abstellraume und Haustechnikinstallationen.

Im vorgelagerten Flachtrakt-Gebaude F (hier finden keine Baumanahmen statt) sind
ebenfalls Laboreinrichtungen, eine Bibliothek und Buro- und Seminarraume untergebracht.
Aulerdem befindet sich die Mensa des Campus Il im Flachtrakt Bauteil 103. In den
Untergeschossen des Flachtrakts gibt es neben Technikraumen wie Heizungs- und
Kaltezentrale eine Vielzahl an Lagerraumen. Hier sind Lagerraume fur das umzuziehende
Mobiliar vorhanden.

Nutzflache Technik: ca.1.065 m?
Nutzflache allgemein: ca.9.118 m?
Verkehrsflache: ca.4.376 m?
Brutto-Rauminhalt: ca.71.650 m?

Baukosten:

Die Herstellungskosten sind wie folgt festgelegt:

KG 300 auf ca. 2,79 Mio. EUR brutto (inkl. 2. Nachtrags-HU-Bau)
KG 400 auf ca. 2,79 Mio. EUR brutto (inkl. 2. Nachtrags-HU-Bau)

Die bauvorbereitenden Malinahmen (Dachdeckung, Installation des Technikgeschosses im
UG etc.) sind abgeschlossen.

Voraussichtliche Termine Bauausfuhrung:
Bauteil (BT) C: 9/2021 - 4/2022

BT B: 4/2022 - 9/2022

BT A: 9/2022 - 8/2023

Die Malinahmen sollen im laufenden Betrieb erfolgen, d.h. dass der Forschungs- und
Studienbetrieb im benachbarten Flachtrakt sowie in den jeweils nicht betroffenen
Bauabschnitten auch wahrend der Bauzeit stattfindet. Mit Einschrankungen im Baubetrieb ist
dahingehend zu rechnen. Eine besondere Koordinations- und Sorgfaltspflicht des Bauleiters
ist daher erforderlich, insbesondere ist ein groer Abstimmungsaufwand mit der Nutzerseite
und den anderen beteiligten Firmen erforderlich. Daher ist in der Hauptbauphase eine Prasenz
des Bauleiters an der Baustelle in bauseits zur Verflugung gestellten Raumlichkeiten
erforderlich (5-Tage-Woche und 8 Stunden taglich unter Angabe von Kernzeiten).

1.2.5. Kputepum 3a Bb3naraHe
Kputepun 3a kavectBo - me: Qualitat / TexecT: 75
Kputepun, cebp3aH ¢ pas3xogu - Mime: Kosten / TexecT: 25
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1.2.11. UHdopmauusa OTHOCHO onuuute
Onuwuun: pa
OnucaHne Ha onuuuTe:
Der AG behalt sich eine stufenweise Beauftragung der einzelnen Leistungen entsprechend
RBBau-Vertragsmuster vor. Die in den einzelnen Leistungsstufen zu erbringenden
Grundleistungen der Leistungsphasen nach § 34 HOAI gliedern sich wie folgt: Leistungsstufe
4 (LPH 8) und Leistungsstufe 5 (LPH 9). Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung der Leistungen
besteht nicht.
Bei stufenweiser Beauftragung kann der AN den Vertrag innerhalb einer Frist von einem
Monat kindigen, wenn der AG die Leistungen flur die jeweils folgende Stufe nicht innerhalb
einer angemessenen Frist abruft. Eine solche angemessene Frist endet im Regelfall nicht vor
Ablauf von 6 Monaten nach vollstandiger Erfullung der Leistungen der vorangegangenen Stufe.

1.2.13. UHcopmauusa oTHOCHO cpeacTBa oT EBponenckus cbro3
O6LecTBeHaTa Nopbyka € BbB BPb3Ka C NPOEKT U/unu nporpama, nHaHcmpaH/a cbe
cpeacrtBa oT EBponenckus cuios: He

1.2.14. JonbnHuTenHa uHdopmauma
Der Auftraggeber behalt sich vor, die Verhandlungsgesprache in Form einer Videokonferenz
durchzufuhren od. den Zuschlag aufgrund der mit dem Honorarangebot in Textform
eingereichten Prasentationen zu vergeben ohne Verhandlungsgesprache durchzufihren.

Pazpen IV: Npouegypa

IV.1. OnucaHue

IV.1.1. Bug npoueaypa
CobcTesaTenHa npoueaypa ¢ goroBapsHe

IV.1.3. UHdopmauma OTHOCHO paMKOBO Cropa3syMeHue unm AMHaMu4yHa cuctema 3a NoKynku

IV.1.8. UHdopmaumsa oTHocHO Cnopa3ymeHneTo 3a AbpKaBHM NnopbUku (GPA)
ObwecTtBeHaTa nopbyka nonaga B obxsata Ha CnopasymMeHNeTo 3a AbpXKaBHU NOPbYKU
(GPA): pa

IV.2. AgMuHucTpaTMBHa nHcpopmauus

IV.2.1. MpeauwHa nybnmMkauusa oTHOCHO Ta3u npouegypa
Homep Ha o6sBneHueTo B OB Ha EC: 2021/S 080-206191

IV.2.8. UHdopMaLms OTHOCHO NpeKkpaTsiBaHe Ha AMHaAaMUYHA CUCTEeMa 3a NOKYNKK

IV.2.9. UHdopmaumsa oTHOCHO NpeKkpaTABaHe Ha cbCTe3aTesniHa npoueaypa, o6sBeHa vpe3
obsiBneHue 3a npeasapuTenHa uHgpopmaumsa

Pazpgen V: Bb3naraHe Ha nopb4kara

BbanoxeHa e nopbyka/obocobeHa no3nums: aa
V.2. Bb3naraHe Ha nopb4kaTa

V.2.1.
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Hara Ha cknrouBaHe Ha gorosopa
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V.2.2. UHcpopmauus OTHOCHO ochepTHn
Bpow Ha nonyyeHuTe odepTun: 3
Bpown Ha odpepTuTe, noctbnunu ot MCI: 0
Bpou Ha oepTuTe, NOCTBLNUIM OT OhepeHTN OT Apyrn Abpxasu — yneHkn Ha EC: 0
Bpon Ha opepTuTe, NOCTLNNNKN OT OhEPEHTUN OT ObpPXKaBU, KOUTO He ca uneHkn Ha EC: 0
Bpon Ha ohepTnTe, NONYYEHN NO ENEKTPOHEH NbT: 3
[MopbykaTa e Bb3roXeHa Ha rpyna oT MKOHOMUYECKU onepaTopu: He

V.2.3. HaumeHoBaHue n agpec Ha U3NbITHUTENA
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Merwald + Partner mbB
MoweHckn agpec: Niederfelder Weg 93
"paa: Koblenz
kog NUTS: DEB11 Koblenz, Kreisfreie Stadt
MoweHckn koa: 56076
HObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: mail@merwald.info
TenedoH: +49 261-84073
dakc: +49 261-9623990
WHTepHeT agpec: http://www.merwald.info
N3nbnHutenat e MCI1: He

V.2.4. UHcopmMaumus OTHOCHO CTOMHOCTTA Ha NopbykaTta/o6ocobeHaTa no3nuus
O6wa cTtonHocT Ha nopbykaTta/obocobeHaTta nosuums: 413 018,75 EUR

V.2.5. UHcopmMauus OTHOCHO Bb3naraHeTo Ha noauM3nbiHUTEN/m
Paspen VI: JonbnHuTenHa nHcdopmauma

VI1.3. JonbnHuTenHa nHdopmaums
1) Bewerbergemeinschaften (BGen)
BGen, die sich erst nach der Einreichung des Teilnahmeantrages gebildet haben, werden
nicht zugelassen. Mehrfachbewerbungen einzelner Mitglieder einer BG sind unzulassig u.
fUhren zum Ausschluss aller betroffenen BGen.

Fir jedes Mitglied der BG ist ein eigener mit den erforderlichen Angaben ausgefuliter
Bewerbungsbogen einzureichen. Liegt bei einem Mitglied einer BG ein zwingender
Ausschlussgrund nach § 123 GWB od. ein fakultativer Ausschlussgrund nach § 124 GWB vor,
so muss dieses Mitglied ersetzt werden.

Bei BGen sind nur ein Bauleiter und ein stellv. Bauleiter zu benennen. Die
Leistungsabgrenzung innerhalb der BG ist darzustellen.

2) Eignungsleihe (§ 47 VgV)

Beabsichtigt der Bewerber im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche u. finanzielle sowie
die technische u. berufliche Leistungsfahigkeit die Kapazitaten eines anderen Unternehmens
in Anspruch zu nehmen u. erflllt dieses Unternehmen die entsprechenden Eignungskriterien
nicht od. liegt bei diesem Unternehmen ein zwingender Ausschlussgrund nach § 123 GWB od.
ein fakultativer Ausschlussgrund nach § 124 GWB vor, so muss dieses Unternehmen ersetzt
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werden. FUr jedes Unternehmen, dessen Kapazitaten in Anspruch genommen werden sollen,
ist ein eigener mit den erforderlichen Angaben ausgefiillter Bewerbungsbogen einzureichen.
Zum Nachweis, dass dem Bewerber die erforderlichen Kapazitaten des anderen
Unternehmens zur Verfigung stehen, hat er eine entsprechende Verpflichtungserklarung
dieses Unternehmens mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

3) Unterauftrage (§ 36 VgV)

Beabsichtigt der Bewerber eine Unterauftragsvergabe, so hat der Bewerber die Teile des
Auftrags, die er an Dritte zu vergeben beabsichtigt, u. - soweit bekannt - die Namen der
vorgesehenen Unterauftragnehmer zu benennen. Der Bewerber hat mit dem Teilnahmeantrag
im Bewerbungsbogen Angaben zu den vorgesehenen Unterauftragnehmern u. dessen
Vertretern sowie Erklarungen zum Vorliegen von Ausschlussgriinden zu machen. Zum
Nachweis, dass dem Bewerber die erforderlichen Mittel der anderen Unternehmen zur
Verflgung stehen, hat er vor Zuschlagserteilung entsprechende Verpflichtungserklarungen
vorzulegen.

4) Vergabeunterlagen/Teilnahmeantrag

Fir den Teilnahmeantrag sind die vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Formulare bzw.
die Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE) zu verwenden u. bei der unter Ziffer 1.1)
angegebenen Kontaktstelle vollstandig ausgefillt, elektronisch in Textform (§ 126b BGB) u. in
deutscher Sprache Uber den Vergabemarktplatz Rheinland-Pfalz (VMP RLP) einzureichen.
Die Unterlagen sind im Projektraum im Bereich "Teilnahmeantrage" hochzuladen.

Eine Unterschrift od. Signatur auf dem Bewerbungsbogen ist nicht erforderlich. Es ist jedoch
zwingend an der dafur vorgesehenen Stelle der Name der bevollmachtigten, natirlichen
Person anzugeben, die fur den Bewerber die Eigenerklarung abgibt.

Der Teilnahmeantrag muss die im Bewerbungsbogen geforderten Erklarungen u. Nachweise
enthalten. Die Angaben sind wahrheitsgemaR zu machen. Anderungen des Bewerbers an
seinen Eintragungen missen zweifelsfrei sein. Anderungen an den Vergabeunterlagen sind
unzulassig.

Nicht form- u. fristgerecht od. in Papierform eingereichte Teilnahmeantrage/
Bewerbungsbogen u. Unterlagen bzw. formlose Antrage, die nicht unter Verwendung der
Formulare des Auftraggebers bzw. der EEE gestellt werden, werden vom weiteren
Vergabeverfahren ausgeschlossen.

5) Erhalt der Vergabeunterlagen/Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb

Die Vergabeunterlagen werden ausschlielich auf dem VMP RLP zur Verfigung gestellt.
Diese kdnnen dort kostenlos bis zum Schlusstermin flr den Eingang der Angebote od.
Teilnahmeantrage (vgl. Ziff. IV.2.2) heruntergeladen u. Nachrichten der Vergabestelle
eingesehen werden. Es gelten hierfur die AGB des VMP RLP.

6) Kommunikation
Die Kommunikation erfolgt ausschlie3lich tber den VMP RLP.

Bekanntmachungs-ID: CXPLYYDYO06T
VI.4. Mpoueaypwm no obxxanBaHe
VI1.4.1.
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OpraH, KOUTO OTroBaps 3a npoueaypuTe no oéxansaHe
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium fur
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
MoweHckn agpec: Stiftsstralle 9

Npag: Mainz

MoweHckn koa: 55116

Obpxaea: 'epmaHus

EnekTpoHHa nowa: vergabekammer.rip@mwvlw.rlp.de
TenedoH: +49 6131-162234

dakc: +49 6131-162113

NHTepHeT agpec: hitp:// www.mwvlw.rlp.de

VI1.4.3. MNMopmaBaHe Ha Xxano6u
ToyHa MHopmMauus OTHOCHO KpaeH CPOK/KpanHM CpOKOBe 3a nodasaHe Ha Xanbwu:
Gemal § 160 Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) ist ein
Verstold gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen nach
Erkenntnis gegenuber dem Auftraggeber zu rigen.

Bei Zurtckweisung einer Ruge betragt die Frist flr die Beantragung eines
Nachprifungsverfahrens vor der Vergabekammer 15 Kalendertage nach Eingang der
Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen.

Die Feststellung der Unwirksamkeit eines offentlichen Auftrags nach § 135 Abs. 1 GWB st
gem. § 135 Abs. 2 GWB in einem Nachprufungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen
nach Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der
Europaischen Union geltend zu machen.

VI.4.4. Cnyx06a, oT KOATO MOXe Aa 6bae nonyyeHa HOpMaLMA OTHOCHO NogaBaHETO Ha
Xanowm
OdomumanHo HammeHoBaHme: Amt flir Bundesbau -ABB-
MowieHckn agpec: WallstralRe 1
Npag: Mainz
MoweHckn koa: 55122
Obpxaea: 'epmaHus
EnekTpoHHa nowa: postfach@abb-rip.de
TenedoH: +49 6131-140880
dakc: +49 6131-1408810
WHTepHeT agpec: hitp://www.abb-rlp.de

VI.5. [laTta Ha usnpauwjaHe Ha HacToOALWOTO O6siBNeHne
25/08/2021
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