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See the notice on TED website

446560-2026 - Състезателна процедура
Хърватия – Строителни и монтажни работи на релсови пътища – Obnova dionice Sibinj-
Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3km), Andrijevci-Garčin lk (7,8km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevci dk 
(8,9km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x21,3km) na pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG
OJ S 123/2026 30/06/2026
Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим - Обявление за промяна
Строителство

1. Купувач

1.1.  Купувач
Официално наименование: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Електронна поща: Ines.Stefanov@hzinfra.hr
Правна категория на купувача: Публично предприятие
Дейност на възложителя: Железопътни услуги

2. Процедура

2.1.  Процедура
Заглавие: Obnova dionice Sibinj-Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3km), Andrijevci-Garčin lk (7,8
km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevci dk (8,9km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x21,3km) 
na pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG
Описание: Obnova dionice Sibinj - Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3 km), Andrijevci-Garčin lk (7,8 
km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevci dk (8,9 km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x 21,3 
km) na pruzi M104 Novska- Tovarnik-DG
Идентификатор на процедурата: 4f6e2550-d2c6-4c4a-89c8-8789f9801154
Вътрешен идентификатор: 507V/26/AR
Вид процедура: Открита
Процедурата се ускорява: не
Основни характеристики на процедурата: Otvoreni postupak

2.1.1.  Цел
Естество на поръчката: Строителство
Основна класификация (cpv): 45234100 Строителни и монтажни работи на релсови 
пътища

2.1.2.  Място на изпълнение
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Brodsko-posavska 
županija (HR024)
Държава: Хърватия
Допълнителна информация: pruga M104 Novska- Tovarnik-DG

2.1.3.  Стойност
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 20 000 000,00 EUR

2.1.4.  Обща информация
Правно основание: 
Директива 2014/25/ЕС

2.1.6.  Основания за изключване

https://ted.europa.eu/bg/notice/-/detail/446560-2026
mailto:Ines.Stefanov@hzinfra.hr
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Източници на основанията за изключване: Документ за обществени поръчки, 
Уведомление
Участие в престъпна организация: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji
Корупция: Korupcija
Измами: Prijevara
Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 
дейности: Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima
Изпиране на пари или финансиране на тероризма: Pranje novca ili financiranje terorizma
Детски труд и други форми на трафик на хора: Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima
Неизпълнение на задължение, свързано с плащането на данъци: Plaćanje poreza
Неизпълнение на задължение, свързано с плащането на социалноосигурителни вноски: 
Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Нарушение на задължения в областта на екологичното право: Kršenje obveza u području 
zakonodavstva o zaštiti okoliša
Нарушение на задължения в областта на социалното право: Kršenje obveza u području 
socijalnog prava
Нарушение на задължения в областта на трудовото право: Kršenje obveza u području 
radnog prava
Банкрут: Stečaj
Неплатежоспособност: Nesolventnost
Администриране на активите от ликвидатор: Imovinom subjekta upravlja stečajni upravitelj
Споразумение с кредиторите: Nagodba s vjerovnicima
Прекратена стопанска дейност: Suspendirane poslovne aktivnosti
Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство: 
Situacije istovrsne stečaju prema nacionalnim zakonima
Тежко професионално нарушение: Teški profesionalni propust
Споразумения с други икономически оператори за нарушаване на конкуренцията: 
Sporazumi s drugim gospodarskim subjektima u cilju narušavanja tržišnog natjecanja
Конфликт на интереси, свързан с участието в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка: Sukob interesa koji proizlazi iz sudjelovanja u postupku nabave
Пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за възлагане на обществена 
поръчка: Narušavanje tržišnog natjecanja zbog izravnog ili neizravnog sudjelovanja u pripremi 
ovog postupka nabave
Предсрочно прекратяване на договор и налагане на обезщетения или други подобни 
санкции: Prijevremeni raskid, naknada štete ili druge usporedive sankcije
Неверни данни, укриване на информация, непредставяне на придружаващи документи 
или получаване на поверителна информация във връзка с процедурата: Lažno 
prikazivanje, prikrivanje informacija, nemogućnost podnošenja traženih dokumenata i 
prikupljanje povjerljivih informacija o ovom postupku

5. Обособена позиция

5.1.  Обособена позиция: LOT-0000
Заглавие: Obnova dionice Sibinj-Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3km), Andrijevci-Garčin lk (7,8
km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevci dk (8,9km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x21,3km) 
na pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG
Описание: Obnova dionice Sibinj - Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3 km), Andrijevci-Garčin lk (7,8 
km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevci dk (8,9 km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x 21,3 
km) na pruzi M104 Novska- Tovarnik-DG
Вътрешен идентификатор: 507V/26/AR



446560-2026 Page 3/8

5.1.1.  Цел
Естество на поръчката: Строителство
Основна класификация (cpv): 45234100 Строителни и монтажни работи на релсови 
пътища

5.1.2.  Място на изпълнение
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Brodsko-posavska 
županija (HR024)
Държава: Хърватия
Допълнителна информация: pruga M104 Novska- Tovarnik-DG

5.1.3.  Очаквана продължителност
Начална дата: 01/10/2026
Срок: 24 Месеци

5.1.4.  Подновяване
Максимален брой подновявания: 0

5.1.5.  Стойност
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 20 000 000,00 EUR

5.1.6.  Обща информация
Запазено участие: 
Участието не е запазено.
Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на служителите, на 
които ще бъде възложено изпълнението на поръчката: Не се изисква
Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: да
Тази обществена поръчка е подходяща и за малки и средни предприятия (МСП): да
Допълнителна информация: Naručitelj je propisao minimalni jamstveni rok od 2 (dvije) 
godine od uspješno okončanog tehničkog pregleda i primopredaje radova, u kojem Izvođač 
mora otkloniti sve nedostatke ili štete o svom trošku. Rok izvođenja radova produljit će se u 
slučajevima u kojima je Izvođač zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza 
Naručitelja bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje 
nastupe nakon sklapanja ugovora, a čije nastupanje Izvođač u trenutku sklapanja Ugovora nije 
mogao predvidjeti, a takve su prirode daje Izvođač zbog njih bio spriječen izvoditi radove 
prema planu. Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene 
okolnosti koje Izvođač nije sam uzrokovao. Rok izvođenja radova Ugovora produljit će se za 
broj dana za koji zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste 
radova u skladu s planom izvođenja radova (na način i u obliku kako to traži predstavnik 
Naručitelja). Nepovoljne vremenske prilike utvrđuju se evidencijom meteoroloških uvjeta 
tijekom izvođenja radova, koje nadzorni inženjer ovjeri u građevinskom dnevniku. Produljenje 
roka za izvođenje radova te roka za uklanjanje nedostataka, moguće je, zbog okolnosti 
nastalih poslije sklapanja Ugovora ili zahtjeva za otklanjanje nedostataka koje izvođač nije 
mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a osobito: -elementarnih nepogoda, proglašenih od 
državnih ili drugih tijela -ukoliko se početak i tijek radova odvija u izuzetno nepovoljnim 
vremenskim uvjetima koji onemogućavaju normalno odvijanje radova (niske temperature i 
olujno nevrijeme, jaka kiša i si.) -radnje samog Naručitelja ili trećih osoba koje sprečavaju, 
otežavaju ili na bilo koji način onemogućavaju izvođača u normalnom obavljanju radova -druge 
okolnosti koje sukladno važećim propisima i uzancama imaju obilježja „više sile”. Zahtjev za 
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produženje ugovorenog vremenskog roka za dovršenje radova izvođač radova je dužan 
podnijeti pisanim putem Naručitelju u roku od 3 (tri) dana od kada je saznao za smetnju koja je 
prouzročila zakašnjenje radova te se isto upisuje u građevinski dnevnik. U protivnom, nema 
pravo na produženje roka. Ugovoreni rok završetka gradnje produžuje se samo za ono 
vremensko razdoblje za koje izvođač dokaže daje posljedica prethodno navedenih okolnosti U 
smislu ovih odredbi radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura, oborina i vjetra, 
normalni uvjeti u pogledu temperature, oborina i vjetra definiraju se kao desetogodišnji 
mjesečni prosjek tih parametara, izmjereno u meteorološkoj stanici najbližoj lokaciji gradilišta 
za koju su ti podaci raspoloživi. U svrhu evidencije pojave nepovoljnih klimatskih uvjeta za 
jedan od navedenih parametara Izvođač je obvezan tražiti podatke o temperaturi, oborinama ili 
vjetru od najbliže meteorološke stanice. U svojoj procjeni nadzorni inženjer uzeti će u obzir 
iznimni i uobičajeni karakter nepovoljnih klimatskih uvjeta i njihovog mogućeg negativnog 
učinka na kritični put radova i rok izvođenja/završetka radova, osobito a ne isključivo u 
sljedećim slučajevima: ako Naručitelj izda Izvođaču pisani nalog o obustavi radova, donošenja 
odluka ili akata državnih ili drugih tijela, proglašenih elementarnih nepogoda. U slučaju 
produljenja roka iz stavaka od 2. do 5., Izvođač će u roku 7 (sedam) dana od naloga 
nadzornog inženjera koji je upisan u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz kojeg će 
biti vidljiv novi rok završetka radova. U slučaju zastoja radova ili produžetka rokova za koje je 
odgovoran Naručitelj, Izvođač nema pravo na naknadu troškova koji se odnose na troškove 
uprave, izgubljenu korist ili neimovinsku štetu. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Naručitelj je 
odgovoran samo za zastoj radova do kojeg je došlo zbog namjere ili krajnje nepažnje 
Naručitelja. Zahtjev za produženje roka izvođenja radova, Izvođač dužan je podnijeti pisanim 
putem preporučenom pošiljkom i nadzornom inženjeru u roku od 3 (tri) dana od dana od kojeg 
je saznao za smetnju koja je prouzročila zakašnjenje radova i to u obliku dopisa s detaljnim 
obrazloženjem i prijedlogom novog roka izvođenja radova, a što mora biti upisano u 
građevinskom dnevniku. U protivnom, nema pravo na produženje roka. Ugovoreni rok 
završetka gradnje produžuje se samo za ono vremensko razdoblje za koje izvođač dokaže da 
je posljedica prethodno navedenih okolnosti.

5.1.8.  Критерии за достъпност
Критерии за достъпността за лицата с увреждания не са включени, защото поръчката не 
е предназначена за използване от физически лица

5.1.9.  Критерии за подбор
Източници на критерии за избор: Уведомление, Документ за обществени поръчки
Критерий: Регистрация в търговски регистър
Описание на критерия за подбор: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Критерий: Общ годишен оборот
Описание на критерия за подбор: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Критерий: Други икономически или финансови изисквания
Описание на критерия за подбор: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Критерий: Референции за определени работи
Описание на критерия за подбор: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Критерий: Техници или технически органи за извършване на работата
Описание на критерия за подбор: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi
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Критерий: Инструменти, заводи или техническа оборудване
Описание на критерия за подбор: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10.  Критерии за възлагане
Критерий: 
Вид: Цена
Наименование: Cijena ponude
Описание: Cijena ponude
Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)
Число, свързано с критерия за възлагане: 90
Критерий: 
Вид: Качество
Наименование: Jamstveni rok
Описание: Detaljno opisano u KRITERIJU ZA ODABIR PONUDE
Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)
Число, свързано с критерия за възлагане: 10

5.1.11.  Документация за възлагане на обществена поръчка
Адрес на документацията за обществената поръчка: https://eojn.hr/tender-eo/79482
Ad hoc канал за комуникация: 
Наименование: https://eojn.hr/

5.1.12.  Условия за възлагане на обществена поръчка
Условия за подаване: 
Електронно подаване: Задължително
Адрес за подаване: https://eojn.hr/tender-eo/79482
Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: хърватски
Електронен каталог: Забранено
Варианти: Забранено
Оферентите могат да представят повече от една оферта: Забранено
Описание на финансовата гаранция: Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za 
ozbiljnost ponude na iznos od 600.000,00 EUR i to u jednom od važećih oblika osiguranja 
plaćanja: 1. bankarska garancija na poziv koje mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi 
poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji na poziv mora biti naznačena svrha izdavanja 
te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude ili 2. obična ili bjanko 
zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog 
zakona ili 3. novčani polog. Ukoliko Ponuditelj dostavlja bankarsku garanciju na poziv, 
dostavlja se u izvorniku sukladno Obrascu 12 - Jamstvo za ozbiljnost ponude ove 
Dokumentacije o nabavi ili u nekom drugom obliku koji je prihvatljiv za Naručitelja, odnosno 
koji sadržajno odgovara navedenom obrascu, i to odvojeno od elektroničke ponude, na način 
kako je propisano u točki 2.1. ovih Uputa ponuditeljima. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora 
glasiti na Naručitelja HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Mihanovićeva ulica 12, 10000 Zagreb, 
OIB 39901919995, a dostavlja se u iznosu: 600.000,00 EUR. Ponuditelj navedeno jamstvo 
treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti, 
neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora, nedostavljanja 
ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja 
jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Trajanje 
dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako 
tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, 
Naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva. U tu svrhu 
ponuditelju će se dati primjereni rok ne kraći od 5 dana. Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost 

https://eojn.hr/tender-eo/79482
https://eojn.hr/
https://eojn.hr/tender-eo/79482
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ponude vratiti ponuditelju sukladno 217. Zakona o javnoj nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude 
dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, na način kako je 
određeno ovom Dokumentacijom o nabavi. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata 
jamstvo za ozbiljnost ponude može se dostaviti kumulativno.
Краен срок за получаване на оферти: 14/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) 
източноевропейско време, централноевропейско лятно време
Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 120 Дни
Информация за обществената поръчка: 
Дата на отваряне: 14/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) източноевропейско време, 
централноевропейско лятно време
Място: HŽ INFRASTRUKUTRA d.o.o., Sarajevska cesta 43, Sektor nabave, soba broj 5.
Допълнителна информация: Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni 
predstavnici Ponuditelja i druge osobe.
Условия на договора: 
Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване 
на защитени работни места: Не
Условия, свързани с изпълнението на договора: Za uspješnu provedbu ugovora od svih 
stručnjaka traži se dobro poznavanje hrvatskog jezika. Ukoliko neki od stručnjaka ne 
udovoljava ovom uvjetu, Izvođač mora o svom trošku osigurati stručno prevođenje na hrvatski 
jezik. Opći uvjeti ugovora temelje se na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim 
zakonskim propisima Republike Hrvatske. Priopćavanje odabira najpovoljnije ponude izvršit će 
se na način utvrđen u članku 302. Zakona o javnoj nabavi. Naručitelj će nakon izvršnosti 
odluke o odabiru, prijedlog ugovora uputiti ponuditelju čija je ponuda odabrana kao 
najpovoljnija. Ponuditelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora u roku od deset dana od dana 
primitka ugovora i vratiti ga naručitelju te dostaviti traženo jamstvo za uredno ispunjenje 
ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Ako odabrani ponuditelj to ne učini biti će 
pisanim putem obavješten od strane naručitelja. Ukoliko u roku od pet dana po primitku pisane 
obavijesti odabrani ponuditelj ne dostavi naruči...
Електронно фактуриране: Задължително
Ще се използва електронно поръчване: не
Ще се използва електронно плащане: не
Правна форма, която трябва да бъде приета от група оференти, на която е възложена 
поръчка: Ako u postupku nabave bude odabrana ponuda zajednice gospodarskih subjekata, 
nakon odabira, zajednica je dužna dostaviti dokument o određenom pravnom obliku 
zajedničkog ustrojstva, u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje Ugovora 
(npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedenim aktom moraju 
biti definirani međusobni odnosi članova zajednice vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj 
nabavi i moraju ga potpisati svi gospodarski subjekti koji čine zajednicu.
Финансово споразумение: Detaljno opisano u ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

5.1.15.  Техники
Рамково споразумение: 
Няма рамково споразумение
Информация за динамичната система за покупки: 
Няма динамична система за покупки

5.1.16.  Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)
Oрганизация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Državna komisija za 
kontrolu postupaka javne nabave
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Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане
: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване)
: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

8. Организации

8.1.  ORG-0001
Официално наименование: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Регистрационен номер: 39901919995
Пощенски адрес: Mihanovićeva ulica 12
Град: Zagreb
Пощенски код: 10 000
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Държава: Хърватия
Звено за контакт: Ines Stefanov
Електронна поща: Ines.Stefanov@hzinfra.hr
Телефон: +385 14534650
Интернет адрес: https://hzinfra.hr
Роли на тази организация: 
Купувач
Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане
Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване)

8.1.  ORG-0002
Официално наименование: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Регистрационен номер: 95857869241
Пощенски адрес: Ulica grada Vukovara 23/V
Град: Zagreb
Пощенски код: 10000
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Държава: Хърватия
Звено за контакт: Kontakt
Електронна поща: dkom@dkom.hr
Телефон: +385 14559 930
Интернет адрес: https://www.dkom.hr/
Роли на тази организация: 
Oрганизация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)

8.1.  ORG-0003
Официално наименование: Narodne novine d.d.
Регистрационен номер: TED94
Регистрационен номер: HR64546066176
Пощенски адрес: Savski gaj XIII. 6
Град: Zagreb
Пощенски код: 10020
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Държава: Хърватия
Звено за контакт: EOJN Helpdesk
Електронна поща: eojn@nn.hr

mailto:Ines.Stefanov@hzinfra.hr
https://hzinfra.hr
mailto:dkom@dkom.hr
https://www.dkom.hr/
mailto:eojn@nn.hr
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Телефон: +385 16652889
Интернет адрес: https://www.nn.hr/
Роли на тази организация: 
TED eSender

10. Промяна

Версия на предишното обявление, което трябва да бъде променено
: 
d25eb5ed-b30d-49aa-819f-b7b992f6bb27-01
Основна причина за промяната
: 
Актуализирана информация
Описание
: 
Sukladno upitima zainteresiranih gospodarskih subjekata naručitelj dostavlja obrazac analize 
cijena usklađen sa prethodno objavljenim predmjerom radova te produljuje rok za dostavu 
ponuda do 14.7.2026. godine do 13h. Izmjena će biti vidljiva nakon objave Obavijesti o 
izmjenama.

10.1.  Промяна
Идентификатор на раздела: LOT-0000
Описание на промените: Ostalo - Sukladno upitima zainteresiranih gospodarskih subjekata 
naručitelj dostavlja obrazac analize cijena usklađen sa prethodno objavljenim predmjerom 
radova te produljuje rok za dostavu ponuda do 14.7.2026. godine do 13h. Izmjena će biti 
vidljiva nakon objave Obavijesti o izmjenama.
Документацията за обществената поръчка е променена на: 28/06/2026

10.1.  Промяна
Идентификатор на раздела: LOT-0000
Описание на промените: Rok za dostavu - Sukladno upitima zainteresiranih gospodarskih 
subjekata naručitelj dostavlja obrazac analize cijena usklađen sa prethodno objavljenim 
predmjerom radova te produljuje rok za dostavu ponuda do 14.7.2026. godine do 13h. Izmjena 
će biti vidljiva nakon objave Obavijesti o izmjenama.
Документацията за обществената поръчка е променена на: 28/06/2026

Информация за обявлението

Идентификатор/версия на обявлението: d87f715c-8bee-41be-8c53-406b2aa4e8dc  -  01
Вид на формуляра: Състезателна процедура
Вид обявление: Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим
Подвид на обявлението: 17
Дата на изпращане на известието: 26/06/2026 18:00:00 (UTC+02:00) източноевропейско 
време, централноевропейско лятно време
Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: хърватски
Номер на публикуване на обявлението: 446560-2026
Номер на броя на ОВ S: 123/2026
Дата на публикуване: 30/06/2026

https://www.nn.hr/
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