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460306-2026 - CbcTesartenHa npoueaypa

FepmaHusa — CTpouTeNnHM U MOHTaXXHU paboTu No o6LLo u3rpaxaaHe Ha CTaHLMK 3a TpeTupaHe Ha
oTnagb4yHU BOAU, NpevynucTBaTesNiHM CTaHUUM U 3aBOAM 3a u3rapsiHe Ha 6GUToBM oTNaAbLLUM —
Erneuerung und Optimierung der Klarschlammentwasserung - Los 1: Dekanter

OJ S 126/2026 03/07/2026

O6saBneHne 3a NOpbUKa UNN KOHLIECUSA — CTaHOAPTEH PEXUM

CtpouTtencrtso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumnanHo HanveHoBaHue: Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht
EnekTpoHHa nowa: geschaeftsstelle@azv-breisgau.de
lMpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: [NybnuyHonpasHa opraHvM3aLms, KOHTponuMpaHa OT MecTeH
opraH
[enHocT Ha Bb3narawumsa opraH: OnassBaHe Ha OKONHaTa cpega

2. Mpouenypa

2.1. Mpouenypa
3arnaswue: Erneuerung und Optimierung der Klarschlammentwasserung - Los 1: Dekanter
Onucanue: Der Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht (AZV) beabsichtigt die Erneuerung
und Optimierung der Klarschlammentwasserung auf dem Klarwerk Forchheim. Die Konzeption
zur Erneuerung der Schlammentwasserung am Standort der Klaranlage Forchheim verfolgt
dabei folgende grundlegende Zielsetzungen: - Sicherstellung eines zuverlassigen und zugleich
optimierten Entwasserungsbetriebs der anfallenden Faulschlamme - Erzeugung eines
entwasserten Faulschlamms mit einem auf die bestehende Trocknungsanlage abgestimmten,
optimalen Entwasserungsgrad - Reduzierung des Personaleinsatzes durch einen weitgehend
automatisierten und autarken Betrieb der neu zu errichtenden ntwasserungsaggregate -
Einhaltung der aktuell gultigen Normen und Regelwerke sowie der Einsatz
maschinentechnischer Aggregate entsprechend den anerkannten Regeln der Technik
Wahrend der Erneuerung der Schlammentwasserung muss der Betrieb der Klaranlage
Forchheim aufrechterhalten werden. Der Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht betreibt
am Standort Zum Klarwerk, 79362 Forchheim die Klaranlage Forchheim mit einer
Ausbaugréfie von 660.000 EW. Die maschinelle Schlammentwasserung auf der Klaranlage
Forchheim erfolgt aktuell mit Hilfe von vier Kammerfilterpressen (KFP). Aufgrund des
zunehmenden Betriebsalters der 1980 in Betrieb genommenen KFP und der limitierten
Entwasserungsergebnisse hat sich der Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht fur eine
Modernisierung der maschinellen Schlammentwasserung entschieden. Die vier vorhandenen
KFP sollen durch zwei redundante und in einer jeweiligen Schallschutzhaube
untergebrachten, Dekanter mit einer maximalen Durchsatzleistung von jeweils 70 m3/h
ausgetauscht werden. Der Lieferumfang fur das LOS 1 Dekanter beinhaltet die Lieferung,
Montage und Inbetriebnahme von zwei Dekantern, geeignet fur den Einsatz bei kommunalen
Klarschlammen, fur die definierten Einsatzbereiche, inklusive Feststoffschieber,
Zentratschieber, Spulwasservorrichtungen, Schallschutzhaube mit Bodenplatte und Gestell,
Schaltschrank inkl. Schaltschrankbeltftung, Bedienpanel in einem Vor-Ort-Bedienpult,
Steuerung, Anbindung Uber Bussystem mit lesender und schreibender Signalubertragung,
elektrischer und mechanischer Projektierung sowie Dokumentation und CE -Betrachtung. Die
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maschinentechnische Anbindung der Dekanter erfolgt im Rahmen von Los 2
Maschinentechnik und beinhaltet die Pumpentechnik, den Rohrleitungsbau sowie den
Anschluss an die bestehende Anlagentechnik. Die E-MSR technische Ausrustung erfolgt im
Los 3 E-MSR Technik und beinhaltet die elektrotechnische Installation, die Verkabelung (auch
zwischen den Dekantern und den zugehérigen Schaltschranken) sowie die Programmierung
und Einbindung in die Ubergeordnete Steuerung. Die Lose 2 und 3 sind nicht Gegenstand der
Ausschreibung. Nach Beendigung des Teilnahmewettbewerbs werden die Anfrageunterlagen,
das Los 1 Dekanter Mitte/ Ende des dritten Quartals 2026 versandt. Die Bieter haben zur
Angebotslegung 30 Tage Zeit. Im Zuge der beschrankten Ausschreibung werden mit den
Bietern grof3technische Betriebsversuche durchgefiihrt, die wissenschaftlich begleitet werden.
Den Zuschlag erhalt der Bieter, dessen Anlage die geringsten Jahreskosten zu verursachen
verspricht. Der Vertragsschluss ist fur Mitte / Ende des ersten Quartals 2027 vorgesehen. Der
Realisierungszeitraum sieht die Erstellung der Werk- und Montageplanung bis zum zweiten
Quartal 2027 vor. Lieferzeiten der GroRkomponenten sind mit 6 Monaten angesetzt, sodass
im vierten Quartal 2027 mit der Aufstellung der Grollkomponenten begonnen werden kann.
Die Inbetriebnahme des ersten Dekanters ist fir den Anfang des ersten Quartals 2028
vorgesehen. Die Inbetriebnahme des zweiten Dekanters ist fur das Ende des ersten Quartals
2028 geplant.

WpeHTndpumkatop Ha npouenypata: c254b7eb-f8d7-4b86-a7ad-b10160c9e527

Bug npoueaypa: OrpaHunyeHa

MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTpouTencrTeo
OcHoBHa knacudmkauus (cpv): 45252000 CtpontenHu u MOHTaXxHU paboTu no obLuo
n3rpaxgaHe Ha CTaHUuuK 3a TpeTupaHe Ha OTnadbyHW BOAMW, NPeYMcTBaTENHN CTaHUUN U
3aBOAM 3a u3rapsHe Ha GuToBM OTNaabLUM
JonbrnHuTtenHa knacudukauusa (cpv): 42996110 MawwnHu 3a cTpuBaHe Ha TBbPAM
cybcTaHumm, nsnonasaHu npu obpaboreaHe Ha oTnagbyHu Boan, 42931000 LieHTpodhyru

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
Npaa: Forchheim
lMNowieHckn koa: 79362
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eaguHuua Ha avpxasata (NUTS): Breisgau-
Hochschwarzwald (DE132)
Obpxasa: 'epmaHus

2.1.3. CtomHocCT
MporHo3Ha cTonHocT, 6e3 ga ce Bkntousa A0C: 735 000,00 EUR

2.1.4. OO6wa nHcdopmauus
NMpaBHO OCHOBaHwMe:
Oupektusa 2014/24/EC
vob-a-eu -

2.1.6. OcHoBaHus 3a U3KNO4YBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHWsTa 3a U3KIKOYBaHe: YBeaOMIEHNE
HeunanbnHeHne Ha 3aabikeHuaTa, yCTaHOBEHO Ha 6a3aTta Ha cneunduyHn HauMoHanHu
OCHOBaHus 3a usknoysaHe: Gemal § 122 Abs. 1 GWB durfen 6ffentliche Auftrage nur an
geeignete Unternehmen vergeben werden, die nicht aufgrund der in § 123 und §124 GWB
beschriebenen Grinde ausgeschlossen wurden. Zwingende Ausschlussgriunde gemaR § 123
GWSB liegen beispielsweise vor, wenn eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen
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zuzurechnen ist, wegen einer Straftat rechtskraftig verurteilt oder gegen das Unternehmen
eine GeldbulRe rechtskraftig festgesetzt wurde (z.B. wegen Bildung krimineller oder
terroristischer Vereinigungen, Geldwasche, Betrug, Bestechlichkeit, Nichtzahlung von Steuern,
Abgaben oder Sozialversicherungsbeitragen, usw.). Fakultative Ausschlussgrinde gemaf §
124 GWB liegen vor, wenn beispielsweise bei der Austbung o6ffentlicher Auftrage
nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstolRen
wurde, ein Insolvenzverfahren oder vergleichbares Verfahren beantragt oder eréffnet wurde,
nachweislich eine schwere Verfehlung begangen wurde (z.B. Unterschlagung, Erpressung),
wettbewerbsbeschrankende Absprachen mit anderen Unternehmen getroffen wurden, usw.
Von einem Ausschluss kann abgesehen werden, wenn ein Nachweis der erfolgreichen
Selbstreinigung gemaf § 125 GWB vorliegt. Daflir muss das Unternehmen aktiv und
umfassend an der Sachverhaltsaufklarung mitwirken, eine Schadenswiedergutmachung
betreiben und konkrete technische, organisatorische und personelle MalRnahmen ergreifen,
um sicherzustellen, dass vergleichbare Rechtsverstofle in Zukunft vermieden werden.
HapylweHne Ha 3agbimkeHnsa B obnactta Ha TpygoBoTo npaso: Erklarung(n), dass die
Voraussetzungen fur einen Ausschluss nach einer der folgenden Vorschriften nicht vorliegen: ¢
§ 21 des Arbeithehmer-Entsendegesetzes,  § 98c des Aufenthaltsgesetzes, « § 19 des
Mindestlohngesetzes, * § 21 des Schwarzarbeitsbekampfungsgesetzes * § 22 des
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes.

5. ObocobeHa no3muus

5.1. O6bocob6eHa no3uuyua: LOT-0001
3arnasue: Erneuerung und Optimierung der Klarschlammentwasserung - Dekanter
Onucanue: Der Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht (AZV) beabsichtigt die Erneuerung
und Optimierung der Klarschlammentwasserung auf dem Klarwerk Forchheim. Die Konzeption
zur Erneuerung der Schlammentwasserung am Standort der Klaranlage Forchheim verfolgt
dabei folgende grundlegende Zielsetzungen: - Sicherstellung eines zuverlassigen und zugleich
optimierten Entwasserungsbetriebs der anfallenden Faulschlamme - Erzeugung eines
entwasserten Faulschlamms mit einem auf die bestehende Trocknungsanlage abgestimmten,
optimalen Entwasserungsgrad - Reduzierung des Personaleinsatzes durch einen weitgehend
automatisierten und autarken Betrieb der neu zu errichtenden ntwasserungsaggregate -
Einhaltung der aktuell gultigen Normen und Regelwerke sowie der Einsatz
maschinentechnischer Aggregate entsprechend den anerkannten Regeln der Technik
Wahrend der Erneuerung der Schlammentwasserung muss der Betrieb der Klaranlage
Forchheim aufrechterhalten werden. Der Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht betreibt
am Standort Zum Klarwerk, 79362 Forchheim die Klaranlage Forchheim mit einer
Ausbaugrdfie von 660.000 EW. Die maschinelle Schlammentwasserung auf der Klaranlage
Forchheim erfolgt aktuell mit Hilfe von vier Kammerfilterpressen (KFP). Aufgrund des
zunehmenden Betriebsalters der 1980 in Betrieb genommenen KFP und der limitierten
Entwasserungsergebnisse hat sich der Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht fur eine
Modernisierung der maschinellen Schlammentwasserung entschieden. Die vier vorhandenen
KFP sollen durch zwei redundante und in einer jeweiligen Schallschutzhaube
untergebrachten, Dekanter mit einer maximalen Durchsatzleistung von jeweils 70 m3/h
ausgetauscht werden. Der Lieferumfang fur das LOS 1 Dekanter beinhaltet die Lieferung,
Montage und Inbetriebnahme von zwei Dekantern, geeignet fur den Einsatz bei kommunalen
Klarschlammen, fur die definierten Einsatzbereiche, inklusive Feststoffschieber,
Zentratschieber, Spulwasservorrichtungen, Schallschutzhaube mit Bodenplatte und Gestell,
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Schaltschrank inkl. Schaltschrankbeltftung, Bedienpanel in einem Vor-Ort-Bedienpult,
Steuerung, Anbindung Uber Bussystem mit lesender und schreibender Signalubertragung,
elektrischer und mechanischer Projektierung sowie Dokumentation und CE -Betrachtung.
BbTpeweH naeHtudgukatop: LOT-0001 181y

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 45252000 CTpouTenHm n MOHTaXXHU paboTu no obuyo
n3rpaxgaHe Ha CTaHUuuK 3a TpeTupaHe Ha OTNnagbyHW BOAMW, NPEYMCTBATENHN CTaHUUN U
3aBoau 3a nsrapsiHe Ha 6uToBM oTnaabUm
HonbnHuTtenHa knacudpukaumsa (cpv): 42996110 MawwnHu 3a cTpuBaHe Ha TBbPAM
cybcTaHumn, nanonasanHn npyu obpaboTsBaHe Ha oTnagbyHu Boaun, 42931000 LieHTpodyru

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
Npag: 79362
MoweHckn koa: Forchheim
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Breisgau-
Hochschwarzwald (DE132)
ObpxaBa: NepmaHus

5.1.3. OuaksaHa NpPoABLIMKUTENHOCT
Opyr cpok: HenssecTeH

5.1.5. CtomHocT
MporHo3Ha cTonHocT, 6e3 ga ce Bkntousa A0C: 735 000,00 EUR

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3anaseHo yyacTue:
YyacTmeTo He e 3anaseHo.
Tpsbea ga ce nocovat MMeHaTa U NnpodpecrmoHanHaTa Ksanugukauusa Ha CnyxuTenuTe, Ha
KOMTO e 6bae Bb3NOXEHO M3NBbIIHEHMETO Ha NopbykaTa: M3nckBa ce B 3asBNEHMETO 3a
yyactme
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha 0bLLecTBeEHa NopbYKa, KOMTO HE € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea ot EC
MopbykaTa nonaga B NpUIOXHOTO norne Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpXaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha
Tasn obecTBeHa nopbyka e noaxoadila u 3a manku n cpegun npegnpuatmns (MCI1): ga
HonbnHutenHa nHgopmaumsa: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet fur:startup#, #Besonders auch geeignet flir:other-sme#, #Besonders auch geeignet
fur:selbst#

5.1.7. CrpaTernyeckm obwecTBEHN NOPBUKHU
Llen Ha cTpaTternyeckuTe obLiecTBeHn NOpbYkM: Hama cTpaTermyecka obuecTBeHa nopbyka

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3bop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM
MHdopmaumna 3a BTopua etan Ha AByeTanHa npoueaypa:
MuHumaneH 6pon kaHanaaTh, kKouto aa 6baaT NoKaHeHW 3a BTOPUA eTan Ha npouegypara: 5
MakcumaneH 6pon kaHangaTtu, kouTo Aa 6baat NnokaHeHW 3a BTOpUSA eTan Ha npoueaypara: 5
Mpouenyparta we 6bae n3BbpLUEHA Ha HAKOMKO nocrnegoBaTenHy etana. Ha Bcekn etan
MOXe Aa 6baaT OTCTPaHEHM HSKOW YY4aCTHULN

5.1.10. KpuTtepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
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Bua: Pasxogu

Onucanue: Im Zuge der beschrankten Ausschreibung werden mit den Bietern grof3technische
Betriebsversuche durchgefuhrt, die wissenschaftlich begleitet werden. Den Zuschlag erhalt der
Bieter, dessen Anlage die geringsten Jahreskosten zu verursachen verspricht.

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
E3nun, Ha KonTo AoKyMeHTaumaTa 3a obiecTBeHaTa nopbyka € ouumnanHo JOCTbNHA:
HEeMCKM
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbnHuTenHa nHgpopmaums: 24/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpeMe, LeHTpanHOeBponencko NaTHO Bpeme
Afpec Ha OoKyMeHTauumsiTa 3a obuiecTBeHaTa nopbuka: https://www.subreport.de/E54131792

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBusa 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: 3agb/KUTENHO
Appec 3a nogasaHe: https://www.subreport.de/E54131792
E3vun, Ha konto morat fa ce nogasat opepTn UnNn 3asiBNeHns 3a y4actme: HEMCKU
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapunaHTtu: 3abpaHeHo
OdbepeHTHTE MOraT ga NpeacTaBaT noeyve ot egHa odepTa: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyvaBaHe Ha 3asBneHus 3a yyactume: 03/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMEWNCKO BpEME, LIEHTPANHOEBPOMNENCKO NSATHO BpEME
MHdopmaums, koaTo Moxe Aa 6bae AonbiiHeHa cned KpanHUA CPokK 3a noaaBaHe:
Mo npeueHka Ha KynyBaya BCUYKM NUNCBALLN JOKYMEHTWN, OTHACSALMN ce 00 OhepeHTuTe,
mMoraT Aa 6baaTt nogageHu no-KbCHO.
HonbnHutenHa nHgopmauma: Fehlende Unterlagen (Angaben oder Nachweise) werden nach
Mafgabe von § 16a EU Abs. 6 VOB/A nachgefordert.
YcnoBus Ha gorosopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa Aa ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awmTeHn paboTHu mecTta: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agbmKutenHo
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbYBaHe: Aa
LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NnawaHe: aa

5.1.15. TexHuKun
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmauma 3a AMHaMU4YHaTa cucTemMa 3a NOoKynKu:
Hsma guHammnyHa cuctema 3a nokyrnku

5.1.16. [AdonbnHuTenHa nHcgpopmauus, Mmeguauusa u npepasrnexanaHe (obxansaHe)
OpraHusauums, oTroBapsiLa 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Vergabekammer Baden-
Wirttemberg beim Regierungsprasidium Karlsruhe
MHdopmauus 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexgaHe: Der Antrag auf ein
Nachprufungsverfahren ist nach § 160 Abs. 3 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen -GWB- unzulassig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend
gemachten Verstold gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprifungsantrags
erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen
gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberthrt. 2. VerstoRe gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind und nicht spatestens
bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
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Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden. 3. Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden. 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nummer 2 GWB. § 134 Abs.
1 Satz 2 bleibt unberuhrt. Auf die grundsatzlichen Regelungen zu Nachprufungsverfahren in
den §§ 155 - 184 GWB wird verwiesen.

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdmumnanHo HanveHoBaHue: Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht
PeructpaunoHeH Homep: Berichtseinheit-ID 00003959
MoweHckn agpec: Hanferstr. 6
"pag: Freiburg
MNoweHckn koa: 79108
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpUanHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Freiburg im Breisgau,
Stadtkreis (DE131)
[Obpxasa: epmaHus
EnektpoHHa nowa: geschaeftsstelle@azv-breisgau.de
TenedoH: 0761 1521700
NHTepHeT agpec: https://www.azv-breisgau.de
Ponwu Ha Ta3u opraHmsauus:
Kynysau

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Vergabekammer Baden-Wirttemberg beim
Regierungsprasidium Karlsruhe
PerucTtpaunoHeH Homep: DE182058334
'pan: Karlsruhe
MNoweHckn koa: 76131
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPUanHa eanHuua Ha gbpxasata (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (
DE122)
Obpxaea: 'epmaHusa
WHTepHeT agpec: https://rpk.baden-wuerttemberg.de/abt1/referat-15-vergabekammer
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
OpraHusauus, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTto (o6xansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHosaHue: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
PernctpaumoHeH Homep: 0204:994-DOEVD-83
Npag: Bonn
MoweHckn koa: 53119
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (
DEA22)
ObpxaBa: NepmaHus
EnekTpoHHa nowa: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
TenedoH: +49228996100
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Ponwu Ha Ta3n opraHunsauus:
TED eSender

UHdopmauusa 3a o6aBneHneTo

NoeHtudukatop/Bepcus Ha obasneHmeTo: 9ceb8808-daSb-461a-a0df-58d624bdfe57 - 01
Bua Ha dpopmynspa: CbcresaTenHa npouenypa

Bug ob6asnenune: ObaBneHne 3a Nopbyka U KOHLECUSA — CTaHOAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsBneHneTo: 16

[aTa Ha uanpaliaHe Ha nssectuneto: 01/07/2026 15:36:27 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
Bpeme, LeHTparnHoeBponencko NATHO Bpeme

E3numn, Ha KONTO HacTOALWOTO M3BECTUE € OPULMANHO JOCTBIHO: HEMCKM

Homep Ha nybnukyBaHe Ha o6sBneHneTo: 460306-2026

Homep Ha 6posa Ha OB S: 126/2026

Hata Ha ny6nukyBaHe: 03/07/2026
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