

489094-2026 - Състезателна процедура

Хърватия – Строителни и монтажни работи на релсови пътища – Obnova dionice Sijin-Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3km), Andrijevc-Garčin lk (7,8km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevc dk (8,9km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x21,3km) na pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG
OJ S 134/2026 15/07/2026

Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим - Обявление за промяна
Строителство

1. Купувач

1.1. Купувач

Официално наименование: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Електронна поща: lnes.Stefanov@hzinfra.hr

Правна категория на купувача: Публично предприятие

Дейност на възложителя: Железопътни услуги

2. Процедура

2.1. Процедура

Заглавие: Obnova dionice Sijin-Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3km), Andrijevc-Garčin lk (7,8 km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevc dk (8,9km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x21,3km) na pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG

Описание: Obnova dionice Sijin - Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3 km), Andrijevc-Garčin lk (7,8 km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevc dk (8,9 km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x 21,3 km) na pruzi M104 Novska- Tovarnik-DG

Идентификатор на процедурата: 4f6e2550-d2c6-4c4a-89c8-8789f9801154

Вътрешен идентификатор: 507V/26/AR

Вид процедура: Открита

Процедурата се ускорява: не

Основни характеристики на процедурата: Otvoreni postupak

2.1.1. Цел

Естество на поръчката: Строителство

Основна класификация (cpv): 45234100 Строителни и монтажни работи на релсови пътища

2.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Brodsko-posavska županija (HR024)

Държава: Хърватия

Допълнителна информация: pruga M104 Novska- Tovarnik-DG

2.1.3. Стойност

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 20 000 000,00 EUR

2.1.4. Обща информация

Правно основание:

Директива 2014/25/EC

2.1.6. Основания за изключване

Източници на основанията за изключване: Документ за обществени поръчки,
Уведомление
Участие в престъпна организация: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji
Корупция: Korupcija
Измами: Prijevара
Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности: Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima
Изпиране на пари или финансиране на тероризма: Pranje novca ili financiranje terorizma
Детски труд и други форми на трафик на хора: Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima
Неизпълнение на задължение, свързано с плащането на данъци: Plaćanje poreza
Неизпълнение на задължение, свързано с плащането на социалноосигурителни вноски:
Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Нарушение на задължения в областта на екологичното право: Kršenje obveza u području
zakonodavstva o zaštiti okoliša
Нарушение на задължения в областта на социалното право: Kršenje obveza u području
socijalnog prava
Нарушение на задължения в областта на трудовото право: Kršenje obveza u području
radnog prava
Банкрут: Stečaj
Неплатежоспособност: Nesolventnost
Администриране на активите от ликвидатор: Imovinom subjekta upravlja stečajni upravitelj
Споразумение с кредиторите: Nagodba s vjerovnicima
Прекратена стопанска дейност: Suspendirane poslovne aktivnosti
Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство:
Situacije istovrsne stečaju prema nacionalnim zakonima
Тежко професионално нарушение: Teški profesionalni propust
Споразумения с други икономически оператори за нарушаване на конкуренцията:
Sporazumi s drugim gospodarskim subjektima u cilju narušavanja tržišnog natjecanja
Конфликт на интереси, свързан с участието в процедурата за възлагане на обществена
поръчка: Sukob interesa koji proizlazi iz sudjelovanja u postupku nabave
Пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за възлагане на обществена
поръчка: Narušavanje tržišnog natjecanja zbog izravnog ili neizravnog sudjelovanja u pripremi
ovog postupka nabave
Предсрочно прекратяване на договор и налагане на обезщетения или други подобни
санкции: Prijevremeni raskid, naknada štete ili druge usporedive sankcije
Неверни данни, укриване на информация, непредставяне на придружаващи документи
или получаване на поверителна информация във връзка с процедурата: Lažno
prikazivanje, prikriivanje informacija, nemogućnost podnošenja traženih dokumenata i
prikupljanje povjerljivih informacija o ovom postupku

5. Обособена позиция

5.1. Обособена позиция: LOT-0000

Заглавие: Obnova dionice Sibirj-Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3km), Andrijevc-Garčin lk (7,8 km) i Strizivojna Vrpole-Andrijevc dk (8,9km) i Strizivojna Vrpole-Ivankovo dk i lk (2x21,3km) na pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG

Описание: Obnova dionice Sibirj - Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3 km), Andrijevc-Garčin lk (7,8 km) i Strizivojna Vrpole-Andrijevc dk (8,9 km) i Strizivojna Vrpole-Ivankovo dk i lk (2x 21,3 km) na pruzi M104 Novska- Tovarnik-DG

Вътрешен идентификатор: 507V/26/AR

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Строителство

Основна класификация (срв): 45234100 Строителни и монтажни работи на релсови пътища

5.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Brodsko-posavska županija (HR024)

Държава: Хърватия

Допълнителна информация: pruga M104 Novska- Tovarnik-DG

5.1.3. Очаквана продължителност

Начална дата: 01/10/2026

Срок: 24 Месеци

5.1.4. Подновяване

Максимален брой подновявания: 0

5.1.5. Стойност

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 20 000 000,00 EUR

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на служителите, на които ще бъде възложено изпълнението на поръчката: Не се изисква

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: да

Тази обществена поръчка е подходяща и за малки и средни предприятия (МСП): да
Допълнителна информация: Naručitelj je propisao minimalni jamstveni rok od 2 (dvije) godine od uspješno okončanog tehničkog pregleda i primopredaje radova, u kojem Izvođač mora otkloniti sve nedostatke ili štete o svom trošku. Rok izvođenja radova produljit će se u slučajevima u kojima je Izvođač zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ugovora, a čije nastupanje Izvođač u trenutku sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode daje Izvođač zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Izvođač nije sam uzrokovao. Rok izvođenja radova Ugovora produljit će se za broj dana za koji zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova u skladu s planom izvođenja radova (na način i u obliku kako to traži predstavnik Naručitelja). Nepovoljne vremenske prilike utvrđuju se evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, koje nadzorni inženjer ovjeri u građevinskom dnevniku. Produljenje roka za izvođenje radova te roka za uklanjanje nedostataka, moguće je, zbog okolnosti nastalih poslije sklapanja Ugovora ili zahtjeva za otklanjanje nedostataka koje izvođač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a osobito: -elementarnih nepogoda, proglašenih od državnih ili drugih tijela -ukoliko se početak i tijek radova odvija u izuzetno nepovoljnim vremenskim uvjetima koji onemogućavaju normalno odvijanje radova (niske temperature i olujno nevrijeme, jaka kiša i si.) -radnje samog Naručitelja ili trećih osoba koje sprečavaju, otežavaju ili na bilo koji način onemogućavaju izvođača u normalnom obavljanju radova -druge okolnosti koje sukladno važećim propisima i uzancama imaju obilježja „više sile”. Zahtjev za

produženje ugovorenog vremenskog roka za dovršenje radova izvođač radova je dužan podnijeti pisanim putem Naručitelju u roku od 3 (tri) dana od kada je saznao za smetnju koja je prouzročila zakašnjenje radova te se isto upisuje u građevinski dnevnik. U protivnom, nema pravo na produženje roka. Ugovoreni rok završetka gradnje produžuje se samo za ono vremensko razdoblje za koje izvođač dokaže daje posljedica prethodno navedenih okolnosti U smislu ovih odredbi radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura, oborina i vjetrova, normalni uvjeti u pogledu temperature, oborina i vjetrova definiraju se kao desetogodišnji mjesečni prosjek tih parametara, izmjereno u meteorološkoj stanici najbližoj lokaciji gradilišta za koju su ti podaci raspoloživi. U svrhu evidencije pojave nepovoljnih klimatskih uvjeta za jedan od navedenih parametara Izvođač je obavezan tražiti podatke o temperaturi, oborinama ili vjetru od najbliže meteorološke stanice. U svojoj procjeni nadzorni inženjer uzeti će u obzir iznimni i uobičajeni karakter nepovoljnih klimatskih uvjeta i njihovog mogućeg negativnog učinka na kritični put radova i rok izvođenja/završetka radova, osobito a ne isključivo u sljedećim slučajevima: ako Naručitelj izda Izvođaču pisani nalog o obustavi radova, donošenja odluka ili akata državnih ili drugih tijela, proglašanih elementarnih nepogoda. U slučaju produljenja roka iz stavaka od 2. do 5., Izvođač će u roku 7 (sedam) dana od naloga nadzornog inženjera koji je upisan u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz kojeg će biti vidljiv novi rok završetka radova. U slučaju zastoja radova ili produženja rokova za koje je odgovoran Naručitelj, Izvođač nema pravo na naknadu troškova koji se odnose na troškove uprave, izgubljenu korist ili neimovinsku štetu. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Naručitelj je odgovoran samo za zastoj radova do kojeg je došlo zbog namjere ili krajnje nepažnje Naručitelja. Zahtjev za produženje roka izvođenja radova, Izvođač dužan je podnijeti pisanim putem preporučenom pošiljkom i nadzornom inženjeru u roku od 3 (tri) dana od dana od kojeg je saznao za smetnju koja je prouzročila zakašnjenje radova i to u obliku dopisa s detaljnim obrazloženjem i prijedlogom novog roka izvođenja radova, a što mora biti upisano u građevinskom dnevniku. U protivnom, nema pravo na produženje roka. Ugovoreni rok završetka gradnje produžuje se samo za ono vremensko razdoblje za koje izvođač dokaže da je posljedica prethodno navedenih okolnosti.

5.1.8. Критерии за достъпност

Критерии за достъпността за лицата с увреждания не са включени, защото поръчката не е предназначена за използване от физически лица

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Уведомление, Документ за обществени поръчки

Критерий: Регистрация в търговски регистър

Описание на критерия за подбор: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Критерий: Общ годишен оборот

Описание на критерия за подбор: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Критерий: Други икономически или финансови изисквания

Описание на критерия за подбор: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Критерий: Референции за определени работи

Описание на критерия за подбор: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Критерий: Техници или технически органи за извършване на работата

Описание на критерия за подбор: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Критерий: Инструменти, заводи или техничка оборудване
Описание на критерия за подбор: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Наименование: Cijena ponude

Описание: Cijena ponude

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 90

Критерий:

Вид: Качество

Наименование: Jamstveni rok

Описание: Detaljno opisano u KRITERIJU ZA ODABIR PONUDE

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 10

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://eojn.hr/tender-eo/79482>

Ad hoc канал за комуникация:

Наименование: <https://eojn.hr/>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://eojn.hr/tender-eo/79482>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: хърватски

Електронен каталог: Забранено

Варианти: Забранено

Оферентите могат да представят повече от една оферта: Забранено

Описание на финансовата гаранция: Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 600.000,00 EUR i to u jednom od važećih oblika osiguranja plaćanja: 1. bankarska garancija na poziv koje mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji na poziv mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude ili 2. obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona ili 3. novčani polog. Ukoliko Ponuditelj dostavlja bankarsku garanciju na poziv, dostavlja se u izvorniku sukladno Obrascu 12 - Jamstvo za ozbiljnost ponude ove Dokumentacije o nabavi ili u nekom drugom obliku koji je prihvatljiv za Naručitelja, odnosno koji sadržajno odgovara navedenom obrascu, i to odvojeno od elektroničke ponude, na način kako je propisano u točki 2.1. ovih Uputa ponuditeljima. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Naručitelja HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Mihanovićeva ulica 12, 10000 Zagreb, OIB 39901919995, a dostavlja se u iznosu: 600.000,00 EUR. Ponuditelj navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti, neprihvatanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Trajanje dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok ne kraći od 5 dana. Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost

понуде врати понудителю сукладно 217. Закона о јавној набави. Јамство за озбиљност понуде доставља се одвојено од електроничке доставе понуде, у папирнатом облику, на начин како је одређено овом Документацијом о набави. У случају заједнице господарских субјеката јамство за озбиљност понуде може се доставити кумулативно.

Краен рок за получавање на оферти: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00)

источноевропейско време, централноевропейско лјетно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 120 Дни

Информация за обществената поръчка:

Дата на отварање: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) источноевропейско време, централноевропейско лјетно време

Мјесто: HŽ INFRASTRUKUTRA d.o.o., Sarajevska cesta 43, Sektor nabave, soba broj 5.

Допълнителна информација: Јавном отварању понуда смјују присуствовати овлашћени представници Понудителја и друге особе.

Условија на договора:

Испълнението на договора трябва да се извршава в рамките на програми за създаване на заштитени работни места: Не

Условија, сврзани с испълнението на договора: Za uspješnu provedbu ugovora od svih stručnjaka traži se dobro poznavanje hrvatskog jezika. Ukoliko neki od stručnjaka ne udovoljava ovom uvjetu, Izvođač mora o svom trošku osigurati stručno prevođenje na hrvatski jezik. Opći uvjeti ugovora temelje se na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Priopćavanje odabira najpovoljnije ponude izvršit će se na način utvrđen u članku 302. Zakona o javnoj nabavi. Naručitelj će nakon izvršnosti odluke o odabiru, prijedlog ugovora uputiti ponuditelju čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija. Ponuditelj je obavezan potpisati prijedlog ugovora u roku od deset dana od dana primitka ugovora i vratiti ga naručitelju te dostaviti traženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Ako odabrani ponuditelj to ne učini biti će pisanim putem obavješten od strane naručitelja. Ukoliko u roku od pet dana po primitku pisane obavijesti odabrani ponuditelj ne dostavi naruči...

Електронно фактурирање: Задължително

Џе се използва електронно поръчвање: не

Џе се използва електронно плащане: не

Правна форма, която трябва да бѐде приета от група оференти, на която е възложена поръчка: Ако у поступку набаве буде одабрана понуда заједнице господарских субјеката, након одабира, заједница је дужна доставити документ о одређеном правном облику заједничког устројства, у мјери у којој је то потребно за задовољавајуће извршење Уговора (нпр. међусобни споразум, уговор о пословној сарадњи или слично). Наведеним актом морају бити дефинирани међусобни односи чланова заједнице везани уз извршавање уговора о јавној набави и морају га потписати сви господарски субјекти који чине заједницу.

Финансово споразумение: Detaljno opisano u ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информација, медиация и преразглеждане (обжалвање)

Организација, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане
: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване)
: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

8. Организации

8.1. ORG-0001

Официално наименование: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Регистрационен номер: 39901919995

Пощенски адрес: Mihanovićeve ulica 12

Град: Zagreb

Пощенски код: 10 000

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Държава: Хърватия

Звено за контакт: Ines Stefanov

Електронна поща: Ines.Stefanov@hzinfra.hr

Телефон: +385 14534650

Интернет адрес: <https://hzinfra.hr>

Роли на тази организация:

Купувач

Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване)

8.1. ORG-0002

Официално наименование: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Регистрационен номер: 95857869241

Пощенски адрес: Ulica grada Vukovara 23/V

Град: Zagreb

Пощенски код: 10000

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Държава: Хърватия

Звено за контакт: Kontakt

Електронна поща: dkom@dkom.hr

Телефон: +385 14559 930

Интернет адрес: <https://www.dkom.hr/>

Роли на тази организация:

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)

8.1. ORG-0003

Официално наименование: Narodne novine d.d.

Регистрационен номер: TED94

Регистрационен номер: HR64546066176

Пощенски адрес: Savski gaj XIII. 6

Град: Zagreb

Пощенски код: 10020

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Държава: Хърватия

Звено за контакт: EOJN Helpdesk

Електронна поща: ejn@nn.hr

Телефон: +385 16652889

Интернет адрес: <https://www.nn.hr/>

Роли на тази организация:

TED eSender

10. Промяна

Версия на предишното обявление, което трябва да бъде променено

:

d87f715c-8bee-41be-8c53-406b2aa4e8dc-01

Основна причина за промяната

:

Поправка на грешки, допуснати от купувача

Описание

:

Na temelju upita zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj mijenja Predmjer radova i Analizu cijena te produljuje rok za dostavu ponuda do 31.07.2026. godine do 13:00 sati.

Nakon dodatnog uvida, Naručitelj je izmijenio mjerne jedinice, gdje je omaškom navedeno: m ispravljeno je u m', m2 ispravljeno u m2, m3 ispravljeno u m3, kompl/komplet ispravljeno u kpl
Formulacija „cca“ zamijenjena je izrazima „približno“ i „predvidivo“ kako bi se smanjila mogućnost različitog tumačenja dokumentacije. Dionica 1 (Sibinj – Slavonski Brod)

PREDMJER RADOVA: I.11 . Izmijenjen opis stavke predmjera radova u svrhu što jasnijeg definiranja potrebne aktivnosti. Izmjene naziva poglavlja i rekapitulacije: - UKUPNO I.

OTVORENA PRUGA I PROLAZNI KOLOSIJEK - UKUPNO I. OTVORENA PRUGA - II.

RADOVI NA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA - II. ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI

PRIJELAZI - UKUPNO VI. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA NA REMONTU... Elektrotehnički dio -UKUPNO VI. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA - VII. RADOVI KM-a NA REMONTU ŽELJEZNIČKE PRUGE - VII. USKLAĐENJE KM-a - u rekapitulaciji je uklonjeno I SKRETNICA iz IV. BRUŠENJE TRČNICA I SKRETNICA, pa je sada IV. BRUŠENJE TRČNICA Dionica 2 (Strizivojna-Andrijevc-Garčin)

PREDMJER RADOVA: I.10 . Izmijenjen opis stavke predmjera radova u svrhu što jasnijeg definiranja potrebne aktivnosti. Ujednačeni su nazivi poglavlja: - naslov dionice korigiran je s km 206+300 na km 206+265 - dodano je „DIONICA:“ ispred obje dionice - UKUPNO I. OTVORENA PRUGA I PROLAZNI KOLOSIJEK - UKUPNO I.

OTVORENA PRUGA - II. ŽELJEZNIČKO CESTOVNI PRIJELAZI - II. ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI - u rekapitulaciji je IV. BRUŠENJE TRČNICA I SKRETNICA

promijenjeno u IV. BRUŠENJE TRČNICA - UKUPNO VI. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA - UKUPNO VI. USKLAĐENJE SS i TK - UREĐAJA - UKUPNO VII. Radovi na usklađenju KM - UKUPNO VII. USKLAĐENJE KM-a Izmijenjen opis, količina i jedinica mjere u poglavlju II.

ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI: - Radi osiguranja jednoznačnosti i preglednosti izvršeno je ujednačavanje oznaka mjernih jedinica na jedinstvenu oznaku MN/m² - Red 72 i 77: Izmijenjen opis stavke radova u svrhu što jasnijeg definiranja potrebne količine - Red 82:

„Izrada nove kolosiječne rešetke na ŽCP-u od tračnica tip 60E1, prag betonski PB 85 na osnovom razmaku 60 cm i SKL-14 kolosiječnog pribora od prethodno dobavljenog materijala.

Obračun po m' gotove kolosiječne rešetke.“ (prethodna količina 72, nova količina 88) - Red 83:

“ AT zavarivanje kolosiječne rešetke u prugu s predizanjem uključujući sve potrebne prethodne radove. Obračun po komadu završenog gotovog AT zavara.“ (prethodna količina 8, nova količina 16) - Red 86: izmijenjena jedinica mjere/obračuna (prethodno „dan“, nova jedinica mjere je „kom“) - promijenjene su opisne duljine za pojedine prijelaze: ŽCP Topolje: L

= 6,0 m - L = 7,2 m ŽCP Garčin: L = 6,0 m - L = 7,2 m kod Elaborata privremene regulacije za

Garčin: 6,0 m - 7,2 m Dionica 3 (Strizivojna/Vrpolje – Ivankovo) Ujednačeni su nazivi poglavlja: - I. RADOVI NA OTVORENOJ PRUZI - I. OTVORENA PRUGA” - dionica je razdvojena na: - DIONICA: STRIZIVOJNA/VRPOLJE – IVANKOVO LK od km 175+883 – 167+206 DIONICA: STRIZIVOJNA/VRPOLJE – IVANKOVO DK od km 175+827 – 167+250 - III. RADOVI NA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA - III. ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI - V. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA NA REMONTU - V. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA - VI. RADOVI KM-a NA REMONTU - VI. USKLAĐENJE KM-a - u rekapitulaciji je ispravljen opis dionice, umjesto starog opisa Ivankovo – Stari Mikanovci, sada je navedeno Strizivojna/Vrpolje – Ivankovo Izmijenjena je numeracija zadnje stavke u poglavlju „III.ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI“., sa 16. na 15. – slijednost numeracije Izmijenjen naziv „sheeta“ iz Ivankovo-S. Mikanovci u Strizivojna/Vrpolje-Ivankovo

10.1. Промяна

Идентификатор на раздела: LOT-0000

Описание на промените: Rok za dostavu - Na temelju upita zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj mijenja Predmjer radova i Analizu cijena te produljuje rok za dostavu ponuda do 31.07.2026. godine do 13:00 sati.

Документацията за обществената поръчка е променена на: 16/07/2026

Информация за обявлението

Идентификатор/версия на обявлението: be4c5431-643e-4051-839d-5e2733577016 - 01

Вид на формуляра: Състезателна процедура

Вид обявление: Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Подвид на обявлението: 17

Дата на изпращане на известието: 14/07/2026 18:00:00 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: хърватски

Номер на публикуване на обявлението: 489094-2026

Номер на броя на ОВ S: 134/2026

Дата на публикуване: 15/07/2026