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568747-2026 - CbcTesaTenHa npouenypa

LBenuapus — PaboTtn no nogabpxaHe Ha HauMoHanHu nbTtUwa — N09.56 MP-210003 - St.Maurice
- Pont sur le Rhéne - Travaux principaux de renforcement du Pont sur le Rhéne - St. Maurice (ID
11814)

OJ S 157/2026 17/08/2026

O6sBneHue 3a NOpbYKa UITN KOHLECUSI — CTaHAAPTEH PEeXUM

CtpouTtencrtso

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Office fédéral des routes (OFROU) - Division Infrastructure
routiére Ouest - Filiale Thoune
EnektpoHHa nowa: beschaffung.thun@astra.admin.ch
MpaBHa kaTeropus Ha kynysaya: lNybnuyHonpaBHa opraHmM3aLms, KOHTpoNMpaHa OT opraH Ha
LUeHTpanHaTa Bnact
[enHocT Ha Bb3narawma opran: Ycnyrm no obLogyHKUMOHANHO ynpaBneHne Ha AbpxaBaTta

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: N09.56 MP-210003 - St.Maurice - Pont sur le Rhéne - Travaux principaux de
renforcement du Pont sur le Rhéne - St. Maurice (ID 11814)
Onucanue: Le présent marché concerne les travaux anticipés (mesures VoMa) du pont sur le
Rhéne a Saint-Maurice situé sur le trongon d’autoroute N09.56 Bex-Nord — Martigny. Il s’agit
de deux ponts haubanés, un par chaussée, qui permettent a 'autoroute NO9 de franchir le
Rhéne entre les tunnels sous I'Arzillier (rive droite) coté Vaud et la tranchée couverte de Saint-
Maurice (rive gauche) cété Valais. lls nécessitent des interventions ciblées de renforcements
et de remises en état. Les interventions comprennent (liste non exhaustive) ; le renforcement
et la protection des pylénes au moyen d’'un chemisage en composite cimentaire fibré ultra-
performant (CFUP) armé, le renforcement de la téte des pyldnes avec un caisson métallique
et des entretoises précontraintes, I'ajout de tirants d’ancrage en rocher dans les massifs d’
ancrage des haubans de retenue, le renforcement de la culée Valais du pont amont au moyen
d’'une précontrainte externe ainsi que le remplacement des appareils d’appui, le renforcement
localisé de la charpente métallique des tabliers et des goussets d’ancrage des haubans, le
remplacement du dispositif de retenue sur les ponts et leurs extrémités.
NoeHtudumkaTtop Ha npouenypata: 07bf8875-b67a-43aa-bfde-b2012b401cb6
Bug npouenypa: Otkputa
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: CTpomTencTeo
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 45233139 Pabotn no nogabpkaHe Ha HaLMOHanHM NbTuwa

2.1.2. MsacTO Ha n3NbJIHEHUe
Ovpxaea: LWeenuapus
Ha Bcsiko MACTO B AageHa obpkaea
HonbnHuTtenHa nHgopmaums: Le lieu des travaux se situe a 'emplacement du pont sur le
Rhéne et alentours. Les séances se dérouleront aux installations de chantier, aux bureaux des
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mandataires, au centre d’entretien Indivis de Charrat, aux bureaux des communes
concernées, a la filiale d'infrastructure de 'OFROU a Thoune, aux bureaux de Viége et a la
centrale de 'OFROU a lttigen.

2.1.4. O6wa nHcpopmaums
HonbnHuTtenHa nHgopmaums: Autres exigences Rémunération des offres, restitution des
documents : L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers ne sont pas
retournés. Ouverture des offres : L'ouverture des offres n’est pas publique. Les
soumissionnaires regoivent simplement un procés-verbal anonyme d’ouverture des offres.
Adjudication des prestations : L’adjudicataire n’a aucun droit a une adjudication compléte des
prestations mises en adjudication. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de ne pas adjuger
une partie des prestations ou de les adjuger a des tiers. Marchés subséquents : Le mandant
se réserve le droit d’adjuger de gré a gré de nouveaux marchés liés au présent marché de
base. Obtention des piéces du dossier : Les piéces peuvent étre consultées exclusivement sur
Simap (www.simap.ch) jusqu’au délai de dépbt des offres. Réserve : L’appel d’offres ainsi que
les délais mentionnés sont sous réserve de I'obtention des autorisations de construire
nécessaires ainsi que de I'approbation / disponibilité de crédits suffisants. Une adaptation ne
donne pas droit a des plus-values. Personnes-clés : Le remplacement des personnes-clés
mentionnées dans I'offre aprés I'adjudication n’est admis qu’aprés I'approbation préalable par
écrit du maitre d’ouvrage. Les personnes clés ne doivent pas étre fournies par des sous-
traitants. Evaluation des offres : Conformément a I'art. 40 LMP, étant donné que I'examen et I’
évaluation approfondis des offres exigera des moyens considérables, I'adjudicateur se réserve
le droit de soumettre toutes les offres a un premier examen sur la base des documents remis
et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra a un
examen et a une évaluation détaillés. Exigences fondamentales : L'adjudicateur n‘adjuge des
marchés publics de prestations en Suisse qu'a des soumissionnaires qui garantissent le
respect des dispositions relatives a la protection des travailleurs et des conditions de travail
des travailleurs ainsi que I'égalité salariale entre hommes et femmes.
NMpaBHO OCHOBaHue:
Oupektuea 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KNYBaHe
M3TOYHMLM Ha OCHOBaHMsATa 3a M3KIoYBaHe: [JOKyMeHT 3a 06LEeCTBEHN NOPBYKM

5. O6ocobeHa no3muus

5.1. O6ocobeHa nosunuyusa: LOT-0000
3arnasue: N09.56 MP-210003 - St.Maurice - Pont sur le Rhéne - Travaux principaux de
renforcement du Pont sur le Rhéne - St. Maurice (ID 11814)
Onucanue: Le présent marché concerne les travaux anticipés (mesures VoMa) du pont sur le
Rhoéne a Saint-Maurice situé sur le trongon d’autoroute N09.56 Bex-Nord — Martigny. Il s’agit
de deux ponts haubanés, un par chaussée, qui permettent a I'autoroute NO9 de franchir le
Rhéne entre les tunnels sous I'Arzillier (rive droite) coté Vaud et la tranchée couverte de Saint-
Maurice (rive gauche) cété Valais. lls nécessitent des interventions ciblées de renforcements
et de remises en état. Les interventions comprennent (liste non exhaustive) ; le renforcement
et la protection des pylénes au moyen d’'un chemisage en composite cimentaire fibré ultra-
performant (CFUP) armé, le renforcement de la téte des pyldnes avec un caisson métallique
et des entretoises précontraintes, I'ajout de tirants d’ancrage en rocher dans les massifs d’
ancrage des haubans de retenue, le renforcement de la culée Valais du pont amont au moyen
d’'une précontrainte externe ainsi que le remplacement des appareils d’appui, le renforcement
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localisé de la charpente métallique des tabliers et des goussets d’ancrage des haubans, le
remplacement du dispositif de retenue sur les ponts et leurs extrémités.

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykaTta: CTponTencreo
OcHoBHa knacudgukauus (cpv): 45233139 Pabotn no nogabp)kaHe Ha HaLMOHanHM NbTuwa
HonbnHuTtenHa knacudpukaums (cpv): 45221119 CtpontenHu paboTn No peMOHT Ha MOCTOBE

5.1.2. MsacTo Ha U3NbIIHEHUe
Ovbpxasa: Weenuapns
Ha Bcsiko MACTO B AafeHa AbpKasa
HonbnHntenHa nHdopmaums: Le lieu des travaux se situe a I'emplacement du pont sur le
Rhéne et alentours. Les séances se dérouleront aux installations de chantier, aux bureaux des
mandataires, au centre d’entretien Indivis de Charrat, aux bureaux des communes
concernées, a la filiale d'infrastructure de 'OFROU a Thoune, aux bureaux de Viege et a la
centrale de ’OFROU a lttigen.

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTESNTHOCT
HauanHa pgata: 04/01/2027
KpanHa gata Ha npoabrmxkutenHocTTa: 29/10/2028

5.1.4. MNMopgHoBsAABaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsABaHUS: 1
Opyra nidopmauusa 3a nogHoBsiBaHus: Description des reconductions : Les dates de début et
de fin du marché sont provisoires. Les indications de délais peuvent évoluer en fonction du
déroulement / avancement du projet / des approbations des crédits en question sans donner
droit a d'éventuelles plus-values. Une prolongation du contrat entre en ligne de compte,
lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou
des événements imprévisibles la rendent nécessaire.

5.1.6. OO6wa nHcpopmauusn
3anaseHo yyacTue:
Y4yacTneto He e 3anaseHo.
Tpsbea ga ce nocovat MMeHaTa U NnpodpecrmoHanHaTa Ksanugukauusa Ha CnyxutenuTe, Ha
KOUTO e 6bae Bb3MNoXeHO U3Nb/IHEHNETO Ha nopbykaTa: Bee oule He e n3BecTHO
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLiecTBeHa NopbYka, KOUTO He e hbMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
lMopbykaTa nonaga B NPUOXHOTO nose Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxXaBHuTe nopbyku (CAMM)
:ha

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
M3TOYHMLM Ha KpuTepumn 3a n3bop: YBegomneHue
Kputepun: [pyrn "KOHOMUYECKN U1 (PUHAHCOBU N3NCKBAHNS
Onucanue Ha kputepusa 3a noabop: Les critéres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.

Kputepun: Peructpauus B TbproBCKM PErMcTbp
Onucanue Ha kputepusa 3a noabop: Les critéres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.

Kputepuin: CboTBeTHUTE 06pa3oBaTenHN 1 NpodeCMOHaNHN KBanugukawmm

Onucanue Ha kputepusa 3a noabop: Les critéres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.
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5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepun:
Bua: LleHa
HanmeHoBaHne: CA1 PRIX
Onucanue: Eléments de preuve : liste de prix, devis descriptif Eléments de jugement : Le prix
considéré pour I'évaluation est le montant de I'offre avec rabais, sans escompte et sans TVA,
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (NpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYnHA)
Yuncno, cBbp3aHoO C KpuTepus 3a BbanaraHe: 30
Kputepun:
Bua: Kauwectso
HanmeHosaHune: CA2 QUALITE/PLAUSIBILITE DE L'OFFRE
Onucanune: CA2.1 RAPPORT TECHNIQUE [10 %] Eléments de preuve : - Rapport technique ;
Eléments de jugement : - Pertinence des procédures d'exécution et des modes opératoires
suivants : o Echafaudages et plateformes de travail, y compris plans ; o Réalisation du tunnel
de protection ; o Méthode et procédure pour la mise en place de la grue, y compris réalisation
de la fondation sur micropieux ; o Méthode et procédure pour le chemisage en CFUP-armé
des pylénes (coffrage, armature, fabrication du CFUP et mise en ceuvre) ; o Méthodes et
procédures pour le renforcement de la charpente métallique et des goussets d’ancrage des
haubans ; o Méthode et procédure pour le renforcement de la téte des pylénes (précontrainte,
mise en place du caisson métallique, etc.) o Méthodes et procédures pour la réalisation des
tirants d’ancrage actifs permanents dans les massifs d’ancrage des haubans de retenue. o
Méthode et procédure pour la réalisation du renforcement a la culée Valais du pont amont
(démolition, vérinage, appareils d’appui, précontrainte, etc.) - Rationalisation des moyens et
méthodes pour la protection de I'environnement ; - Esprit de synthése, qualité et clarté des
documents. CA2.2 ANALYSE DES RISQUES ET DES OPPORTUNITES [4 %] Eléments de
preuves : - Analyse des risques et des opportunités inhérents au projet (Maximum 4 pages A4
ou 2 pages A3) ; Analyse des risques : - Pertinence des risques spécifiques a la réalisation du
projet (maximum 5 risques) ; - Adéquation des mesures proposées pour €liminer ou réduire
les risques et des responsables des mesures. - Pertinence des opportunités proposés en
termes de planification ou d’optimisation des colts (maximum 3 opportunités) ; - Esprit de
synthése, qualité et clarté des documents. CA2.3 PLAN D’'INSTALLATION DE CHANTIER
[3%] Eléments de preuves : - Plan d'installation de chantier ; - Liste des machines et engins ;
Eléments de jugement : - Prise en compte de la surface d’installation du dossier d’appel d’offre
; - Exhaustivité des installations ; - Optimisation des installations de chantier. - Esprit de
synthése, qualité et clarté des documents. CA2.4 ORGANIGRAMME [3 %] Eléments de
preuves : - Organigramme (maximum 2 pages A4 ou 1 page A3) ; - CV des responsables
nommes dans l'organigramme. Eléments de jugement - Pertinence et adéquation de
I'organisation y compris des sous-traitants ; - Pertinence du flux d'information et du flux
décisionnel intégrant également le MO, ses mandataires et les autres parties prenantes ; -
Pertinences des expériences des responsables nommeés dans I'organigramme ; - Esprit de
synthése, qualité et clarté des documents.
KaTeropus Ha Kputepusa 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTeH A, ToYHa BENUYmMHa)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 20
KpuTtepuin:
Bua: Kayectso
HammeHosaHue: CA3 QUALITE DU SOUMISSIONNAIRE
Onucanune: CA3.1 Conducteur principal de travaux [10%] CA3.2 Contremaitre [10%] Eléments
de preuve : - Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable
ou d'adjoint) pour un projet de complexité comparable et travaux comparables - CV des
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personnes-clés (dipldmes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours
professionnel) EIéments de jugement : - Formation de base et continue en relation avec les
domaines concernés par le projet. - Expérience : nombre d'années d'expérience dans les
domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en relation avec le
marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies
dans les projets de référence.

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHA BENMYMHA)
Yuncno, cBbp3aHo ¢ KpUTepus 3a BbanaraHe: 20

Kputepun:

Bua: Kauectso

HanmeHosaHune: CA4 DUREE DE CONSTRUCTION

Onucanue: Eléments de preuve : - Programme des travaux ; - Rapport technique. Eléments
de jugement : - Durée des travaux ; - Durée des travaux nécessitant une entrave au trafic sur
le ruban autoroutier ; - Phasage par type de travaux ou objet.

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yuncno, cBbP3aHO C KpUTEPUA 3a BbanaraHe: 15

Kputepun:

Bua: Kauectso

HanmeHosaHune: CA5 QUALITE ET PLAUSIBILITE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION
PAR RAPPORT AU DEROULEMENT DES TRAVAUX.

Onucanue: Eléments de preuve : - Rapport technique ; - Programme des travaux. Eléments
de jugement : - Plausibilité : concordance entre le programme des travaux, les ressources et
moyens ; - ldentification et optimisation des moyens et ressources ; - Méthode de travail et
coordination des equipes ; - Adéequation du déroulement des travaux pour garantir une qualité
optimale ; - Contenu, structures et niveau de détails du programme des travaux (informations
sur toutes les phases essentielles du chantier) ; - Identifications et explications des taches
exécutées de jour et nuit ; - Coordination avec les sous-traitants ; - Qualité et clarté des
documents.

KaTeropus Ha kpuTepusi 3a Bb3anaraHe ¢ Terno: Terno (MpoueHTEH Asn, TOYHa BENMYMHA)
Yuncno, cBbP3aHO C KpUTEPUA 3a BbanaraHe: 15

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
JocTbnNbT A0 HAKOM JOKYMEHTU 3a NopbyKaTa € orpaHuyeH
NHdopmauusa 3a AOKYMEHTM C OrpaHnyeH JOCTbN MoxXe Aa 6bae HamepeHa Ha agpec:
https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc kaHan 3a KOMyHMKaUuA:
HanmeHoBaHue: Simap.ch

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnexkTpoHHO nogasaHe: 3abpaHeHo
O6ocHOBKa 3aLl0 eNeKTPOHHOTO NofaBaHe He e Bb3MOXHO: CpeacTsa, yCTponcTea unm
dopmaTtu Ha dharnoBe, KOMTO He ca OBOLLOOOCTLMNHU
Onucanue: Dossier complet sur supports papier (2 exemplaires) et électronique (Clé-USB,
Pour les services de construction y compris interface SIA) dans une enveloppe cachetée
portant le numéro / l'intitulé officiel du projet avec la mention « Ne pas ouvrir — documents
d'appel d'offres - N09.56 MP-210003 - St.Maurice - Pont sur le Rhéne - Travaux principaux de
renforcement du Pont sur le Rhéne - St. Mauri
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E3vun, Ha konTo morat fa ce nogasat opepTu Unn 3asBNEHNs 3a y4acTue: HEMCKN, opeHcku,
nTanmMaHcku

EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo

BapuaHTtu: 3abpaHeHo

OdbepeHTnTE MOraT ga npeacTaBaT noeeyve oT egHa odepTa: 3abpaHeHo

OnucaHune Ha nHaHcoBaTa rapaHums: Selon le document contractuel prévu

KpaeH cpok 3a nonydasaHe Ha odepTu: 14/10/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIeHTpariHOeBPONENCKO NIATHO BpemMe

MpoAbmMKMTENHOCT, Npe3 KoSATO odepTaTa TpsibBa Aa octaHe BanuaHa: 180 [Hu

YcnoBus Ha poroBopa:

M3nbnHeHneTo Ha goroeBopa TpsibBa ga ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHU mecTa: Bce owe He e n3BecTHO

YcnoBus, CBbP3aHu C U3MbIHEHMETO Ha gorosopa: Plus d’informations dans la publication
officielle sur simap.ch

EnekTpoHHO dhakTypupaHe: 3agbmKUTENHO

LLle ce nsnonssa enekTpoHHO NopbYBaHE: He

LLle ce nsnonsea enekTpoHHO NnawjaHe: aa

duHaHcoBo cnopasymeHue: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
Hama pamkoBo cnopasymeHue
UHdopmaumsa 3a AMHaMu4YHaTa cuctemMa 3a NoKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokymnku

5.1.16. [donbnHuTenHa uHcgpopmauus, Meguauua v npepasrnexanaHe (ooxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif
fédéral
NHdopmauusn 3a KpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Voies de droit Conformément a l'art.
56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut étre
attaquée, dans un délai de 20 jours a compter de sa notification, auprés du Tribunal
administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le
mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter
la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la
présente décision et les piéces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont
disponibles. Conformément a l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la
procédure administrative (PA) relatives a la suspension des délais ne s'appliquent pas.
OpraHusaums, KOSTo NpeaocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLUMA 3a Npoueayparta 3a BbanaraHe
: Office fédéral des routes (OFROU) - Division Infrastructure routiére Ouest - Filiale Thoune

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdomumanHo HanmeHoBaHue: Office fédéral des routes (OFROU) - Division Infrastructure
routiére Ouest - Filiale Thoune
PerucTtpaunoHeH Homep: 1aadc673-913b-4c9a-85a2-dcaal3376a2b8
MoweHckn agpec: Uttigenstrasse 54
Npag: Thoune
MoweHckn koa: 3600
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha avpxasata (NUTS): Bern / Berne (CH021)
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Obpxasa: Leenuapus

EnektpoHHa nowa: beschaffung.thun@astra.admin.ch

TenedoH: +41584682400

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

KynyBau

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AONMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe

8.1. ORG-0002
OdmumanHo HammeHoBaHue: Tribunal administratif fédéral
PernctpaumoHeH Homep: BVGER
MoweHckn agpec: Postfach
Npag: St. Gallen
MNMoweHckn kopa: 9023
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): St. Gallen (CH055)
Obpxasa: Leenuapus
EnektpoHHa nowa: info@bvger.admin.ch
TenedoH: +41584652626
WHTepHeT agpec: https://www.bvger.ch
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OpraHusaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Simap.ch
PernctpaumoHeH Homep: CHOO1
MoweHckn agpec: Holzikofenweg 36
Npaa: Bern
MoweHckm koa: 3003
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eauHuua Ha abpxasata (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Obpxasa: Leenuapusa
EnekTpoHHa nowa: support@simap.ch
TenedoH: +41584646388
WHTepHeT agpec: https://www.simap.ch
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
TED eSender

MHdbopmauusa 3a obaBneHneTo

NoeHTudukaTtop/Bepcus Ha obasneHuneTo: 742f1e2b-7158-452b-9791-2edadc7e452e - 01
Bug Ha dpopmynapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asneHune: ObaBneHne 3a Nopbyka UM KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obsiBreHneTo: 16

[aTa Ha uanpaluaHe Ha nssectuneto: 14/08/2026 02:25:52 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
Bpeme, LleHTpanHOeBPOnemncko NATHO Bpeme

E3unumn, Ha KOMTO HACTOSALLOTO u3BecTne e oomunantHo JOCTLNHO: (PPEHCKU, HEMCKN

Homep Ha nybnukyBaHe Ha 06sBneHneTo: 568747-2026

Homep Ha 6posa Ha OB S: 157/2026

Harta Ha ny6nukyBaHe: 17/08/2026
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