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575980-2025 - PesynTtar

®PpaHumsa — UHxeHepHu yenyru B ctpoutenctesoto — MAITRISE D'OEUVRE FRANCHISSEMENT -
OPERATION DE PROLONGEMENT DU TRAMWAY T8 DE SAINT-DENIS PORTE DE PARIS A
ROSA PARKS (T8S SAINT DENIS PARIS)

OJ S 168/2025 03/09/2025

O6sBneHue 3a Bb3noXeHa NOpbYka UM KOHLECUA — CTAaHAAPTEH PEXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdomumanHo HammeHoBaHue: ILE DE FRANCE MOBILITES
EnekTpoHHa nowa: ld-cp@iledefrance-mobilites.fr
[MpaBHa kaTeropusa Ha Kynysada: PermoHaneH opraH
[JenHocT Ha Bb3narawus opraH: Ycnyru no obLodyHKLMOHANHO ynpasneHe Ha AbpxasaTa
JenHocT Ha Bb3noxuTens: ['paackn xenesonbTHU, TpaMBanHW, TPONenByCHN nnn aBTobyCcHU
ycnyru

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: MAITRISE D'OEUVRE FRANCHISSEMENT - OPERATION DE PROLONGEMENT
DU TRAMWAY T8 DE SAINT-DENIS PORTE DE PARIS A ROSA PARKS (T8S SAINT
DENIS PARIS)
OnucaHue: Le présent marché vise a sélectionner le maitre d'oeuvre chargé d'étudier et
réaliser les infrastructures et ouvrages d'art nécessaires au franchissement du canal Saint
Denis. Le MOE Franchissement aura la charge du génie civil des ouvrages (y compris le
renforcement du Pont Pressensé). Le MOE Franchissement travaillera en collaboration avec
le MOE Ligne en charge des aménagements urbains et du systéme de transport, ce dernier
ayant la mission de coordination générale. Le marché de MOE Franchissement regroupe, les
périmetres suivants : - Génie civil de renforcement de I'OA Pressensé (en cas d'utilisation de
celui-ci par le Tram) - Génie civil du nouveau pont accueillant la RD, les cycles et les piétons -
La démolition et génie civil du nouveau pont accueillant le tram (dans le cas ou I'OA
Pressensé ne serait pas réutilisé) - Les équipements de sécurité nécessaires au
fonctionnement du pont Le marché MOE Franchissement intégrera également un volet sur un
accompagnement des travaux de dévoiement concessionnaires, I'ensemble des libérations et
démolitions nécessaires au franchissement. Le périmétre géographique du MOE
Franchissement n'est pas figé, celui-ci comprend les emprises nécessaires a la réalisation de
la construction de l'ouvrage, les travaux préparatoires, les terrassements nécessaires aux
fondations et aux dalles de transition de I'ouvrage de part et d'autre de I'ouvrage de
franchissement. Le périmétre du MOE Franchissement intégre une distance de 20ml de part
et d'autre du franchissement. Le périmétre définitif de limite des prestations du MOE
Franchissement avec le MOE Ligne sera défini lors des études AVP en accord avec les MOEs
concernés et le Maitre d'Ouvrage et COP. Le détail des missions est explicité dans le
programme annexé au CCTP. Dans le cadre de la phase AVP, le MOE Franchissement devra
étudier deux scénarios de franchissement : 1. Ouvrage de franchissement du canal dédié au
tram et aux modes doux (piétons et vélos), 2. Démolition et reconstruction du Pont de
Pressensé pour y implanter le tram et construction d'un second ouvrage pour y implanter la
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RD et les modes doux. Le marché est soumis au Code de la commande publique, plus
précisément aux articles L1212-1 et suivants dudit Code, concernant les dispositions
applicables aux entités adjudicatrices. La langue utilisée est le frangais pour toutes les piéces.
Les unités employées ou a employer sont les unités en vigueur en France. Le présent marché
est un marché mono attributaire a prix mixtes (prix forfaitaires et prix unitaires). La partie a prix
unitaires s'exécute au fur et a8 mesure de I'émission de bons de commande.

WpeHnTtndpukatop Ha npouenyparta: 45fc48de-cd48-43f3-b6de-d08a01fac795

MpeaunwHo obseBnenne: 9a958bd0-3777-4166-8621-9927e57f1d6e-02

BbTpeweH ngeHtndukatop: 2024-048

Bug npoueaypa: OTkputa

Mpouenypata ce yckopsiBa: He

211. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykata: Ycnyru
OcHoeHa knacudukaums (cpv): 71300000 UHxeHepHM yCrnyrn B CTPOUTENCTBOTO

2.1.2. MsacTo Ha uanbJiHeHUe
paa: PARIS
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Paris (FR101)
Obpxasa: PpaHums

2.1.3. CrouHocT
MakcrmanHa CTOMHOCT 3a paMKOBOTO criopadymeHue: 1 206 325,00 EUR

2.1.4. OO6wa nHcdopmauus
HonbnHuTtenHa nHgopmaums: Le paiement d'une avance est prévue (Cf.CCAP). Le paiement
des acomptes est effectué dans les conditions prévues par le CCAP. Les réglements sont
effectués par I'agent comptable d'lle-de-France Mobilités. Le délai global de paiement est de
30 jours, tel que prévu au décret 2013-269 du 29 mars 2013, a compter de la date de
réception de la demande de paiement établie et transmise conformément aux dispositions
contractuelles. Le présent marché peut faire I'objet d'une cession ou d'un nantissement de
créance. Le présent marché prévoit une clause stagiaire, ses modalités d'applications sont
décrites au CCAP. Cette consultation comporte des conditions particulieres d'exécution visées
par l'article L.2112-2 du Code de la commande publique, ses conditions sont décrites dans le
CCAP. Tous les documents livrables devront étre mis a disposition de préférence au format
dématérialisé (format.pdf ou équivalent) et/ou sur des supports en papier recyclé ou éco
labellisé garantissant I'usage d'un bois issu de foréts gérées durablement (exemples : labels
FSC, PEFC ou équivalent). Pour se déplacer sur le site, le Titulaire privilégie les
déplacements a pied, avec des véhicules non-motorisés, des véhicules a faibles émissions ou
en transports en commun.
NMpaBHO ocHOBaHue:
Ounpektnea 2014/25/EC
Procédure d'Appel d'Offres Ouvert - Appel d'offres ouvert passé selon les articles L. 2124-2 et
R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 a R. 2161-5 du Code de la commande publique
CCAG MOE 2021 - Ce marché est passé sous I'égide du C.C.A.G -MOE de 2021 issu de
I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa no3uuyua: LOT-0001
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3arnasue: MAITRISE D'OEUVRE FRANCHISSEMENT - OPERATION DE PROLONGEMENT
DU TRAMWAY T8 DE SAINT-DENIS PORTE DE PARIS A ROSA PARKS (T8S SAINT
DENIS PARIS)

Onucanue: La mission de maitrise d'oeuvre générale porte sur des éléments de mission
normalisés (missions de base) définis selon les dispositions du livre IV de la partie Il des
parties législative et réglementaire du Code de la commande publique (partie législative et
réglementaire et répondant aux objectifs fixés de I'article L.2431-1 et suivants du Code de la
commande publique : AVP - Etudes d'avant-projet PRO - Etudes de projet ACT - Assistance a
la consultation des entreprises de travaux DET- Direction de I'Exécution des Travaux VISA -
Visa des études d'exécution AOR - Assistance lors des Opérations de Réception OPC -
Ordonnancement, Pilotage et Coordination Le détail des missions est précisé au CCTP du
présent marché. Associées aux missions classiques du Code de la commande publique et du
CCAG-MOE, des missions complémentaires (MC) seront exigées, telles que : MC1 Réseaux
(RES) : Coordination des études et travaux de déviation ou de modifications des réseaux
concessionnaires MC2 Assistance a la Consultation et a I'Information du Public (CIP) : le
titulaire sera amené a porter assistance a la consultation et a l'information du public selon les
besoins qui seront exprimés par le Maitre d'Ouvrage et le COP pendant les phases études,
travaux, essais et réception y compris lors de I'enquéte publique le cas échéant. MC3
Assistance aux litiges avec des tiers (LITIGES) : le titulaire assistera le Maitre d'Ouvrage et le
COP pour des missions d'expertise en cas de litige avec des tiers. Cette assistance portera
notamment sur la participation effective aux réunions d'expertise, a la constitution des
dossiers, élaboration des projets de dires et mémoires pour leur volet technique. MC4
Etablissement des dossiers administratifs (DA) : le MOE Franchissement identifiera pour
toutes les opérations sous sa responsabilite, les contraintes domaniales, les parties
d'ouvrages pour lesquelles des dossiers de demandes d'autorisations administratives sont
nécessaires. MC5 Dossiers de sécurité (DSE) : la mission du MOE Franchissement comprend
I'établissement des études et des éléments constitutifs des dossiers de sécurité mentionnés
au décret N° 2017-440 du 20.03.2017 relatif a la Sécurité des Transports Publics Guidés
(décret STPG). MC6 Démarche Building Information Modeling (BIM) MC7 Certification Haute
Qualité environnementale Infrastructures Durables (HQE ID) Le marché comporte également
une mission complémentaire & prix unitaires (& bons de commande) : MC8 Etudes
complémentaires niveau AVP et PRO (EC-AVP et EC-PRO) : le titulaire pourra étre amené a
réaliser des compléments d'études localisés, de niveau AVP ou PRO, suite aux validations
des dossiers AVP et PRO. La partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére
prévisionnelle, fixée par le Maitre d'Ouvrage, est évaluée a : - C0S1 = 15 MEuros Hors Taxes
(CE 01/23), pour le scénario 1 a savoir la construction d'un ouvrage dédié au Tram et aux
modes doux en paralléle de I'ouvrage existant ; - C0S2 = C0S1 + 10 MEuros soit 25 MEuros
Hors Taxes (CE 01/23), pour le scénario 2 a savoir la démolition et la reconstruction du pont
de Pressensé accueillant le tram et construction d'un second ouvrage accueillant la RD et les
modes doux (cycles et piétons). Le marché comportant deux enveloppes financiéres
prévisionnelles C0S1 et C0S2, celui-ci comporte donc deux forfaits provisoires de
rémunération FOS1 et FOS2 et deux taux de t0S1 et t0S2.

BbTpeweH ngeHtndukatop: 2024-048

5.1.1. Uen
EcTtecTtBO Ha nopbykata: Ycnyru
OcHoeHa knacudpumkaums (cpv): 71300000 NHxeHepHM yCcryrn B CTPOUTENCTBOTO

5.1.2. MsacTto Ha nsnbnHeHue
paa: PARIS
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AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha aepxasata (NUTS): Paris (FR101)
ObpxaBa: ®PpaHuns

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Cpok: 96 Meceuu

5.1.4. MNopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsaBaHus: 0

5.1.6. OO6wa uHdopmauus
MpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa Nopbyka, KOUTO He e bMHaHCcupaH cbe cpeactea ot EC
MopbykaTa nonaga B NPUMoOXHOTO none Ha CnopasyMeHneTo 3a AbpxaBHUTe nopbyku (CAMM)
:ha
MHdbopmauusa 3a npeguiuHu obsBNeHns:
NaoeHTudmkaTop Ha npegumwHoTo obasneHne: 9a958bd0-3777-4166-8621-9927e57f1d6e-02
HonbnHntenHa nHdopmaums: Le marché est un accord-cadre composite a prix mixtes : il
comporte des forfaitaires et des prix unitaires. Il comprend : -Un prix global et forfaitaire est
fixé a titre provisoire a I'acte d'engagement en ce qui concerne les missions dites de base ; ce
forfait provisoire est décomposé par éléments de missions ; -Des prix unitaires concernant la
mission MC8. Les prestations concernées sont réglées par application des prix unitaires
figurant au BPU aux quantités réellement exécutées sur bon de commande. Le montant
maximum pour la part a bons de commande est de 400 000 Euros HT pour la durée du
marché. Il n'y a pas de montant minimum. Les prix sont indiqués a I'acte d'engagement du
présent marché. Le marché prend effet a la date de sa notification au Titulaire et s'achévera
au terme de I'ensemble des missions confiées au Titulaire. Cette date d'achévement
correspond a la plus tardive des dates suivantes : -La date de fin de la derniére garantie de
parfait achévement (y compris prolongations éventuelles par le Maitre d'ouvrage pour non
levée de réserve ou apparition de désordres ou, si un litige subsiste avec une entreprise,
jusqu'au réglement final de ce litige ou d'un appel en garantie) -La date de levée de la derniére
réserve -L'instruction du dernier mémoire en réclamation des entreprises. La partie affectée
aux travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle, fixée par le Maitre d'Ouvrage, est
évaluée a : - C0S1 = 15 MEuros Hors Taxes (CE 01/23), pour le scénario 1 a savoir la
construction d'un ouvrage dédié au Tram et aux modes doux en paralléle de I'ouvrage existant
; - C0S2 = C0S1 + 10 MEuros soit 25 MEuros Hors Taxes (CE 01/23), pour le scénario 2 a
savoir la démolition et la reconstruction du pont de Pressensé accueillant le tram et
construction d'un second ouvrage accueillant la RD et les modes doux (cycles et piétons). Ce
montant ne comprend aucune provision pour aléas. L'opération du T8S implique des travaux
de grande envergure et des missions étendues de maitrise d'oeuvre pour le transport,
l'intégration urbaine, et la gestion des interfaces techniques entre plusieurs entités (IDFM,
RATP, Ville de Paris, etc.). Ces missions couvrent des infrastructures complexes, comme le
franchissement du Canal Saint-Denis et les systémes d'énergie de traction, nécessitant une
coordination technique et opérationnelle sur une période prolongée. Les phases de
conception, d'études et de travaux s'étalent sur plusieurs années en raison de la complexité
des travaux et des nombreux acteurs impliqués. La nécessité de garantir la pérennité et la
qualité des systémes congus et mis en place, justifie une planification sur le long terme. Par
ailleurs, limiter la durée de I'accord-cadre a huit ans augmenterait les risques de fragmentation
des missions et de surcouts lieés a des relances de marchés, ce qui nuirait a la cohérence des
interventions. Par conséquent, I'objet de I'accord-cadre rend nécessaire une durée supérieure
a huit ans, conformément aux exceptions prévues par l'article L.2125-1 du Code de la
Commande Publique.
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5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
Kputepuin:
Bua: LleHa
Onucanue: Valeur économique : 30 points
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe c Terno: Terno (TOYkW, ToYHa Benu4ymHa)
Yucno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a Bb3naraHe: 30
Kputepun:
Bug: KayecTtBo
Onucanune: CRITERE 2 (C2) : Pertinence de I'organisation, mobilisation et qualité des moyens
(humains et matériels) affectés a la réalisation des prestations objet du marché et pertinence
de la mise en oeuvre de la clause d'insertion : 25 points
KaTeropus Ha Kputepus 3a BbanaraHe ¢ Terfno: Terno (To4kun, ToYHa BENMYMHA)
Yuncno, cBbP3aHO C KpUTEPUSA 3a BbanaraHe: 25
Kputepuin:
Bua: Kayectso
Onucanue: CRITERE 3 (C3) Valeur technique (45 points) : - Sous-critere 1 : Pertinence de la
méthodologie de réalisation des missions reglementaires et complémentaires afférentes au
présent marché et pertinence du processus qualité mis en oeuvre afin d'assurer les missions
objets du marché (25 points) - Sous-critére 2 : Qualité de la compréhension du projet et de ses
enjeux, qualité de I'analyse critique du projet et de ses principaux risques, performance du
projet de transport et qualité des infrastructures, architecturale, urbaine, paysagere et
environnementale du projet (20 points)
KaTeropus Ha kpuTepusi 3a BbanaraHe c Terfno: Terno (TOYKW, ToYHa Benu4ymHa)
Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepUs 3a Bb3naraHe: 45

5.1.15. TexHuKun
PamkoBoO cnopasymeHue:
PamkoBo cnopasymeHune 6e3 NnogHOBSAABaHE Ha CbCTe3aTtenHaTa npoueaypa
MHdopmauma 3a aMHaMmnyHaTa cuctema 3a NoKynkKu:
Hama anHammyHa cuctema 3a noKynku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcpopmauus, Meguauua v npepasrnexanaHe (obxansaHe)
MeawnaTopcka opranmsaumsa: CCIRA de PARIS - Préfecture de la région lle-de-France -
Préfecture de Paris
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Tribunal administratif de
Paris
NHdopmauusa 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Avant la signature du marché : - Un
référé précontractuel (art. L. 551-1 et suivants du Code de Justice Administrative), depuis le
début de la procédure jusqu'a la date de conclusion du contrat. Aprés la signature du marché :
- Un référé contractuel (art. L. 551-13 et suivants du Code de Justice Administrative), le jour
suivant la notification du marché et selon les délais précisés par l'article R. 551-7 et suivants
du Code de Justice Administrative ; - Un recours en contestation de la validité du contrat
(Conseil d'Etat, 4 avril 2014, n°358994, Département de Tarn et Garonne) dans un délai de 2
mois suivant la parution de I'avis mentionnant a la fois la conclusion du contrat et les modalités
de sa consultation.
OpraHusaums, KOATO NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: ILE DE FRANCE MOBILITES
OpraHusauus, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMeHTaumusaTa 3a nopbykata 6e3 Bpb3ka ¢
nHTepHeT: ILE DE FRANCE MOBILITES
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OpraHusauums, npegocTtassia noseye nHgopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Tribunal administratif de Paris
OpraHnu3auus, kosaTo nognucea gorosopa: ILE DE FRANCE MOBILITES

6. PesynTtatun

CTOMHOCT Ha BCUYKM OOrOBOPU, Bb3NOXEHU C ToBa cbobuieHme: 1 385 575,00 EUR

6.1. Pesyntat — naeHtucdukatop Ha o6ocobeHa nosmuusa: LOT-0001
CTtaTtyc Ha nsbopa Ha nobeguten: M3bpaH e Han-manko eguH nobeanten.

6.1.2. WUHdopmaumsa 3a nobegutenurte
NMo6epuren:
Mwme Ha cTpaHaTa no obuwectBeHaTta nopbyka: Groupement Egis Structures et Environnement
S.A.S./ SPEILMANN & CHIRINO
PbkoBoaMTEN Ha y4yacTHUKa B TpbxHaTa npoueaypa: Egis Structures et Environnement S.A.S.
MogusnbnHuTen:
OdomumanHo HammeHoBaHue: EGIS RAIL S.A.
OdumuymanHo HanmeHoBaHne: SPIELMANN & CHIRINO ARCHITECTURES S.A.S.
Tbpr:
NaoeHTudukaTop Ha Tbpra: 2024-048
NoeHtudukatop Ha ob6ocobeHa nosnunsa nnm rpyna o6ocobeqmn nosvumm: LOT-0001
CtonHocT Ha odpepTata: 1 385 575,00 EUR
Odbeprata e 6buna knacmpaHa: ga
KnacupaHe Ha odepTaTa: 1
OdbepTata e BapuaHT: He
BbanaraHe Ha nogmsnbnHutenu: [a
CToMHOCTTa Ha YacTTa OT nopbykaTta 3a NoAM3MbIIHEHME € U3BECTHa: Aa
CTOMHOCT Ha YacTTa OT nopbykaTta 3a noamsnbnHeHue: 68 400,00 EUR
[MpOUEHTHMAT AAn OT NopbyKaTa 3a NOAU3NbIIHEHNE € U3BECTEH: Aa
MpoueHTeH asan oT nopbykaTa 3a Noau3nbIiHeHue: 4,7
NHdopmauusa 3a gorosopa:
WoeHTudumkaTtop Ha gorosopa: 2024-048
3arnasue: T8S - Saint Denis - Paris Marché de maitrise d'oeuvre Franchissement
[aTa, Ha KosTo e n3bpaH nobeagutensat: 22/05/2025
[aTa Ha ckntoyBaHe Ha gorosopa: 16/07/2025
MopbykaTa € Bb3fno)XeHa No pamKoBO crnopasyMeHue: aa
YBegomneHue, KoeTo cb3gaze pamkoBoTo cnopasymerue: 139061-2024
OpraHu3auus, kosaTo nognucea gorosopa: ILE DE FRANCE MOBILITES

6.1.4. Craructnyecka uHcpopmaums
Mony4yeHu othepTn UM 3aaBreHUs 3a yvyacTtue:
Bug Ha nonyyeHuTe ocepTn nnm 3assnenna: OdepTtn, nogageHn no enekTpoHeH NbT
BpoAT Ha nonyyeHnTe opepTn unu 3aansneHus 3a yyactue: 7

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0030
OdwmumanHo HanmeHoBanue: ILE DE FRANCE MOBILITES
PerucTtpaunoHeH Homep: 28750007800020
Otpen: Département Commande Publique
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Npaa: PARIS

MNMoweHckm koa: 75009

AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha aepxasata (NUTS): Paris (FR101)
ObpxaBa: ®PpaHuns

3BeHo 3a koHTakT: Département commande publique

EnekTpoHHa nowa: ld-cp@iledefrance-mobilites.fr

TenedoH: 0153592139

WHTepHeT agpec: https://www.iledefrance-mobilites.fr/

Mpocmn Ha kynyBa4a: https://idfm.achatpublic.com/accueil/

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

KynyBau

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AONbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
OpraHusauusi, KOATO NpeaocTaBs AOCTbN A0 JOKYMEHTaumusaTa 3a nopbykata 6e3 Bpb3ka ¢
NUHTEpHEeT

OpraHusauums, KOATO nognucea 4oroesopa

8.1. ORG-0031
OdmumnanHo HanmeHosaHwue: Tribunal administratif de Paris
PeructpaunoHeH Homep: 17750005500013
MoweHckn agpec: 7, Rue de Jouy
Npag: PARIS
MoweHckn koa: 75004
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Paris (FR101)
ObpxaBa: ®paHuns
3BeHo 3a koHTakT: Greffe Tribunal Administratif de Paris
EnektpoHHa nowa: greffe.ta-paris@juradm.fr
TenedoH: 0144594400
dakc: 0144594646
Ponu Ha Ta3u opraHmsauums:
OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo)
OpraHusaums, npegocTtassia noseye nHopmaLmsa 3a npouenypurte 3a npernes (obxansaHe)

8.1. ORG-0032
OduumanHo HanmeHosaHne: CCIRA de PARIS - Préfecture de la région ile-de-France -
Préfecture de Paris
PernctpaunoneHn Homep: 17750151700011
Ortpgen: Direction des affaires juridiques
MoweHckn agpec: 5 Rue LEBLANC
Npag: PARIS
MoweHckn koa: 75911
AOoMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): Paris (FR101)
Obpxasa: PpaHums
EnektpoHHa nowa: Ccira@paris-idf.gouv.fr
TenedoH: +33182524272
dakc: +33182524295
Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:
MeawnaTtopcka opraHmsauus

8.1. ORG-0033
OdmumanHo HaumeHoBaHue: Egis Structures et Environnement S.A.S.
Pa3mep Ha nkoHomunyeckus onepatop: Fonsimo npegnpuatme
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8.1.

8.1.

PeructpaunoHeH Homep: 493 389 670 00164

MoweHckn agpec: 15 avenue du Centre CS 20538

Mpaa: GUYANCOURT SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX

INoweHckn koa: 78286

AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Yvelines (FR103)
ObpxaBa: ®PpaHuns

3BeHo 3a koHTakT: Claude LE QUERE

EnektpoHHa nowa: Contact. EGIS-dMI@egis.fr

TenedoH: 0139415754

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

OdbepeHT

PbkoBoaMTEN Ha yyacTHUKA B TpbXHaTa npoueaypa

NoGeauTten 3a Tean o6ocobeHn no3uumun: LOT-0001

LleHHMTe KHMXXa Ha nobeauTens ca AONyCHATU A0 TbpProBus Ha perynupad nasap

ORG-0034

OdomumanHo HaumeHoBaHue: SPIELMANN & CHIRINO ARCHITECTURES S.A.S.
Pasmep Ha nkoHomu4deckus onepatop: MukponpegnpusTtne

PeructpaunoHeH Homep: 897 740 320 00030

MoweHckn agpec: 60 rue de la Jonquiere

pag: Paris

MoweHckn kopa: 75017

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPHanHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Paris (FR101)
ObpxaBa: ®paHuns

3BeHo 3a koHTakT: Joel CHIRINO GOMEZ

EnektpoHHa nowa: agence@spielmann-chirino.fr

TenedoH: 0142464111

Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:

OdbepeHT

NMoGeauTten 3a Tean o6ocob6eHn nosuumun: LOT-0001

LleHHMTe KHMXKa Ha nobeauTens ca AONyCHATU A0 TbProBus Ha perynupad nasap

ORG-0035

OdwmumanHo HanmeHoBaHue: EGIS RAIL S.A.

Pa3mep Ha nkoHomunyeckus onepatop: Nonsimo npegnpuate
PernctpaunoHneH Homep: 968 502 559 00105

MoweHckn agpec: 168-170 avenue Thiers

Npaa: Lyon Cedex 06

lMNoweHckn koa: 69455

AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bouches-du-Rhéne (
FRLO4)

Obpxasa: PpaHums

3BeHo 3a koHTakT: Manuel PIERRE

EnektpoHHa nowa: tender-unit.transportation@egis-group.com
TenedoH: 04 37 72 40 50

Ponwu Ha Ta3u opraHusauus:

MNoamanbnHuTen

MUHdopmauus 3a obaBneHneTo

575980-2025
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NpeHnTtndpumkatop/sepcnsa Ha obsasneHneTo: ab265871-44e3-4c0f-be31-8ef5828658f4 - 01
Bua Ha dhopmynapa: PesyntaT

Bug o6sasneHune: O6aBneHne 3a Bb3noXeHa Nopbyka Uv KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM
MoaBuag Ha obsaeneHuneTo: 30

[aTa Ha nanpalaHe Ha nssectuneto: 02/09/2025 12:43:12 (UTC+02:00) naTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3numn, Ha KOUTO HACTOALLOTO M3BECTUE € OPULMANTHO JOCTBMHO: (PPEHCKU

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6sBneHneTo: 575980-2025

Homep Ha 6posi Ha OB S: 168/2025

[ata Ha ny6nvkyBaHe: 03/09/2025
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