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587814-2026 - CbcTesaTenHa npouegypa

Hupepnanansa — UHxxeHepHu ycnyru B ctpoutencteoTo — Al 2026-0156 - Theateradviseur voor
nieuwbouw Nieuwe Meervaart

OJ S 164/2026 26/08/2026

O6sBneHue 3a NOpbUKa UMK KOHLECUA — CTaHAAPTEH PEeXUM

Yenyru

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HanmeHoBaHue: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
EnektpoHHa nowa: inkoopfysiek@amsterdam.nl
[MpaBHa kaTeropus Ha KynyBada: PermoHaneH opraH
[enHocT Ha Bb3narawusa opran: Ycnyrn no obwogyHKLUMOHaNHO ynpasneHne Ha gbpxaBaTta

2. Mpoueaypa

2.1. Mpouenypa
3arnasue: Al 2026-0156 - Theateradviseur voor nieuwbouw Nieuwe Meervaart
Onucanue: Al 2026-0156 - Theateradviseur voor nieuwbouw Nieuwe Meervaart Voor de
Integrale Ontwerpopgave doen zich op het gebied van theater technisch advies diverse
vraagstukken voor waarop de opdrachtgever moet kunnen acteren. Aangezien deze
specialistische kennis niet binnen de Gemeentelijke organisatie aanwezig is, is het
noodzakelijk een externe Theateradviseur te contracteren als onderdeel van het Integrale
Ontwerpteam. De projectdoelstelling is om gedurende alle (ontwerp)fasen van de Integrale
Ontwerpopgave -van voorbereiding tot aan uitvoering en oplevering - tijdig en volledig te
beschikken over de benodigde adviezen en gegevens met betrekking tot theatertechniek,
theatervoorzieningen en theaterfunctionaliteit. Hiermee wordt de realisatie van de ontwerpvisie
van het Ontwerpteam optimaal ondersteund.
WpeHnTtndukatop Ha npouenyparta: f7bb5f64-9776-455f-9054-4bd535cdc3df
BbTpeweH naeHtudgukatop: Al 2026-0156
Bug npouenypa: Otkputa
lMpouenyparta ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EctecTBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71300000 NHxxeHepHW ycryru B CTPOUTENCTBOTO
HOonbnHutenHa knacudpukaums (cpv): 45212322 CTpOUTENHN U MOHTaXHN paboTn no obLo
narpaxxgaHe Ha teatpu, 45212350 Heasmknumm namMeTHULM Ha KynTypaTta

2.1.2. MsacTto Ha usnbriHeHue
Ovpxaea: HnoepnaHans
Ha Bcsiko MsiCTO B fafeHa ObpXasa

2.1.4. OO6wa nHdopmauua
NpaBHO ocHOBaHue:
Oupektnea 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KNKYBaHe
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V|3TO'~4HI/ILI,I/I Ha OCHOBaAHUATA 3a U3KIkK4yBaHe: ,D,OKyMeHT 3a 06LI.|,eCTBeHI/I NOPBYKA
5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocob6eHa no3uyua: LOT-0000
3arnasue: Al 2026-0156 - Theateradviseur voor nieuwbouw Nieuwe Meervaart
Onucanue: Al 2026-0156 - Theateradviseur voor nieuwbouw Nieuwe Meervaart Voor de
Integrale Ontwerpopgave doen zich op het gebied van theater technisch advies diverse
vraagstukken voor waarop de opdrachtgever moet kunnen acteren. Aangezien deze
specialistische kennis niet binnen de Gemeentelijke organisatie aanwezig is, is het
noodzakelijk een externe Theateradviseur te contracteren als onderdeel van het Integrale
Ontwerpteam. De projectdoelstelling is om gedurende alle (ontwerp)fasen van de Integrale
Ontwerpopgave -van voorbereiding tot aan uitvoering en oplevering - tijdig en volledig te
beschikken over de benodigde adviezen en gegevens met betrekking tot theatertechniek,
theatervoorzieningen en theaterfunctionaliteit. Hiermee wordt de realisatie van de ontwerpvisie
van het Ontwerpteam optimaal ondersteund.
BbTpelweH noeHtndpukartop: 1

5.1.1. Uen
EcTtectBO Ha nopbykarta: Ycnyru
OcHosHa knacudukauus (cpv): 71300000 NHxxeHepHW ycryru B CTPOUTENCTBOTO
HonbnHuTtenHa knacudpukauus (cpv): 45212322 CTponTenHn n MOHTaXxHU paboTu no obLulo
nsrpaxgaHe Ha Teatpu, 45212350 Hegsmxumu nameTHULUM Ha KynTypaTa

5.1.2. MsacTo Ha n3nbLHeHUue
ObvpxaBa: HnoepnaHguns
Ha Bcsiko MACTO B AafeHa Obpkaea

5.1.3. OuakBaHa NPOABLIMKUTENTHOCT
HauyanHa pgata: 04/01/2027
KpainHa gata Ha npogbmkutenHoctTa: 18/12/2031

5.1.6. O6wa uHdopmauus
3anaseHo y4yacTtue:
Y4yacTneTo He e 3anaseHo.
TpsibBa ga ce nocovat MMeHaTa 1 npodpecrmoHanHaTa Ksanugukauusa Ha CnyxutenuTe, Ha
KouTO We 6bae Bb3NoXeHO U3NbHEHNETO Ha nopbykaTa: He ce nsuckaa
lMpoekT 3a Bb3naraHe Ha obLLecTBeHa NopbYka, KOUTO He e bMHaHcupaH cbe cpeactea ot EC
MNMopbykaTa nonaga B NPUNOXHOTO norie Ha CnopasymeHneTo 3a AbpxaBHuTe nopbyku (CAOIM)
ha

5.1.7. Crpaternyecku obLiecTBEHU NOPBYUKU
Llen Ha cTpaTernyecknTe obLiecTBeHn Nopbykn: Hama cTpaternyecka obLiecTBeHa nopbyka

5.1.8. KpuTtepuwm 3a oOCTHLMNHOCT
Kputepum 3a gOCTBNHOCTTA 3a NuuaTa C YBpPeXaaHUsA HE ca BKIOYEHU, 3aLL0TO NopbykaTa He
e npegHasHadeHa 3a u3nonssaHe oT PU3n4eckn nuua

5.1.9. KpuTtepuu 3a nogbop
N3TOYHMUM Ha kpuTepun 3a n3bop: [JoKyMEHT 3a 00LLEeCTBEHN MOPBYKM

5.1.10. Kputepuwu 3a Bb3naraHe
KpuTtepuin:
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Bua: LleHa

HaumeHoBaHue: prijzenblad inclusief inschrijfbiljet

Onucanue: prijzenblad inclusief inschrijfbiljet

KaTeropus Ha kpuTepus 3a BbanaraHe c Terfno: Terno (TOoYkW, ToYHa Benu4ynHa)

Yucrno, cBbp3aHo € KpuTepus 3a BbanaraHe: 0

Kputepun:

Bua: Kavectso

HanmeHoBaHue: Kwaliteitsonderdeel A — Plan van Aanpak Samenwerking

Onucanue: Doelstelling De Integrale Ontwerpopgave voor de nieuwbouw van theater de
Nieuwe Meervaart wordt uitgevoerd door een Ontwerpteam waarin verschillende adviseurs en
disciplines intensief samenwerken. Door de uiteenlopende deskundigheden, belangen en
werkwijzen kunnen gedurende het ontwerpproces verschillen van inzicht of knelpunten in de
samenwerking ontstaan. De Opdrachtgever hecht daarom waarde aan een Opdrachtnemer
die deze uitdagende situaties professioneel weet te managen, de samenwerking weet te
bevorderen en eventuele spanningen oplost, zodat de voortgang en kwaliteit van het project
niet worden belemmerd. In dit plan van aanpak wordt beoordeeld hoe de Inschrijver omgaat
met de onderstaande twee (2) situaties: 1. Verschillen van inzicht tussen disciplines over de
esthetische en/of technische en/of functionele haalbaarheid van ontwerpkeuzes met
betrekking tot theatertechnische aspecten. 2. Onvoldoende afstemming of communicatie
tussen adviseurs, waardoor vertraging en/of onduidelijkheid en/of conflicterende
ontwerpvoorstellen kunnen ontstaan. Opdracht aan de Inschrijver Beschrijf in een plan van
aanpak hoe uw team deze situaties voorkomt en, indien zij zich voordoen, effectief beheerst.
Ga daarbij ten minste in op: * De wijze (methoden) waarop constructieve samenwerking,
communicatie en besluitvorming binnen het Ontwerpteam wordt georganiseerd; « De rollen,
verantwoordelijkheden en overlegstructuur die bijdragen aan een effectieve samenwerking; °
De aanpak (strategieén) voor het signaleren, bespreekbaar maken en oplossen van
verschillen van inzicht of spanningen tussen disciplines. Beoordelingsaspecten en beoordeling
Het plan van aanpak wordt daarbij integraal beoordeeld (middels de toekenning van één
eindcijfer van het beoordelingskader in par. 6.1.3 leidraad) door de Beoordelingscommissie,
aan de hand van de volgende aspecten: = de mate waarin de voorgestelde aanpak een
effectieve samenwerking, constructieve communicatie en besluitvorming binnen het
Ontwerpteam borgt; = de mate waarin rollen, verantwoordelijkheden en overlegstructuren
helder zijn uitgewerkt en bijdragen aan een effectieve samenwerking; = de mate waarin de
aanpak voorziet in het tijdig signaleren, beheersen en oplossen van verschillen van inzicht en
spanningen tussen disciplines; = de mate waarin de aanpak concreet, uitvoerbaar, SMART
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) en overtuigend is uitgewerkt.
KaTteropusa Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (TOYKM, TOYHa BENUYNHA)

Yuncno, ceBbp3aHo C KpUTepUs 3a BbanaraHe: 0

Kputepun:

Bua: Kauectso

HanmeHoBaHue: Kwaliteitsonderdeel B — Plan van Aanpak Flexibiliteit & kostenintelligent
ontwerpen

Onucanue: Doelstelling Het multidisciplinair architectenteam als onderdeel van het
Ontwerpteam voor de Integrale Ontwerpopgave kan ontwerpwijzigingen introduceren die
technische, functionele dan wel financiéle gevolgen hebben voor de theatertechnische
voorzieningen, installaties of theaterlogistiek binnen het gebouw. Hierbij valt onder meer te
denken aan wijzigingen ten aanzien van theatermechanische installaties,
belichtingsinstallaties maar ook theaterstoffering, zaalindeling, podiumtechniek en bijvoorbeeld
positionering en oriéntatie van loadingdocks. De Opdrachtgever zoekt een Opdrachtnemer die
als Theateradviseur bij dergelijke wijzigingen snel kan schakelen, alternatieven en
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consequenties tijdig inzichtelijk maakt en samen met de partijen in het Ontwerpteam tot
passende en creatieve oplossingen komt. De Theateradviseur dient hierbij steeds oog te
houden voor de langetermijndoelstellingen van de Opdrachtgever en de financiéle impact.
Opdracht aan de Inschrijver Beschrijf in een plan van aanpak hoe uw team met
ontwerpwijzigingen omgaat en risico’s waaronder financiéle risico’s effectief beheerst. Ga
daarbij ten minste in op: * de wijze waarop uw team flexibel en efficiént inspeelt op
ontwerpwijzigingen; « de methodiek en het proces voor het doelmatig voorstellen en afwegen
van alternatieve, creatieve en kostenintelligente oplossingen, waarbij projectkaders zoals,
kwaliteit (theatertechnisch en functioneel) financiéle haalbaarheid, risicobeheersing en
duurzaamheid niet worden gecompromitteerd; « de organisatie, communicatie en
besluitvormingsstructuur waarmee de Opdrachtgever en relevante stakeholders tijdig worden
betrokken bij afwegingen en keuzes. Beoordelingsaspecten en beoordeling Het plan van
aanpak wordt daarbij integraal beoordeeld (middels de toekenning van één eindcijfer van het
beoordelingskader in par. 6.1.3 leidraad) door de Beoordelingscommissie, aan de hand van de
volgende aspecten: 1. de mate waarin een effectieve en concrete aanpak wordt beschreven
voor het tijdig signaleren, beoordelen en beheersen van de gevolgen van voorgestelde
ontwerpwijzigingen; 2. de mate waarin een concrete methodiek wordt beschreven voor het
afwegen, voorstellen en onderbouwen van kostenintelligente oplossingen en alternatieven,
waarbij de theatertechnische en functionele kwaliteit, kosten en risico’s in samenhang worden
afgewogen; 3. de mate waarin de aanpak voorziet in tijdige en effectieve betrokkenheid van de
Opdrachtgever en relevante stakeholders bij de afwegingen en besluitvorming m.b.t.
ontwerpwijzigingen.

KaTteropus Ha kpuTepus 3a Bb3naraHe ¢ Terno: Terno (TOYkM, TOYHa BENUYNHA)

Yuncno, cBbp3aHo C KpUTepUs 3a BbanaraHe: 0

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha obLecTBeHa NopbykKa
KpaeH cpok 3a nckaHe Ha gonbnHuTenHa nHgpopmaums: 25/09/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNENCKO BpeEME, LIEHTPaNHOEBPOMNENCKO NIATHO BpeEME
Agpec Ha OoKyMeHTaumsiTa 3a obuiecTeeHaTa nopbuka: https://www.tenderned.nl
/aankondigingen/overzicht/437199

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopbUka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTpoHHO nogaBaHe: 3agbiKUTENHO
Apgpec 3a nogasaHe: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/437199
E3nun, Ha konTo morat fa ce nogasat 0pepTu Unn 3asiBNEHNS 3a y4acTue: HuaepnaHackm
EnekTpoHeH katanor: 3abpaHeHo
BapuaHTtu: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyyaBaHe Ha odepTun: 19/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMEWNCKO BpEME, LIEHTPANHOEBPOMNENCKO NSATHO BpEME
MpoaobmKMTENHOCT, Npe3 KOATO odpepTaTta Tpsbsa Aa octaHe BanuaHa: 2 Meceuu
MHdopmauumsna 3a obwecTBeHaTa nopbukKa:
[aTta Ha oTtBapsHe: 19/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) n3aro4HoeBpONENCKO BpEME,
LeHTPanHOEBPONENCKO NIATHO BpemMe
YcnoBusa Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha goroBopa TpsibBa a ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMmu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awuTeHn paboTHn mecTa: He
EnekTpoHHO hakTypupaHe: 3agb/mKUTENHO
LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NOpbYBaHE: HE
LLle ce nsnonasa enekTpoHHO NnaljaHe: aa
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5.1.15. TexHukKkmn
PamkoBO cnopa3symeHue:
Hsma pamkoBO cnopasymeHue
MHdopmauma 3a auHaMmnyHaTa cuctema 3a NOKynKu:
Hsama guHammnyHa cuctema 3a nokynku

5.1.16. [donbnHuTenHa nHcgpopmauus, Meguaumua v npepasrnexnaHe (obxxansaHe)
Meawnatopcka opraHmsauus: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau - Bemiddeling
OpraHusauus, oTroBapsiia 3a npepasrnexagaHeto (obxansaHeTo): Gemeente Amsterdam,
Ingenieursbureau - Rechtbank Amsterdam
OpraHusaums, KOATO NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaUUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe
: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
OpraHusauums, npegocTtaesia noseye nHgopmaumsa 3a npoueaypurte 3a npernes (obxansaHe)
: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau - Klachtencodrdinator Ingenieursbureau
OpraHusaums, KoSATo noryvyasa 3asBfieHusTa 3a yyactme: Gemeente Amsterdam,
Ingenieursbureau

8. OpraHnsauum

8.1. ORG-0001
OdmumnanHo HanmveHoBaHue: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
PernctpaunoHeH Homep: 12034981
MoweHckn agpec: Weesperstraat 430
paa: Amsterdam
MoweHckm koa: 1018 DN
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Groot-Amsterdam (NL32B
)
OvpxaBa: HnoepnaHauns
3BeHO 3a koHTakT: Aanbestedingsteam Amsterdam
EnekTpoHHa nowa: inkoopfysiek@amsterdam.nl
TenedoH: +31 610588111
dakc: +36 610588111
WHTepHeT agpec: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/
Mpocoun Ha kynyBaya: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/
[pyru 3BeHa 3a KOHTaKT:
OdumumanHo HanmeHoBaHune: Rechtbank Amsterdam
MoweHckn agpec: Parnassusweg 220
paa: Amsterdam
MoweHckn koa: 1076 AV
AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Groot-Amsterdam (NL32B
)
Ovpxasa: HngepnaHans
3BeHo 3a koHTakT: Rechtbank Amsterdam
EnekTpoHHa nowa: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl
TenedoH: +31 205412111
NHTepHeT agpec: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken
/Rechtbank-Amsterdam/Contact/Paginas/default.aspx#d74f5322-f282-438b-a517-
6d906bb7f3bd0
[pyru 3BeHa 3a KOHTaKT:
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OdmumanHo HaumeHoBaHue: Bemiddeling

MoweHckn agpec: Weesperstraat 430

paa: Amsterdam

MoweHckm koa: 1018 DN

AOMUHUCTpaTUBHO-TepUTOpUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Groot-Amsterdam (NL32B
)

OvpxaBa: HngepnaHguns

3BeHo 3a koHTakT: Klachtencooérdinator Gemeente Amsterdam - Ingenieursbureau
EnekTpoHHa nowa: Klachten.|B@amsterdam.nl

WHTepHeT agpec: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

Opyru 3BeHa 3a KOHTaKT:

OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Klachtencodrdinator Ingenieursbureau

MoweHckn agpec: Weesperstraat 430

'pag: Amsterdam

MoweHckn koa: 1018 DN

AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Groot-Amsterdam (NL32B
)

ObpxaBa: HngepnaHgnsa

3BeHo 3a koHTakT: Klachtencoodrdinator Gemeente Amsterdam - Ingenieursbureau

EnekTpoHHa nowa: Klachten.|B@amsterdam.nl

WHTepHeT agpec: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

Kynysau

OpraHusauums, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUS 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
OpraHusauusi, KOATO nonyyasa 3asBreHMsTa 3a ydactme

OpraHnsaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)

OpraHusauus, npegocTtassia noseye nHgopmaLmsa 3a npouenypute 3a npernes (obxansaHe)
MepguwaTtopcka opraHmsaums

UHdopmauusa 3a obsaBneHneTo

NpeHnTtndpumkatop/sepcns Ha obsasneHneTo: eaaef1aa-88da-48a1-b057-dd7075bc4d11 - 01
Bug Ha dopmynsapa: CbhcTesaTtenHa npoueaypa

Bug o6asnenune: O6aBneHne 3a nopbyka Unm KOHLECUSA — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBua Ha obaBneHneTo: 16

[aTta Ha nanpawaHe Ha nssectuneto: 25/08/2026 08:51:54 (UTC+02:00) n3To4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHoeBPONencKo NATHO Bpeme

E3numn, Ha KOUTO HAcCTOALOTO M3BECTUE € OPULMANTHO JOCTBMHO: HUAEPNaHACKN

Homep Ha nybnuvkyBaHe Ha obsBneHueTo: 587814-2026

Homep Ha 6posi Ha OB S: 164/2026

[ata Ha ny6nvkyBaHe: 26/08/2026
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