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132479-2026 - Zadavani

Némecko — Technicko-inzenyrské sluzby — V370_2026_Planung Baufeldherrichtung
OJ S 39/2026 25/02/2026
Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim

Sluzby
1. Kupuijici
1.1. Kupujici
Oficialni nazev: Helmholtz-Zentrum Berlin fur Materialien und Energie GmbH (HZB)
E-mail: vergabe@helmholtz-berlin.de
Pravni forma kupujiciho: Vefejny podnik ovladany regionalnim organem
Cinnost vefejného zadavatele: Vzdélavani
2. Rizeni
2.1. Rizeni

Nazev: V370_2026_Planung Baufeldherrichtung

Popis: Durch das HZB wurde auf dem Lise-Meitner Campus (LMC) in Berlin-Wannsee der
Berliner Experimentierreaktor BER Il betrieben und Ende 2019 planmaRig und endgultig
abgeschaltet. Es erfolgt der Rickbau des BER Il. Fur die radioaktiven Reststoffe und Abfalle
aus dem Rickbau des BER Il wird auf dem Lise-Meitner Campus in Berlin-Wannsee ein
Zwischenlager fur sonstige radioaktive Stoffe (LaRA) errichtet. Zusatzlich betreibt das HZB auf
dem LMC im Auftrag des Landes Berlin die Landessammelstelle fur radioaktive Stoffe
(Zentralstelle fur radioaktive Abfalle des Landes Berlin — ZRA). Aufgrund des derzeit noch
nicht verfugbaren Endlagers bendtigt auch die ZRA einen Erweiterungsbau (ZRA-Erweiterung)
fur die Lagerung der radioaktiven Abfalle. Die beiden Lagerhallen werden in unmittelbarer
Nahe zueinander auf einem Baufeld sudlich der bestehenden ZRA errichtet. Auf dem Baufeld
(Betriebsgelande) befindet sich ein Wald. Im Boden befinden sich nicht dokumentierte
belastete Aufflllungen aus der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. Voruntersuchungen zu den
dort vorhandenen Schadstoffen haben bereits stattgefunden. Eine Sanierungspflicht besteht
nicht. Der Boden im Bereich der geplanten Lagerhallen muss bis zu einer Tiefe von ca. 10 m
ausgetauscht werden. Hierbei darf das angrenzende Gebaude der ZRA keinen Schaden
nehmen. Auf eine erschitterungsarme Herstellung der Baugrube ist zu achten. Fur den
Umgang mit radioaktiven Stoffen im LaRA sowie in der ZRA-Erweiterung wird jeweils eine
Umgangsgenehmigung nach § 12 Abs 3 Satz 1 und § 13 StrISchG mit einer
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) als unselbstandigen Teil des Verfahrens bendétigt. Die
Errichtung des LaRA erfolgt nach RZBau und Bauordnung Berlin. Die Errichtung der ZRA-
Erweiterung erfolgt nach ABau und Bauordnung Berlin. Es werden zwei
Teilbaugenehmigungen angestrebt. Die Erste soll die Baufeldherrichtung umfassen. Ziel des
Auftrags Ziel dieser Ausschreibung ist die Erbringung der Planungsleistungen fir die
Baufeldherrichtung. Diese beinhalten: Planung der Baugrube (Verbau, Ausheben des Bodens
/Altlasten und Tragwerksplanung und Wiederauffullung und Verdichtung fur definierte
Tragfahigkeit) inkl. der erforderlichen Baustelleneinrichtungsflachen (fur Haufwerke,
Maschinen usw.), *Planung der Schadstoffentsorgung, inkl. Rasterfeldbeprobung der Sohle,
Haufwerksbeprobung, Deponien, Logistik und Entsorgungsmanagement, «Planung der
erforderlichen ArbeitsschutzmalRnahmen (insb. auch aufgrund der Schadstoffbelastung),
«Aufbereitung und Ubergabe aller fir den Umweltvertraglichkeits-Bericht erforderlichen
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Planungsergebnisse (nach den Vorgaben des UVPG, sonstiger relevanter untergesetzlicher
Regelwerke und den Forderungen der Berliner Behdrden), *Erstellung der fur die erste
Teilbaugenehmigung relevanten Unterlagen fur die Baufeldherrichtung, Waldumwandlung und
Fallgenehmigung, *Erstellung erforderlicher Ausschreibungsunterlagen. Die Beauftragung
erfolgt stufenweise und die jeweiligen Leistungsphasen sind in der jeweils beauftragten Stufe
zu erbringen. Die Planung der Baufeldherrichtung ist den anderen Fachplanungsbereichen,
die separat vergeben werden, in der Leistungserbringung vorgeschaltet.

Identifikator fizeni: 35b275d5-55c7-47e8-8a52-a4166a127741

Interni identifikator: V370_2026

Typ Fizeni: Jednaci fizeni s uvefejnénim / jednaci Fizeni

Rizeni se zrychli: ne

21.1. Ugel
Charakter smlouvy: Sluzby
Hlavni klasifikace (cpv): 71300000 Technicko-inZenyrské sluzby
Dalsi klasifikace (cpv): 71322000 Technické projekty pro provadéni stavebné inzenyrskych
praci, 45112360 Prace pfi sanaci pudy, 90000000 Kanalizace, odstrafiovani odpadu, €isténi a
ekologické sluzby, 90732000 Sluzby souvisejici se znecistovanim pudy, 71327000
Projektovani nosnych konstrukci, 71320000 Technické projektovani, 71351500 Pozemni
prizkum

2.1.2. Misto plnéni
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Berlin (DE300)
Zemé: Némecko
Dalsi informace: Standort des Auftraggebers, des Auftragnehmers und weitere Orte in
Deutschland

2.1.4. Obecné informace
Pravni zaklad:
Smérnice 2014/24/EU
VgV -

2.1.6. Duavody pro vylouceni
Zdroje dlvodul pro vylou€eni: Zadavaci dokumentace

5.1. Cast: LOT-0001
Nazev: Planung Baufeldherrichtung fur das LaRA und ZRA-Erweiterung
Popis: Durch das HZB wurde auf dem Lise-Meitner Campus (LMC) in Berlin-Wannsee der
Berliner Experimentierreaktor BER Il betrieben und Ende 2019 planmaRig und endgliltig
abgeschaltet. Es erfolgt der Rickbau des BER |l. Fur die radioaktiven Reststoffe und Abfalle
aus dem Ruckbau des BER Il wird auf dem Lise-Meitner Campus in Berlin-Wannsee ein
Zwischenlager fur sonstige radioaktive Stoffe (LaRA) errichtet. Zusatzlich betreibt das HZB auf
dem LMC im Auftrag des Landes Berlin die Landessammelstelle fir radioaktive Stoffe
(Zentralstelle fur radioaktive Abfalle des Landes Berlin — ZRA). Aufgrund des derzeit noch
nicht verfugbaren Endlagers bendétigt auch die ZRA einen Erweiterungsbau (ZRA-Erweiterung)
fur die Lagerung der radioaktiven Abfalle. Die beiden Lagerhallen werden in unmittelbarer
Nahe zueinander auf einem Baufeld sudlich der bestehenden ZRA errichtet. Auf dem Baufeld
(Betriebsgelande) befindet sich ein Wald. Im Boden befinden sich nicht dokumentierte
belastete Auffillungen aus der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. Voruntersuchungen zu den
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dort vorhandenen Schadstoffen haben bereits stattgefunden. Eine Sanierungspflicht besteht
nicht. Der Boden im Bereich der geplanten Lagerhallen muss bis zu einer Tiefe von ca. 10 m
ausgetauscht werden. Hierbei darf das angrenzende Gebaude der ZRA keinen Schaden
nehmen. Auf eine erschitterungsarme Herstellung der Baugrube ist zu achten. Fur den
Umgang mit radioaktiven Stoffen im LaRA sowie in der ZRA-Erweiterung wird jeweils eine
Umgangsgenehmigung nach § 12 Abs 3 Satz 1 und § 13 StrISchG mit einer
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) als unselbstandigen Teil des Verfahrens bendtigt. Die
Errichtung des LaRA erfolgt nach RZBau und Bauordnung Berlin. Die Errichtung der ZRA-
Erweiterung erfolgt nach ABau und Bauordnung Berlin. Es werden zwei
Teilbaugenehmigungen angestrebt. Die Erste soll die Baufeldherrichtung umfassen. Ziel des
Auftrags Ziel dieser Ausschreibung ist die Erbringung der Planungsleistungen fur die
Baufeldherrichtung. Diese beinhalten: *Planung der Baugrube (Verbau, Ausheben des Bodens
/Altlasten und Tragwerksplanung und Wiederauffullung und Verdichtung fur definierte
Tragfahigkeit) inkl. der erforderlichen Baustelleneinrichtungsflachen (fir Haufwerke,
Maschinen usw.), *Planung der Schadstoffentsorgung, inkl. Rasterfeldbeprobung der Sohle,
Haufwerksbeprobung, Deponien, Logistik und Entsorgungsmanagement, «Planung der
erforderlichen Arbeitsschutzmal3nahmen (insb. auch aufgrund der Schadstoffbelastung),
«Aufbereitung und Ubergabe aller fiir den Umweltvertraglichkeits-Bericht erforderlichen
Planungsergebnisse (nach den Vorgaben des UVPG, sonstiger relevanter untergesetzlicher
Regelwerke und den Forderungen der Berliner Behdrden), *Erstellung der fur die erste
Teilbaugenehmigung relevanten Unterlagen fur die Baufeldherrichtung, Waldumwandlung und
Fallgenehmigung, *Erstellung erforderlicher Ausschreibungsunterlagen. Die Beauftragung
erfolgt stufenweise und die jeweiligen Leistungsphasen sind in der jeweils beauftragten Stufe
zu erbringen. Die Planung der Baufeldherrichtung ist den anderen Fachplanungsbereichen,
die separat vergeben werden, in der Leistungserbringung vorgeschaltet.

Interni identifikator: LOT-0001 V370_2026

5.1.1. Ugel
Charakter smlouvy: Sluzby
Hlavni klasifikace (cpv): 71300000 Technicko-inZenyrské sluzby
DalSi klasifikace (cpv): 71322000 Technické projekty pro provadéni stavebné inZzenyrskych
praci, 45112360 Prace pfi sanaci pudy, 90000000 Kanalizace, odstrafiovani odpadu, ¢isténi a
ekologické sluzby, 90732000 Sluzby souvisejici se znecistovanim pudy, 71327000
Projektovani nosnych konstrukci, 71320000 Technické projektovani, 71351500 Pozemni
prizkum

5.1.2. Misto plnéni
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Berlin (DE300)
Zemé: Némecko

5.1.3. Odhadovana doba trvani
Jina doba: Neznamy

5.1.6. Obecné informace
Vyhrazena ucast:
Ugast neni vyhrazena.
Projekt vefejnych zakazek, ktery neni financovan z prostfedk EU
Na zakazku se vztahuje Dohoda o vladnich zakazkach: ne
Tato zakazka je vhodna i pro malé a stfedni podniky: ano
DalSi informace: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch geeignet fir:
startup#, #Besonders auch geeignet fur:other-sme#, #Besonders auch geeignet fir:selbst#
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5.1.7. Strategické zadavani zakazek
Cil strategického zadavani zakazek: Zadné strategické zadavani vefejnych zakazek
Pristup ke snizovani dopadl na zivotni prostiedi: Jiné

5.1.9. Kiritéria pro vybér
Zdroje vybérovych kritérii: Zadavaci dokumentace
Informace o druhé fazi dvoufazového fizeni:
Minimalni poCet uchazecl, ktefi budou pozvani do druhé faze fizeni: 5
Kupuijici si vyhrazuje pravo zadat zakazku na zakladé puvodnich nabidek bez dalSich jednani

5.1.11. Zadavaci dokumentace
Jazyky, v nichzZ je oficialné k dispozici zadavaci dokumentace: némcina
Adresa zadavaci dokumentace: https://www.subreport.de/E21969324

5.1.12. Podminky zadavani zakazek
Podminky fizeni:
Predpokladané datum odeslani vyzev k podavani nabidek: 14/04/2026
Podminky podani:
Elektronické podani: Pozadovana
Adresa pro podani: https://www.subreport.de/E21969324
Jazyky, v nichz Ize podavat nabidky nebo zadosti o ucast: némcina
Elektronicky katalog: Nepovolena
Varianty: Nepovolena
Uchazeci mohou podat vice nez jednu nabidku: Povolena
Lhata pro doruceni zadosti o u€ast: 27/03/2026 13:00:00 (UTC+01:00) stfedoevropsky Cas,
zapadoevropsky letni ¢as
Informace, které Ize doplnit po uplynuti Ihiity pro predkladani navrhu:
Podle uvazeni kupujiciho mohou byt vSechny chybéjici dokumenty tykajici se uchazece
predlozeny pozdéji.
Dals8i informace: HZB behalt sich vor, fehlende Erklarungen und Nachweise gemal’ § 56 Abs.
2 VgV nachzufordern. Die Nichtvorlage der geforderten bzw. nachgeforderten Unterlagen fuhrt
gemal § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV zum Ausschluss des Teilnahmeantrages/Angebotes.
Smluvni podminky:
PInéni zakazky musi byt provedeno v ramci programd chranéného zaméstnani: Ne
Elektronicka fakturace: Pozadovana
Bude pouzito elektronické objednavani: ano
Bude pouzita elektronicka platba: ano

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Zadna ramcovéa dohoda
Informace o dynamickém nakupnim systému:
Zadny dynamicky nakupni systém

5.1.16. DalsSi informace, mediace a prezkum
Organizace pfislusna pro prezkum: Helmholtz-Zentrum Berlin flr Materialien und Energie
GmbH (HZB)
Informace o IhGtach pro piezkum: Uberpriifungsstelle: Vergabekammer des Bundes beim
Bundeskartellamt. Solange ein wirksamer Zuschlag (Vertragsschluss) noch nicht erteilt ist,
kann als Rechtsbehelf ein Nachprifungsantrag bei der unter ORG0002 genannten Stelle
gestellt werden. Informationen hierzu kénnen §§ 160, 161 Gesetz gegen
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Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) entnommen werden. Bieter missen
Vergaberechtsverstofie gegeniber der Kontaktstelle des Auftraggebers innerhalb einer Frist
von zehn Kalendertagen bei der unter ORG0001 genannten Kontaktstelle (Vergabestelle)
gerugt haben, bevor sie einen Nachprifungsantrag stellen. Verstélie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung bzw. erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, sind spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber (0.g. Kontaktstelle) zu riagen. Der
Nachprufungsantrag ist gemaf § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB unzulassig, soweit mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Dies gilt gemaf § 160 Abs. 3 Satz 2 GWB nicht bei einem Antrag auf
Feststellung der Unwirksamkeit des offentlichen Auftrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. Ein
Nachprufungsantrag auf Feststellung der Unwirksamkeit nach § 135 Abs. 1 GWB ist nach §
135 Abs. 2 GWB innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter
und Bewerber durch den o&ffentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch
nicht spater als sechs Monate nach Vertragsschluss, geltend zu machen. Hat der
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht,
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen
Union. Bieter deren Angebote nicht bertcksichtigt werden, werden grundsatzlich vor dem
Zuschlag gemafl § 134 GWB informiert.

Organizace poskytujici dalsi informace o podani navrhli na pfezkum: Vergabekammer des
Bundes beim Bundeskartellamt

8. Organizace

8.1. ORG-0001
Oficialni nazev: Helmholtz-Zentrum Berlin fur Materialien und Energie GmbH (HZB)
Registracni Cislo: Berichtseinheit-ID 00005522
Postovni adresa: Hahn-Meitner-Platz 1
Obec: Berlin
PSC: 14109
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Berlin (DE300)
Zemé: Némecko
E-mail: vergabe@helmholtz-berlin.de
Telefon: 0 30 80 62-1 31 85
Internetova adresa: http://www.helmholtz-berlin.de
Ulohy této organizace:
Kupujici
Organizace pfislusna pro pfezkum

8.1. ORG-0002
Oficialni nazev: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Registracni Cislo: T: 022894990
Obec: Bonn
PSC: 53123
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Zemé: Némecko
Ulohy této organizace:
Organizace poskytujici dal$i informace o podani navrhl na pfezkum
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8.1. ORG-0003
Oficialni nazev: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)
Registracni Cislo: 0204:994-DOEVD-83
Obec: Bonn
PSC: 53119
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Zemé: Némecko
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Ulohy této organizace:
TED eSender

Oznameni - informace

Identifikator oznameni/verze: c33935d5-bb6a-4469-86be-b951663112db - 01

Druh formulafe: Zadavani

Typ oznameni: Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim
Podtyp oznameni: 16

Datum odeslani oznameni: 23/02/2026 13:02:10 (UTC+01:00) stfedoevropsky ¢as,
zapadoevropsky letni ¢as

Jazyky, v nichz je toto oznameni oficialné k dispozici: némcina

Cislo zvefejnéni oznameni: 132479-2026

Cislo vydani v fadé S UF. vést.: 39/2026

Datum zvefejnéni: 25/02/2026
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