

Německo-Mülheim an der Ruhr: Odstraňování azbestu**OJ S 126/2021 02/07/2021****Oznámení o výsledku zadávacího řízení****Stavební práce****Právní základ:**

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1. Název a adresa

Úřední název: Stadt Mülheim an der Ruhr

Poštovní adresa: Hans-Böckler-Platz 5

Obec: Mülheim an der Ruhr

Kód NUTS: DEA16 Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt

PSČ: 45468

Země: Německo

E-mail: sabine.hoefkens@mulheim-ruhr.de**Internetové adresy:**Hlavní adresa: <http://www.mulheim-ruhr.de>Adresa profilu zadavatele: <https://www.mulheim-ruhr.de>**I.4. Druh veřejného zadavatele**

Regionální či místní orgán

I.5. Hlavní předmět činnosti

Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1. Rozsah veřejné zakázky**II.1.1. Název**

GGs Augustastraße — Schadstoffsanierung und Entkernung

Spisové číslo: 2021/S 026-063179

II.1.2. Hlavní kód CPV

45262660 Odstraňování azbestu

II.1.3. Druh zakázky

Stavební práce

II.1.4. Stručný popis

Die GGS Augustastraße wird im Zuge der Erweiterung kernsaniert. Aus dem Bestandsgebäuden müssen Asbest, PCB und KMF etc. im Vorfeld beseitigt werden. Diese Beseitigung der Schadstoffe ist Bestandteil dieser Ausschreibung.

II.1.6. Informace o částech

Zakázka je rozdělena na části: ne

II.1.7.

Konečná hodnota veřejné zakázky

Hodnota bez DPH: 327 433,11 EUR

II.2. Popis

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DEA16 Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Popis zakázky

Der ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr plant die Sanierung der städt. Gem. Grundschule (GGs) an der Augustastr. 92 in Mülheim an der Ruhr. Für die notwendigen Arbeiten an der Gebäudesubstanz sind vorlaufende Dekontaminationsmaßnahmen erforderlich, deren Umfang im vorliegenden LV ausgeführt ist. Hierbei handelt es sich u. a. um die Demontage von Fenstern mit

Asbesthaltigen Fensterkitt, der Entfernung von PCB-haltigem Farbanstrichen u. a. von Decken, Wände, Türzargen, etc. und die Demontage aller Dämmstoffe aus KMF. Des Weiteren werden in Teilbereichen die Dacheindeckung und die Geschossdecken rückgebaut, sowie im gesamten Gebäude die Fußbodenaufbauten bis auf die Rohbetondecken rückgebaut. Die Leistungen für den Rückbau des Dachstuhls, der Geschossdecken, der statischen Sicherungsmaßnahmen und des entsprechend anzubringenden Witterungsschutzes sind Bestandteil einer separaten Planung durch das baubegleitende Architekturbüro. Die zu erbringenden Leistungen sind ebenfalls in diesem LV abgebildet.

Der AN hat mit Angebotsabgabe die Zulassung und die Sachkundenachweise für Abbruch und Sanierungsarbeiten an Asbestprodukten gem. TRGS 519, TRGS 521 sowie die Sachkundenachweise gem. TRGS 524 / DGUV Regel 101-004 vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle baurechtlichen und gewerberechtlichen Gesetze und Auflagen zu erfüllen. Die Ausführung der Arbeiten muss den a. a. R.d.T. (allgemein anerkannten Regeln der Technik) entsprechen.

Neben dem vorliegenden Leistungsverzeichnis werden u. a. folgende Unterlagen Vertragsbestandteil:

- Anlage 1: Lageplan Baustelleneinrichtungsfläche,
- Anlage 2: Lageplan Schwarzbereiche Asbestsanierung,
- Anlage 3: RSE-Konzept der Hinz Ingenieure GmbH vom 12.9.2019,
- Anlage 4: Ausführungsplanung der Plan Forward GmbH (Rückbau & Trennschnitte),
- Anlage 5: Bauzeitenplan.

Aufgrund parallel arbeitender Gewerke ist entsprechender Koordinierungsaufwand bei den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Die entsprechenden Meilensteine des Bauzeitenplans sind verbindlich. Dabei ist entsprechender Personaleinsatz einzukalkulieren. Es werden im Gebäude mehrere Schwarzbereiche zeitgleich betrieben werden müssen. Die ausgeschriebenen Leistungen sind innerhalb von 16 Wochen abzuschließen.

Bei sämtlichen Positionen des Leistungsverzeichnisses, bei denen Einheitspreise ausgewiesen sind, erfolgt die Abrechnung ausdrücklich und ausschließlich über ein gemeinsam zu erstellendes Aufmaß. Über entsprechende Termine ist die BauÜ des AG entsprechend rechtzeitig zu informieren.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Cena

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ne

II.2.13.

Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2.14. Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1. Popis

IV.1.1. Druh řízení

Otevřené řízení

IV.1.3. Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.8. Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2. Administrativní informace

IV.2.1. Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: [2021/S 026-063179](#)

IV.2.8. Informace o ukončení dynamického nákupního systému

IV.2.9. Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: VOB 2021_131

Název:

GGs Augustastr, Schadstoffsanierung + Teilrückbau

Zakázka/část je zadaná: ano

V.2. Zadání zakázky

V.2.1. Datum uzavření smlouvy

28/06/2021

V.2.2. Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek: 8

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

V.2.3. Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název: Linkamp GmbH

Obec: Anröchte

Kód NUTS: DEA5B Soest

Země: Německo

Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

V.2.4. Údaje o hodnotě zakázky/části

Konečná hodnota zakázky/položky: 327 433,11 EUR

V.2.5. Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplnující informace

VI.3. Další informace

VI.4. Přezkumná řízení

VI.4.1. Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf

Poštovní adresa: Am Bonneshof 35

Obec: Düsseldorf

PSČ: 40474

Země: Německo

E-mail: vkrlhd-d@bezreg-koeln.nrw.de

Tel.: +49 211473055

Fax: +49 211472891

VI.5. Datum odeslání tohoto oznámení

28/06/2021