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693004-2026 - Zadavani

Némecko — Stavebni prace pro potrubni, telekomunikaéni a elektrické vedeni — Breitbandausbau
Landkreis Cham Projektgebiet 8 (Cluster 8.1, 8.2., 8.3) und Projektgebiet 9 (Cluster 9.1.,9.2., 9.3.)
OJ S 195/2026 08/10/2026

Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim

Prace

1. Kupuijici

1.1. Kupujici
Oficialni nazev: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham
E-mail: Vergabe.DI@lra.landkreis-cham.de
Pravni forma kupujiciho: Vefejny podnik ovladany regionalnim organem
Cinnost vefejného zadavatele: Hospodaiské zalezZitosti

2. Rizeni

2.1. Rizeni
Nazev: Breitbandausbau Landkreis Cham Projektgebiet 8 (Cluster 8.1, 8.2., 8.3) und
Projektgebiet 9 (Cluster 9.1., 9.2., 9.3.)
Popis: Planung und Errichtung eines FTTB Netzes im Landkreis Cham: Planung,
Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und Vermessung
Projektgebiet 9; (Cluster 9.1., 9.2., 9.3.) und Projektgebiet 8 (Cluster 8.1., 8.2., 8.3.). Der
Auftrag umfasst die Erstellung der Ausfuhrungsplanung, Vermessung, Dokumentation,
Materialkoordination, sowie den Ausbau des geplanten passiven Glasfasernetzes in den
Ausbauclustern 8.1., 8.2. und 8.3. im Projektgebiet 8 und in den Ausbauclustern 9.1., 9.2., und
9.2. im Projektgebiet 9 des Landkreises Cham. Hiervon umfasst sind die Tiefbau-, Montage-
und Kabelzugarbeiten. Gegenstand des Auftrags ist ebenfalls die Einholung der erforderlichen
Genehmigungen.
Identifikator Fizeni: cee2baf8-040a-4b4b-99a2-06144023dc6f
Interni identifikator: E03/26
Typ fizeni: Jednaci fizeni s uvefejnénim / jednaci fizeni
Rizeni se zrychli: ne

21.1. Ugel
Charakter smlouvy: Prace
Hlavni klasifikace (cpv): 45231000 Stavebni prace pro potrubni, telekomunikacni a elektrické
vedeni
DalSi klasifikace (cpv): 71320000 Technické projektovani, 32560000 Sklenéné vidkna

2.1.2. Misto plnéni
Obec: Cham
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Cham (DE235)
Zemé: Némecko

2.1.3. Hodnota
Odhadovana hodnota bez DPH: 67 617 000,00 EUR

2.1.4. Obecné informace
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Dalsi informace: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y9CMVUW#
Pravni zaklad:

Smérnice 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.5. Podminky zadavani zakazek
Podminky podani:
Maximalni pocet ¢asti, pfi kterém maze podat nabidku jeden uchazec¢: 6
Smluvni podminky:
Maximalni pocet Casti, pfi kterém mohou byt zakazky zadany jednomu uchazedi: 6

2.1.6. Duavody pro vylouceni
Zdroje divodu pro vylou€eni: Oznameni
Poruseni povinnosti stanovenych v ramci Cisté vnitrostatnich dvodud pro vylouceni:

5.1. Cast: LOT-0001
Nazev: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 9.1.
Popis: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weil3en Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Forderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
Bundesministeriums fur Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfuhrungs- und
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fur jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesférderprogramms gemal der Richtlinie "Forderung zur Unterstutzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fordergelder fur das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fir Verkehr und
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Forderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehdrde dem Landesamt fir Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.
Interni identifikator: 1

5.1.1. Ugel
Charakter smlouvy: Prace
Hlavni klasifikace (cpv): 45231000 Stavebni prace pro potrubni, telekomunikaéni a elektrické
vedeni
Dalsi klasifikace (cpv): 71320000 Technické projektovani, 32560000 Sklenéné viakna

5.1.2. Misto plnéni
Obec: Cham
Niz8i uzemni jednotka zemé& (NUTS): Cham (DE235)
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Zemé: Némecko

5.1.3. Odhadovana doba trvani
Doba trvani: 18 Mésice

5.1.5. Hodnota
Odhadovana hodnota bez DPH: 10 923 000,00 EUR

5.1.6. Obecné informace
Vyhrazena ucast:
Ugast neni vyhrazena.
Musi byt uvedena jména a pfislusna odborna kvalifikace pracovnik(l povérenych realizaci
zakazky: Vyzaduje se v nabidce
Projekt vefejnych zakazek, ktery neni financovan z prostiedk( EU
Na zakazku se vztahuje Dohoda o vladnich zakazkach: ne
Tato zakazka je vhodna i pro malé a stfedni podniky: ne
DalSi informace: Die Bieter haben die Mdglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losblindeln als Kombinationsangebote einzureichen.
Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemal folgender Bindelung moglich: Losblndel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblndel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fir alle Losblindel ein Angebot abzugeben. Die
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ moglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbundel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemal’ den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch fur
Kombinationsangebote auf Losbindel. Zu diesem Zweck sind in den daflr vorgesehenen
Preisblattern der Losblindel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Strategické zadavani zakazek
Cil strategického zadavani zakazek: Zadné strategické zadavani vefejnych zakazek

5.1.9. Kiritéria pro vybér
Zdroje vybérovych kritérii: Oznameni
Kritérium: Zapis do obchodniho rejstfiku
Popis vybérového kritéria: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder
der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kritérium: DalSi ekonomické nebo finan¢ni pozadavky
Popis vybérového kritéria: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder vergleichbar,
nicht alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Kritérium: Profesionalni pojisténi proti riziku odpovédnosti

Popis vybérového kritéria: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder
Betriebshaftpflichtversicherung fur das laufende Kalenderjahr. Die
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro fir Personen, Vermégens- und
Sachschaden betragen.
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Kritérium: DalSi ekonomické nebo finanéni poZzadavky

Popis vybérového kritéria: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter als 3
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kritérium: Finanéni pomér

Popis vybérového kritéria: Vorlage der Jahresabschlusse der letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
JahresabschlUsse fur die drei vorangehenden Geschéaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Uber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.

Kritérium: Specificky roCni obrat

Popis vybérového kritéria: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die
letzten drei abgeschlossenen Geschéftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen
und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen
ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere
Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die Lose mittels
Angebot auf Einzellose oder mittels Losbundel angeboten wird. Entsprechend gilt fur die -
Losbilindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und
8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur jedes dieser Losbundel genugt der
Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden
Losbundel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden.
FUr Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbundel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kdnnen. (42 Mio. EUR)

Kritérium: Nastroje, zafizeni nebo technické vybaveni

Popis vybérového kritéria: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfuhrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Kritérium: Primérny ro¢ni pocet zaméstnancu

Popis vybérového kritéria: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfihrer, Bauleiter, Kolonnenfihrer, HDD
Bohranlagenfihrer, ...).

Kritérium: Podil subdodavatel

Popis vybérového kritéria: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.
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Kritérium: Reference na urcité prace

Popis vybérového kritéria: Angaben zu Referenzen, die die Ausfihrung von Leistungen in den
letzten bis zu flnf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen mussen insbesondere folgenden Leistungsumfang
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlissen).
Die Referenzen mussen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte
Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fir die Ausfiihrungsplanung leitungsgebundener
Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausfuhrung -
Ausfuhrungszeit (nur Auftrage innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) - Stichwortartige
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden
Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) -
Errichtung von FttB-HausanschlUssen - Ausfuhrungsplanung (leitungsgebundenes Netz) -
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile
mussen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der
beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es missen in den letzten funf
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschllisse errichtet worden
sein. - Mindestens 60 km Trassenléange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Ubermittlung
der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfuihrungsplanung erstellt worden sein. - Das
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes
darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer als finf Jahre (60
Monate) zurtckliegen. Die Ausfuhrung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer
durchgefuhrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenstandig erbracht
worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen mindestens zwei im
Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die
Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach dem
Bundesforderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die
Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die aulerhalb des Bundesforderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
Referenzen in Bezug auf die gemall dem Bundesférderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder héheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: Auerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, missen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fir jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fur Kombinationsangebote auf Losblindel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
Kombinationsangebote auf folgende Losblindel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie fur ein einzelnes Los: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losbilindel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
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8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbundel genlgt jeweils der Nachweis
geeigneter Referenzen wie flr zwei Lose: - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbindel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie fur drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
erhalten zu kénnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
Bieter gemal der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der Hausanschlisse, die
der Bewerber in sdmtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlieRlich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der Auftragsbekanntmachung erfullen
(insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfullen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliel3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
Auftragsbekanntmachung erfillen (insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

Kritéria budou pouzita k vybéru uchazecu, ktefi budou pozvani do druhé faze Fizeni

Vaha (procenta, pfesné): 100,00

Kritérium: Primérny ro¢ni pocet zaméstnancu

Popis vybérového kritéria: Je Los mussen uber alle fur die Bauausflihrung relevanten

Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann

auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch

hier gilt fr Angebote auf Losbindel das Folgende: Fir Kombinations- und Einzelangebote auf

folgende Losbindel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von mindestens 50

Mitarbeitern: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5

(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und

Einzelangebote auf folgende Losblindel/ Loskombinationen gentgt jeweils der Nachweis von

mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -

Losbilindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei

es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losblndel muss der

Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose

erhalten zu kénnen.

Informace o druhé fazi dvoufazového rizeni:

Minimalni pocet uchazecu, ktefi budou pozvani do druhé faze fizeni: 3

Maximalni poCet uchazecu, ktefi budou pozvani do druhé faze fizeni: 6

Rizeni prob&hne v nékolika na sebe navazuijicich fazich. V kazdé fazi mohou byt urgiti

ucCastnici vyfrazeni

Kupuijici si vyhrazuje pravo zadat zakazku na zakladé puvodnich nabidek bez dalSich jednani
5.1.10. Kiritéria pro zadani

Kritérium:

Typ: Cena

Jméno/nazev: Preis
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Popis: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 60

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen

Popis: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GroRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fur die Errichtung
der Hausanschllsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Grofe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Grole
und Organisation des Projektburos 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfuhrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung Gber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung I. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
MaterialUberprifung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Prifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfuihrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung fur diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlcksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital tber
eine Plattform des AG zur Verfigung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen missen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentgend: O Punkte

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 15

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung

Popis: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Grof3e und
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
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verschiedene Digitalisierungslésungen eingefuhrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten fur die Forderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Férderzwecks. Deshalb mussen
diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fir die nachfolgenden
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfiigung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausfuhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN Uberpruft,
Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erldutern sie wie sie diese Aufgaben
mit digitalen Losungen umsetzen kdnnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfugung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wéchentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat Uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlisse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch Uber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Férdergeber fordert eine Vielzahl an
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Gberwacht werden kénnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wéchentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlusse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erlautern sie wie diese Daten erfasst und digital
Ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, fur das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
Projekte steuern und Uberwachen sowie welche Datenformate sie fur einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfuigung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
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8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentgend: O
Punkte

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 7

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Uberzeugungskraft des Angebotes

Popis: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotsprasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenigend: 0 Punkte
Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 6

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

Popis: Es sind die nachfolgenden aufgefiihrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fur jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate mussen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe guiltig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeratefihrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fir Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Berlicksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
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Popis: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausfihrung der Baumalinahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
Ausflhrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung mdglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse konnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Popis: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts
bewertet. Erlautern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund
der Nachhaltigkeit getroffenen MalRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schlissige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen muissen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
Holzpflécken zur Grundstlicksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus StralRenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Muilltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Flllmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) O Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfullt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fir das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 2

5.1.11. Zadavaci dokumentace
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Jazyky, v nichz je oficialné k dispozici zadavaci dokumentace: némcina

Lhata pro vyzadani dalSich informaci: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) stfedoevropsky ¢as,
zapadoevropsky letni ¢as

Adresa zadavaci dokumentace: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
/documents

Komunikaéni kanal ad hoc:

URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12. Podminky zadavani zakazek
Podminky podani:
Elektronické podani: PoZadovana
Adresa pro podani: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
Jazyky, v nichz Ize podavat nabidky nebo Zadosti o u¢ast: némcina
Elektronicky katalog: Nepovolena
Varianty: Nepovolena
UchazecCi mohou podat vice nez jednu nabidku: Povolena
Lhuta pro doru€eni zadosti o ucast: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) stfedoevropsky ¢as,
zapadoevropsky letni ¢as
Informace, které Ize doplnit po uplynuti Ihity pro predkladani navrhu:
Podle uvazeni kupujiciho mohou byt vSechny chybéjici dokumenty tykajici se uchazece
predlozeny pozdéji.
Dalsi informace: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaf § 16a VOBJ/A -
EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise nicht
vollstéandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Smluvni podminky:
PInéni zakazky musi byt provedeno v ramci program( chranéného zaméstnani: Ne
Elektronicka fakturace: Pozadovana
Bude pouzito elektronické objednavani: ano
Bude pouzita elektronicka platba: ne

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Zadna ramcovéa dohoda
Informace o dynamickém nakupnim systému:
Zadny dynamicky nakupni systém

5.1.16. Dalsi informace, mediace a prezkum
Organizace pfisludna pro pfezkum: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informace o Ihtach pro prezkum: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
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Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt.
Organizace poskytujici dal$i informace o zadavacim fizeni: WIRTSCHAFTSRAT Recht
Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Organizace pfijimajici zadosti o u¢ast: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham

5.1. Cast: LOT-0002
Nazev: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 9.2.
Popis: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weilten Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Forderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
Bundesministeriums fur Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfihrungs- und
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fir jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesférderprogramms gemal der Richtlinie "Férderung zur Unterstitzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Foérdergelder fur das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fur Verkehr und
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Foérderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehérde dem Landesamt fur Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.
Interni identifikator: 2

5.1.1. Ugel
Charakter smlouvy: Prace
Hlavni klasifikace (cpv): 45231000 Stavebni prace pro potrubni, telekomunikaéni a elektrické
vedeni
Dalsi klasifikace (cpv): 71320000 Technické projektovani, 32560000 Sklenéné viakna

5.1.2. Misto plnéni
Obec: Cham
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Cham (DE235)
Zemé: Némecko

5.1.3. Odhadovana doba trvani
Doba trvani: 18 Mésice

5.1.5. Hodnota
Odhadovana hodnota bez DPH: 5 571 500,00 EUR

5.1.6. Obecné informace

693004-2026 Page 12/62



Vyhrazena ucast:

Ugast neni vyhrazena.

Musi byt uvedena jména a pfislusna odborna kvalifikace pracovnikl povéfenych realizaci
zakazky: Vyzaduje se v nabidce

Projekt vefejnych zakazek, ktery neni financovan z prostfedka EU

Na zakazku se vztahuje Dohoda o vladnich zakazkach: ne

Tato zakazka je vhodna i pro malé a stfedni podniky: ne

Dalsi informace: Die Bieter haben die Mdglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losbundeln als Kombinationsangebote einzureichen.
Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemalf} folgender Blindelung moglich: Losbindel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbuindel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fur alle Losbindel ein Angebot abzugeben. Die
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ moglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbtindel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemal den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch fur
Kombinationsangebote auf Losbundel. Zu diesem Zweck sind in den dafir vorgesehenen
Preisblattern der Losbundel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Strategické zadavani zakazek
Cil strategického zadavani zakazek: Zadné strategické zadavani vefejnych zakazek

5.1.9. Kiritéria pro vybér
Zdroje vybérovych kritérii: Oznameni
Kritérium: Zapis do obchodniho rejstfiku
Popis vybérového kritéria: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder
der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kritérium: DalSi ekonomické nebo finanéni pozadavky
Popis vybérového kritéria: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder vergleichbar,
nicht alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Kritérium: Profesionalni pojisténi proti riziku odpovédnosti

Popis vybérového kritéria: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder
Betriebshaftpflichtversicherung flr das laufende Kalenderjahr. Die
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro fur Personen, Vermégens- und
Sachschaden betragen.

Kritérium: DalSi ekonomické nebo finanéni pozadavky

Popis vybéroveého kritéria: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter als 3
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.
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Kritérium: Finanéni pomér

Popis vybérového kritéria: Vorlage der Jahresabschlisse der letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
Jahresabschlusse fiur die drei vorangehenden Geschaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Uber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.

Kritérium: Specificky roCni obrat

Popis vybérového kritéria: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die
letzten drei abgeschlossenen Geschéftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen
und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen
ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere
Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die Lose mittels
Angebot auf Einzellose oder mittels Losblindel angeboten wird. Entsprechend gilt fur die -
Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und
8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur jedes dieser Losblndel genlgt der
Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losblndel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden
Losblindel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden.
Fir Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbindel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kénnen. (42 Mio. EUR)

Kritérium: Nastroje, zafizeni nebo technické vybaveni

Popis vybérového kritéria: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfihrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Kritérium: Primérny ro¢ni po€et zaméstnancu

Popis vybérového kritéria: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfuhrer, Bauleiter, Kolonnenfuhrer, HDD
Bohranlagenfuhrer, ...).

Kritérium: Podil subdodavatelt

Popis vybérového kritéria: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kritérium: Reference na urcité prace

Popis vybérového kritéria: Angaben zu Referenzen, die die Ausfliihrung von Leistungen in den
letzten bis zu fUnf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen mussen insbesondere folgenden Leistungsumfang
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlussen).
Die Referenzen missen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte
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Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fur die Ausfuhrungsplanung leitungsgebundener
Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausfiihrung -
Ausflhrungszeit (nur Auftrédge innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) - Stichwortartige
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden
Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) -
Errichtung von FttB-Hausanschllssen - Ausfluihrungsplanung (leitungsgebundenes Netz) -
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile
mussen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der
beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es missen in den letzten finf
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-HausanschlUsse errichtet worden
sein. - Mindestens 60 km Trassenlange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Ubermittlung
der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfuhrungsplanung erstellt worden sein. - Das
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes
darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer als funf Jahre (60
Monate) zurtickliegen. Die Ausfihrung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer
durchgefuhrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenstandig erbracht
worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen mindestens zwei im
Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die
Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach dem
Bundesférderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die
Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die aulRerhalb des Bundesférderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
Referenzen in Bezug auf die gemall dem Bundesférderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder hoheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: AuRerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, miussen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fur jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fir Kombinationsangebote auf Losblndel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
Kombinationsangebote auf folgende Losblndel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie flur ein einzelnes Los: - Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbtindel genlgt jeweils der Nachweis
geeigneter Referenzen wie fur zwei Lose: - Losbindel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fir Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbundel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie fir drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
erhalten zu kdnnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
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Bieter gemal} der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der HausanschlUsse, die
der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlieRlich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der Auftragsbekanntmachung erfillen
(insbesondere Anzahl der Hausanschlusse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erflllen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliel3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
Auftragsbekanntmachung erfullen (insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

Kritéria budou pouzita k vybéru uchazecu, ktefi budou pozvani do druhé faze fizeni

Véaha (procenta, pfesné): 100,00

Kritérium: Praimérny ro¢ni po€et zaméstnancu

Popis vybérového kritéria: Je Los missen uber alle flr die Bauausflihrung relevanten
Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch
hier gilt fur Angebote auf Losblndel das Folgende: Fur Kombinations- und Einzelangebote auf
folgende Losblndel/ Loskombinationen gentigt jeweils der Nachweis von mindestens 50
Mitarbeitern: - Losbundel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbtindel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und
Einzelangebote auf folgende Losblndel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losblindel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losblndel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbliindel muss der
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose
erhalten zu kénnen.

Informace o druhé fazi dvoufazového fizeni:

Minimalni poCet uchazedcu, ktefi budou pozvani do druhé faze fizeni: 3

Maximalni pocet uchazecu, ktefi budou pozvani do druhé faze fizeni: 6

Rizeni prob&hne v nékolika na sebe navazuijicich fazich. V kazdé fazi mohou byt uréiti
ucastnici vyfazeni

Kupuijici si vyhrazuje pravo zadat zakazku na zakladé ptvodnich nabidek bez dalSich jednani

5.1.10. Kiritéria pro zadani
Kritérium:
Typ: Cena
Jméno/nazev: Preis
Popis: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.
Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)
Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 60
Kritérium:
Typ: Kvalita
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Jméno/nazev: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen

Popis: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GroRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fur die Errichtung
der Hausanschlisse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Grofe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Grolke
und Organisation des Projektblros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfuhrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung tber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung |. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
Materialiberprufung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Priifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfuhrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung flr diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlicksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital Uber
eine Plattform des AG zur Verfugung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen missen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentigend: O Punkte

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 15

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung

Popis: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Gréf3e und
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
verschiedene Digitalisierungslosungen eingefihrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten flr die Forderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Férderzwecks. Deshalb missen
diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fur die nachfolgenden
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
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verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfugung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausflhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN Uberpruft,
Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erlautern sie wie sie diese Aufgaben
mit digitalen Losungen umsetzen kdnnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfigung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wochentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat Uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlisse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch tber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Fordergeber fordert eine Vielzahl an
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Uberwacht werden konnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wochentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten HausanschlUsse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erlautern sie wie diese Daten erfasst und digital
Ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, flr das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
Projekte steuern und Gberwachen sowie welche Datenformate sie fir einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfugung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentgend: O
Punkte

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 7

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Uberzeugungskraft des Angebotes
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Popis: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotsprasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenugend: O Punkte
Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 6

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

Popis: Es sind die nachfolgenden aufgefuhrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fir jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate missen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gultig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgerateflhrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fir Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Berlcksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren

Popis: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausflihrung der Baumalinahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
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Ausflhrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung madglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse konnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Popis: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand lhres Konzepts
bewertet. Erldutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund
der Nachhaltigkeit getroffenen MalRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schlissige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen mussen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
Holzpflocken zur Grundstlcksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus Stralenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Mulltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Fullmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfillt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fur das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 2

5.1.11. Zadavaci dokumentace
Jazyky, v nichz je oficialné k dispozici zadavaci dokumentace: némcina
Lhuta pro vyzadani dalSich informaci: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) stfedoevropsky ¢as,
zapadoevropsky letni ¢as
Adresa zadavaci dokumentace: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
/documents
Komunikaéni kanal ad hoc:
URL.: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
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5.1.12. Podminky zadavani zakazek
Podminky podani:
Elektronické podani: Pozadovana
Adresa pro podani: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
Jazyky, v nichz Ize podavat nabidky nebo Zadosti o u¢ast: némcina
Elektronicky katalog: Nepovolena
Varianty: Nepovolena
Uchazeci mohou podat vice neZ jednu nabidku: Povolena
Lhita pro doru€eni zadosti o ucast: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) stfedoevropsky ¢as,
zapadoevropsky letni Cas
Informace, které Ize doplnit po uplynuti Ihity pro predkladani navrhu:
Podle uvazeni kupujiciho mohou byt vSechny chybégjici dokumenty tykajici se uchazece
predlozeny pozdéji.
Dalsi informace: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaf § 16a VOBJ/A -
EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise nicht
vollstéandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Smluvni podminky:
PInéni zakazky musi byt provedeno v ramci programd chranéného zaméstnani: Ne
Elektronicka fakturace: PoZzadovana
Bude pouzito elektronické objednavani: ano
Bude pouzita elektronicka platba: ne

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Zadna ramcovéa dohoda
Informace o dynamickém nakupnim systému:
Zadny dynamicky nakupni systém

5.1.16. Dalsi informace, mediace a prezkum
Organizace pfislusna pro pfezkum: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informace o Ihtach pro prezkum: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber geriigt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt.
Organizace poskytujici dal$i informace o zadavacim fizeni: WIRTSCHAFTSRAT Recht
Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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Organizace pfijimajici Zadosti o u€ast: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham

5.1. Cast: LOT-0003
Nazev: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 9.3.
Popis: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weil3en Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Férderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
Bundesministeriums fir Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfihrungs- und
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fur jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesférderprogramms gemal der Richtlinie "Férderung zur Unterstitzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Foérdergelder fur das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fur Verkehr und
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Forderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehdrde dem Landesamt flr Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.
Interni identifikator: 3

5.1.1. Ugel
Charakter smlouvy: Prace
Hlavni klasifikace (cpv): 45231000 Stavebni prace pro potrubni, telekomunikacni a elektrické
vedeni
DalSi klasifikace (cpv): 71320000 Technické projektovani, 32560000 Sklenéné vidkna

5.1.2. Misto plnéni
Obec: Cham
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Cham (DE235)
Zemé: Némecko

5.1.3. Odhadovana doba trvani
Doba trvani: 18 Mésice

5.1.5. Hodnota
Odhadovana hodnota bez DPH: 13 381 500,00 EUR

5.1.6. Obecné informace
Vyhrazena ucast:
Ugast neni vyhrazena.
Musi byt uvedena jména a pfislusna odborna kvalifikace pracovnikll povérenych realizaci
zakazky: Vyzaduje se v nabidce
Projekt vefejnych zakazek, ktery neni financovan z prostfedka EU
Na zakazku se vztahuje Dohoda o vladnich zakazkach: ne
Tato zakazka je vhodna i pro malé a stfedni podniky: ne
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Dalsi informace: Die Bieter haben die Mdglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losblndeln als Kombinationsangebote einzureichen.
Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemalf} folgender Blindelung moglich: Losbindel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbuindel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fur alle Losbindel ein Angebot abzugeben. Die
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ méglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbtindel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemal den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch fur
Kombinationsangebote auf Losbindel. Zu diesem Zweck sind in den dafur vorgesehenen
Preisblattern der Losbundel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Strategické zadavani zakazek
Cil strategického zadavani zakazek: Zadné strategické zadavani vefejnych zakazek

5.1.9. Kiritéria pro vybér
Zdroje vybérovych kritérii: Oznameni
Kritérium: Zapis do obchodniho rejstfiku
Popis vybérového kritéria: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder
der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kritérium: DalSi ekonomické nebo finanéni pozadavky
Popis vybérového kritéria: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder vergleichbar,
nicht alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Kritérium: Profesionalni pojisténi proti riziku odpovédnosti

Popis vybérového kritéria: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder
Betriebshaftpflichtversicherung flr das laufende Kalenderjahr. Die
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro fur Personen, Vermdgens- und
Sachschaden betragen.

Kritérium: DalSi ekonomické nebo finanéni pozadavky

Popis vybéroveého kritéria: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter als 3
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bawu, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kritérium: Finanéni pomér

Popis vybérového kritéria: Vorlage der Jahresabschlisse der letzten drei abgeschlossenen
Geschéftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
Jahresabschllsse fur die drei vorangehenden Geschéaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Uber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.
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Kritérium: Specificky roCni obrat

Popis vybérového kritéria: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die
letzten drei abgeschlossenen Geschéftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen
und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen
ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere
Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die Lose mittels
Angebot auf Einzellose oder mittels Losbundel angeboten wird. Entsprechend gilt fur die -
Losblindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und
8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur jedes dieser Losbundel genugt der
Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden
Losbundel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden.
FUr Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbundel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kdnnen. (42 Mio. EUR)

Kritérium: Nastroje, zafizeni nebo technické vybaveni

Popis vybérového kritéria: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfuhrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Kritérium: Primérny ro¢ni pocet zaméstnancu

Popis vybérového kritéria: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfluhrer, Bauleiter, Kolonnenfihrer, HDD
Bohranlagenfihrer, ...).

Kritérium: Podil subdodavatel

Popis vybérového kritéria: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kritérium: Reference na urcité prace

Popis vybérového kritéria: Angaben zu Referenzen, die die Ausfihrung von Leistungen in den
letzten bis zu flnf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen mussen insbesondere folgenden Leistungsumfang
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlissen).
Die Referenzen mussen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte
Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fir die Ausfiihrungsplanung leitungsgebundener
Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausfuhrung -
Ausfuhrungszeit (nur Auftrage innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) - Stichwortartige
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden
Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) -
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Errichtung von FttB-Hausanschlissen - Ausfuhrungsplanung (leitungsgebundenes Netz) -
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile
mussen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der
beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es miussen in den letzten funf
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschllsse errichtet worden
sein. - Mindestens 60 km Trassenléange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Ubermittlung
der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfuihrungsplanung erstellt worden sein. - Das
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes
darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer als finf Jahre (60
Monate) zurtckliegen. Die Ausfuhrung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer
durchgefuhrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenstandig erbracht
worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen mindestens zwei im
Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die
Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach dem
Bundesforderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die
Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die aulerhalb des Bundesforderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
Referenzen in Bezug auf die gemall dem Bundesférderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder héheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: Auerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, missen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fir jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fur Kombinationsangebote auf Losbindel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
Kombinationsangebote auf folgende Losblindel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie fur ein einzelnes Los: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losbilindel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbundel genlgt jeweils der Nachweis
geeigneter Referenzen wie fur zwei Lose: - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbindel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie fur drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
erhalten zu kénnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
Bieter gemal der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der Hausanschlisse, die
der Bewerber in sdmtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlieRlich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der Auftragsbekanntmachung erfullen
(insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
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die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfullen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliefl3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
Auftragsbekanntmachung erfillen (insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

Kritéria budou pouzita k vybéru uchazecu, ktefi budou pozvani do druhé faze Fizeni

Vaha (procenta, pfesné): 100,00

Kritérium: Primérny ro¢ni pocet zaméstnancu

Popis vybérového kritéria: Je Los mussen uber alle fur die Bauausflihrung relevanten
Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch
hier gilt fr Angebote auf Losbindel das Folgende: Fir Kombinations- und Einzelangebote auf
folgende Losbundel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von mindestens 50
Mitarbeitern: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und
Einzelangebote auf folgende Losblindel/ Loskombinationen gentgt jeweils der Nachweis von
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbilindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losblndel muss der
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose
erhalten zu kénnen.

Informace o druhé fazi dvoufazového rizeni:

Minimalni pocet uchazecu, ktefi budou pozvani do druhé faze fizeni: 3

Maximalni poCet uchazecu, ktefi budou pozvani do druhé faze fizeni: 6

Rizeni prob&hne v nékolika na sebe navazuijicich fazich. V kazdé fazi mohou byt urgiti
ucCastnici vyfrazeni

Kupuijici si vyhrazuje pravo zadat zakazku na zakladé puvodnich nabidek bez dalSich jednani

5.1.10. Kiritéria pro zadani
Kritérium:
Typ: Cena
Jméno/nazev: Preis
Popis: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.
Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)
Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 60
Kritérium:
Typ: Kvalita
Jméno/nazev: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Popis: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GréRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fur die Errichtung
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der HausanschlUsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Grofe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Grole
und Organisation des Projektburos 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfuhrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung ber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung I. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
MaterialUberprifung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Prifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfiihrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung fur diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlcksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital tber
eine Plattform des AG zur Verfigung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen missen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentgend: O Punkte

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 15

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung

Popis: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Grof3e und
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
verschiedene Digitalisierungslésungen eingefuhrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten fur die Forderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Férderzwecks. Deshalb mussen
diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fir die nachfolgenden
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfiigung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausfuhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN Uberpruft,
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Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erldutern sie wie sie diese Aufgaben
mit digitalen Losungen umsetzen kdnnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfugung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wéchentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat Uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlisse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch Uber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Férdergeber fordert eine Vielzahl an
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Gberwacht werden kdnnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wéchentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlusse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erlautern sie wie diese Daten erfasst und digital
Ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, fur das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
Projekte steuern und Uberwachen sowie welche Datenformate sie flr einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfuigung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenlgend: O
Punkte

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 7

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Uberzeugungskraft des Angebotes

Popis: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotsprasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenlgend: 0 Punkte
Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 6

Kritérium:

Typ: Kvalita
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Jméno/nazev: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

Popis: Es sind die nachfolgenden aufgefiihrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fur jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate mussen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe guiltig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeratefihrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Berlicksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren

Popis: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausfihrung der Baumalinahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
Ausflihrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung mdglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
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Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse konnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Popis: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts
bewertet. Erlautern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund
der Nachhaltigkeit getroffenen MalRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schlissige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen muissen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
Holzpflécken zur Grundstlicksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus StralRenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Muilltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Flllmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) O Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfullt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fir das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 2

5.1.11. Zadavaci dokumentace
Jazyky, v nichz je oficialné k dispozici zadavaci dokumentace: némcina
Lhuta pro vyzadani dalSich informaci: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) stfedoevropsky ¢as,
zapadoevropsky letni Cas
Adresa zadavaci dokumentace: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
/documents
Komunikaéni kanal ad hoc:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12. Podminky zadavani zakazek
Podminky podani:
Elektronické podani: PoZadovana
Adresa pro podani: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
Jazyky, v nichz |ze podavat nabidky nebo Zadosti o u¢ast: némcina
Elektronicky katalog: Nepovolena
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Varianty: Nepovolena

Uchazeci mohou podat vice neZ jednu nabidku: Povolena

Lhuta pro doru€eni zadosti o ucast: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) stfedoevropsky ¢as,
zapadoevropsky letni Cas

Informace, které Ize doplnit po uplynuti Ihity pro predkladani navrhu:

Podle uvazeni kupujiciho mohou byt vSechny chybgjici dokumenty tykajici se uchazece
predlozeny pozdéji.

Dalsi informace: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaf § 16a VOBJ/A -
EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise nicht
vollstéandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Smluvni podminky:

PInéni zakazky musi byt provedeno v ramci programd chranéného zaméstnani: Ne
Elektronicka fakturace: PoZzadovana

Bude pouzito elektronické objednavani: ano

Bude pouzita elektronicka platba: ne

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Zadna ramcovéa dohoda
Informace o dynamickém nakupnim systému:
Zadny dynamicky nakupni systém

5.1.16. Dalsi informace, mediace a prezkum
Organizace pfislusna pro pfezkum: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informace o Ihtach pro prezkum: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt.
Organizace poskytujici dal$i informace o zadavacim fizeni: WIRTSCHAFTSRAT Recht
Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organizace pfijimajici zadosti o uc¢ast: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham

5.1. Cast: LOT-0004
Nazev: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 8.1
Popis: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weil3en Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Forderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
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Bundesministeriums fur Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfuhrungs- und
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fur jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesforderprogramms gemal der Richtlinie "Férderung zur Unterstitzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fordergelder flir das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fur Verkehr und
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Férderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehdrde dem Landesamt fur Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.

Interni identifikator: 4

5.1.1. Ugel
Charakter smlouvy: Prace
Hlavni klasifikace (cpv): 45231000 Stavebni prace pro potrubni, telekomunikacéni a elektrické
vedeni
DalSi klasifikace (cpv): 71320000 Technické projektovani, 32560000 Sklenéné viakna

5.1.2. Misto plnéni
Obec: Cham
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Cham (DE235)
Zemé: Némecko

5.1.3. Odhadovana doba trvani
Doba trvani: 26 Mésice

5.1.5. Hodnota
Odhadovana hodnota bez DPH: 14 822 500,00 EUR

5.1.6. Obecné informace
Vyhrazena ucast:
Ugast neni vyhrazena.
Musi byt uvedena jména a pfislusna odborna kvalifikace pracovnik(l povérenych realizaci
zakazky: VyZaduje se v nabidce
Projekt verejnych zakazek, ktery neni financovan z prostfedkt EU
Na zakazku se vztahuje Dohoda o vladnich zakazkach: ne
Tato zakazka je vhodna i pro malé a stfedni podniky: ne
Dalsi informace: Die Bieter haben die Mdglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losbindeln als Kombinationsangebote einzureichen.
Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemal folgender Blindelung moglich: Losblndel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblndel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fir alle Losbiindel ein Angebot abzugeben. Die
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Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ moglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbundel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemal’ den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch fur
Kombinationsangebote auf Losbundel. Zu diesem Zweck sind in den daflr vorgesehenen
Preisblattern der Losblindel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Strategické zadavani zakazek
Cil strategického zadavani zakazek: Zadné strategické zadavani vefejnych zakazek

5.1.9. Kiritéria pro vybér
Zdroje vybérovych kritérii: Oznameni
Kritérium: Zapis do obchodniho rejstfiku
Popis vybérového kritéria: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder
der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kritérium: DalSi ekonomické nebo financni pozadavky
Popis vybérového kritéria: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder vergleichbar,
nicht alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Kritérium: Profesionalni pojisténi proti riziku odpovédnosti

Popis vybérového kritéria: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder
Betriebshaftpflichtversicherung fur das laufende Kalenderjahr. Die
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro fir Personen, Vermégens- und
Sachschaden betragen.

Kritérium: DalSi ekonomické nebo finanéni pozadavky

Popis vybérového kritéria: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter als 3
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kritérium: Finanéni pomér

Popis vybérového kritéria: Vorlage der Jahresabschlisse der letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
Jahresabschlusse fiur die drei vorangehenden Geschaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Uber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.

Kritérium: Specificky roCni obrat

Popis vybérového kritéria: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die
letzten drei abgeschlossenen Geschéftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen
und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen
ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere
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Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die Lose mittels
Angebot auf Einzellose oder mittels Losblindel angeboten wird. Entsprechend gilt fur die -
Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und
8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur jedes dieser Losbundel genlgt der
Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losblindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden
Losblindel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden.
Fir Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbindel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kénnen. (42 Mio. EUR)

Kritérium: Nastroje, zafizeni nebo technické vybaveni

Popis vybérového kritéria: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfihrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Kritérium: Praimérny ro¢ni po€et zaméstnancu

Popis vybérového kritéria: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfuhrer, Bauleiter, Kolonnenfuhrer, HDD
Bohranlagenfuhrer, ...).

Kritérium: Podil subdodavatelt

Popis vybérového kritéria: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kritérium: Reference na urcité prace

Popis vybérového kritéria: Angaben zu Referenzen, die die Ausfliihrung von Leistungen in den
letzten bis zu fUnf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen mussen insbesondere folgenden Leistungsumfang
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlussen).
Die Referenzen missen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte
Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fur die Ausfuhrungsplanung leitungsgebundener
Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausfiihrung -
Ausflhrungszeit (nur Auftrédge innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) - Stichwortartige
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden
Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) -
Errichtung von FttB-Hausanschllssen - Ausfluihrungsplanung (leitungsgebundenes Netz) -
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile
mussen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der
beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es missen in den letzten finf
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-HausanschlUsse errichtet worden
sein. - Mindestens 60 km Trassenlange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Ubermittlung
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der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfuhrungsplanung erstellt worden sein. - Das
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes
darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer als funf Jahre (60
Monate) zurtickliegen. Die Ausfihrung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer
durchgefuhrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenstandig erbracht
worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen mindestens zwei im
Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die
Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach dem
Bundesforderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die
Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die aulRerhalb des Bundesférderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
Referenzen in Bezug auf die gemall dem Bundesférderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder hdheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: AuRerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, miussen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesforderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fur jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fir Kombinationsangebote auf Losbindel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
Kombinationsangebote auf folgende Losblndel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie flr ein einzelnes Los: - Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbtindel genlgt jeweils der Nachweis
geeigneter Referenzen wie fur zwei Lose: - Losblindel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fir Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbundel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie fir drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
erhalten zu kdnnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
Bieter gemal} der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der HausanschlUsse, die
der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlielich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der Auftragsbekanntmachung erfillen
(insbesondere Anzahl der Hausanschlusse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erflllen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliel3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
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Auftragsbekanntmachung erfullen (insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

Kritéria budou pouzita k vybéru uchazecu, ktefi budou pozvani do druhé faze fizeni

Véaha (procenta, pfesné): 100,00

Kritérium: Prdmérny ro¢ni po€et zaméstnancu

Popis vybérového kritéria: Je Los missen uber alle fur die Bauausflihrung relevanten
Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch
hier gilt fur Angebote auf Losblndel das Folgende: Fur Kombinations- und Einzelangebote auf
folgende Losbindel/ Loskombinationen gentigt jeweils der Nachweis von mindestens 50
Mitarbeitern: - Losbundel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbtindel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und
Einzelangebote auf folgende Losblndel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losblindel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losblndel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbliindel muss der
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose
erhalten zu kénnen.

Informace o druhé fazi dvoufazového fizeni:

Minimalni pocet uchazedcu, ktefi budou pozvani do druhé faze fizeni: 3

Maximalni pocet uchazecu, ktefi budou pozvani do druhé faze fizeni: 6

Rizeni prob&hne v nékolika na sebe navazuijicich fazich. V kazdé fazi mohou byt uréiti
ucastnici vyfazeni

Kupuijici si vyhrazuje pravo zadat zakazku na zakladé puvodnich nabidek bez dalSich jednani

5.1.10. Kiritéria pro zadani
Kritérium:
Typ: Cena
Jméno/nazev: Preis
Popis: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.
Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)
Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 60
Kritérium:
Typ: Kvalita
Jméno/nazev: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Popis: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GréRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fir die Errichtung
der Hausanschlisse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
Baustelleneinrichtung: Auswahl und GréRRe sowie Organisation des Baulagerplatzes, GroRe
und Organisation des Projektblros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfiihrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
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Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung tber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung |. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
Materialiberprufung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Priifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfuhrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung flr diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlcksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital Uber
eine Plattform des AG zur Verfugung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen missen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentigend: O Punkte

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 15

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung

Popis: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Gréf3e und
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
verschiedene Digitalisierungslésungen eingefihrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten flr die Forderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Férderzwecks. Deshalb missen
diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fur die nachfolgenden
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfugung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausflhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN uberpruft,
Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erlautern sie wie sie diese Aufgaben
mit digitalen Losungen umsetzen kdnnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfigung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
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Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wochentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat Uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlisse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch tber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Fordergeber fordert eine Vielzahl an
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Uberwacht werden konnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wochentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten HausanschlUsse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erlautern sie wie diese Daten erfasst und digital
Ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, flr das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
Projekte steuern und Gberwachen sowie welche Datenformate sie fir einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfugung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentgend: O
Punkte

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 7

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Uberzeugungskraft des Angebotes

Popis: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotsprasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenugend: 0 Punkte
Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 6

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

Popis: Es sind die nachfolgenden aufgefuhrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
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Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fir jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate missen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gultig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgerateflhrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fir Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Berlcksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren

Popis: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausflihrung der Baumalinahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
Ausflhrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung madglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse kdnnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
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Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Popis: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand lhres Konzepts
bewertet. Erldutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund
der Nachhaltigkeit getroffenen MalRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schlissige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen mussen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
Holzpflocken zur Grundstlcksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus Stralenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Mulltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Fullmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfillt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fur das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 2

5.1.11. Zadavaci dokumentace
Jazyky, v nichZz je oficialné k dispozici zadavaci dokumentace: némcina
Lhuta pro vyzadani dalSich informaci: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) stfedoevropsky ¢as,
zapadoevropsky letni ¢as
Adresa zadavaci dokumentace: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
/documents
Komunikaéni kanal ad hoc:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12. Podminky zadavani zakazek
Podminky podani:
Elektronické podani: Pozadovana
Adresa pro podani: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
Jazyky, v nichz Ize podavat nabidky nebo Zadosti o u¢ast: némcina
Elektronicky katalog: Nepovolena
Varianty: Nepovolena
Uchazeci mohou podat vice nez jednu nabidku: Povolena
Lhuta pro doru€eni zadosti o ucast: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) stfedoevropsky ¢as,
zapadoevropsky letni ¢as
Informace, které Ize doplnit po uplynuti Ihity pro predkladani navrhu:
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Podle uvazeni kupujiciho mohou byt vSechny chybéjici dokumenty tykajici se uchazece
predlozeny pozdéji.

Dalsi informace: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaf § 16a VOBJ/A -
EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise nicht
vollstandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Smiluvni podminky:

PInéni zakazky musi byt provedeno v ramci programd chranéného zaméstnani: Ne
Elektronicka fakturace: PoZzadovana

Bude pouzito elektronické objednavani: ano

Bude pouzita elektronicka platba: ne

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Zadna ramcovéa dohoda
Informace o dynamickém nakupnim systému:
Zadny dynamicky nakupni systém

5.1.16. DalSi informace, mediace a prezkum
Organizace pfislusna pro pfezkum: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informace o lhatach pro pfezkum: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberihrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt.
Organizace poskytujici dali informace o zadavacim fizeni: WIRTSCHAFTSRAT Recht
Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organizace pfijimajici zadosti o u€ast: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham

5.1. Cast: LOT-0005
Nazev: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 8.2
Popis: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weil3en Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Forderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
Bundesministeriums fir Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfihrungs- und

693004-2026 Page 41/62



Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fur jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesférderprogramms gemal der Richtlinie "Férderung zur Unterstitzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Foérdergelder fur das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fur Verkehr und
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Foérderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehdrde dem Landesamt fur Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.

Interni identifikator: 5

5.1.1. Ugel
Charakter smlouvy: Prace
Hlavni klasifikace (cpv): 45231000 Stavebni prace pro potrubni, telekomunikacni a elektrické
vedeni
DalSi klasifikace (cpv): 71320000 Technické projektovani, 32560000 Sklenéné vidkna

5.1.2. Misto plnéni
Obec: Cham
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Cham (DE235)
Zemé: Némecko

5.1.3. Odhadovana doba trvani
Doba trvani: 26 Mésice

5.1.5. Hodnota
Odhadovana hodnota bez DPH: 10 125 500,00 EUR

5.1.6. Obecné informace
Vyhrazena ucast:
Ugast neni vyhrazena.
Musi byt uvedena jména a pfislusna odborna kvalifikace pracovnik( povérenych realizaci
zakazky: VyZaduje se v nabidce
Projekt vefejnych zakazek, ktery neni financovan z prostfedka EU
Na zakazku se vztahuje Dohoda o vladnich zakazkach: ne
Tato zakazka je vhodna i pro malé a stfedni podniky: ne
DalSi informace: Die Bieter haben die Mdglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losblndeln als Kombinationsangebote einzureichen.
Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemaf} folgender Bindelung moglich: Losblindel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbuindel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fir alle Losblndel ein Angebot abzugeben. Die
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ moglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbtindel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemal’ den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch fur
Kombinationsangebote auf Losbiindel. Zu diesem Zweck sind in den daflir vorgesehenen
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Preisblattern der Losbundel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.

Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Strategické zadavani zakazek
Cil strategického zadavani zakazek: Zadné strategické zadavani vefejnych zakazek

5.1.9. Kiritéria pro vybér
Zdroje vybérovych kritérii: Oznameni
Kritérium: Zapis do obchodniho rejstfiku
Popis vybérového kritéria: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder
der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kritérium: DalSi ekonomické nebo finanéni pozadavky
Popis vybérového kritéria: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder vergleichbar,
nicht alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Kritérium: Profesionalni pojisténi proti riziku odpovédnosti

Popis vybérového kritéria: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder
Betriebshaftpflichtversicherung flr das laufende Kalenderjahr. Die
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro fur Personen, Vermdgens- und
Sachschaden betragen.

Kritérium: DalSi ekonomické nebo finanéni pozadavky

Popis vybéroveého kritéria: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter als 3
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bawu, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kritérium: Finan¢ni pomér

Popis vybérového kritéria: Vorlage der Jahresabschlisse der letzten drei abgeschlossenen
Geschéftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
Jahresabschllsse fur die drei vorangehenden Geschéaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Uber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.

Kritérium: Specificky ro€ni obrat

Popis vybérového kritéria: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die
letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen
und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen
ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere
Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die Lose mittels
Angebot auf Einzellose oder mittels Losblindel angeboten wird. Entsprechend gilt fur die -
Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und
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8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur jedes dieser Losbundel genugt der
Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden
Losblndel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden.
FUr Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbundel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kdnnen. (42 Mio. EUR)

Kritérium: Nastroje, zafizeni nebo technické vybaveni

Popis vybérového kritéria: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfuhrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Kritérium: Primérny ro¢ni pocet zaméstnancu

Popis vybérového kritéria: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfuhrer, Bauleiter, Kolonnenfihrer, HDD
Bohranlagenfihrer, ...).

Kritérium: Podil subdodavatel(

Popis vybérového kritéria: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kritérium: Reference na urcité prace

Popis vybérového kritéria: Angaben zu Referenzen, die die Ausfihrung von Leistungen in den
letzten bis zu flnf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen mussen insbesondere folgenden Leistungsumfang
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlissen).
Die Referenzen mussen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte
Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fir die Ausfiihrungsplanung leitungsgebundener
Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausfuhrung -
Ausfuhrungszeit (nur Auftrage innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) - Stichwortartige
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden
Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) -
Errichtung von FttB-HausanschlUssen - Ausfuhrungsplanung (leitungsgebundenes Netz) -
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile
mussen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der
beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es missen in den letzten funf
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschllsse errichtet worden
sein. - Mindestens 60 km Trassenléange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Ubermittlung
der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfuihrungsplanung erstellt worden sein. - Das
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes
darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer als finf Jahre (60
Monate) zurtckliegen. Die Ausfuhrung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer
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durchgefuhrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenstandig erbracht
worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen mindestens zwei im
Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die
Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach dem
Bundesforderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die
Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die aulerhalb des Bundesforderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
Referenzen in Bezug auf die gemall dem Bundesférderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder héheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: Aulerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, missen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fir jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fur Kombinationsangebote auf Losbindel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
Kombinationsangebote auf folgende Losblindel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie fur ein einzelnes Los: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losbilindel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbundel genlgt jeweils der Nachweis
geeigneter Referenzen wie flr zwei Lose: - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbindel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie fur drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
erhalten zu kénnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
Bieter gemal der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der Hausanschlisse, die
der Bewerber in sdmtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlieRlich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemal der Auftragsbekanntmachung erfullen
(insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfullen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliefl3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
Auftragsbekanntmachung erfillen (insbesondere Anzahl der Hausanschlisse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

Kritéria budou pouzita k vybéru uchazecu, ktefi budou pozvani do druhé faze Fizeni

Vaha (procenta, pfesné): 100,00

Kritérium: Primérny ro¢ni pocet zaméstnancu
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Popis vybérového kritéria: Je Los mussen uber alle fur die Bauausflihrung relevanten
Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch
hier gilt fr Angebote auf Losbindel das Folgende: Fir Kombinations- und Einzelangebote auf
folgende Losbundel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von mindestens 50
Mitarbeitern: - Losbindel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und
Einzelangebote auf folgende Losblindel/ Loskombinationen gentigt jeweils der Nachweis von
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbilindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losblndel muss der
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose
erhalten zu kénnen.

Informace o druhé fazi dvoufazového rizeni:

Minimalni pocet uchazecu, ktefi budou pozvani do druhé faze fizeni: 3

Maximalni poCet uchazecu, ktefi budou pozvani do druhé faze fizeni: 6

Rizeni prob&hne v nékolika na sebe navazuijicich fazich. V kazdé fazi mohou byt urgiti
ucCastnici vyfrazeni

Kupuijici si vyhrazuje pravo zadat zakazku na zakladé puvodnich nabidek bez dalSich jednani

5.1.10. Kiritéria pro zadani
Kritérium:
Typ: Cena
Jméno/nazev: Preis
Popis: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.
Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)
Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 60
Kritérium:
Typ: Kvalita
Jméno/nazev: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Popis: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GréRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fur die Errichtung
der Hausanschlisse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Grof3e sowie Organisation des Baulagerplatzes, Grolie
und Organisation des Projektburos 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfuhrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung Gber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung |. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
MaterialUberprifung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Prifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
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Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfuihrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung fur diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlcksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital Uber
eine Plattform des AG zur Verfigung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen missen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenugend: O Punkte

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 15

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung

Popis: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Grof3e und
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
verschiedene Digitalisierungslésungen eingefuhrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten fur die Forderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Férderzwecks. Deshalb mussen
diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fir die nachfolgenden
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfliigung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausfuhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN Uberpruft,
Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erldutern sie wie sie diese Aufgaben
mit digitalen Losungen umsetzen kdnnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfugung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wéchentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlisse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch Uber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Férdergeber fordert eine Vielzahl an
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Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Gberwacht werden kdnnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wéchentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlusse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erlautern sie wie diese Daten erfasst und digital
Ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, fur das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
Projekte steuern und Uberwachen sowie welche Datenformate sie fur einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfuigung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentgend: O
Punkte

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 7

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Uberzeugungskraft des Angebotes

Popis: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotsprasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenigend: 0 Punkte
Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 6

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

Popis: Es sind die nachfolgenden aufgefiihrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fur jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
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Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate mussen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe guiltig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeratefihrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fir Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Berlicksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren

Popis: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausfuhrung der Baumalinahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
Ausflihrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung mdglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse konnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita
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Jméno/nazev: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Popis: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts
bewertet. Erlautern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund
der Nachhaltigkeit getroffenen MalRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schlissige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen muissen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
Holzpflécken zur Grundstlicksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus StralRenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Muilltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Flllmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) O Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfullt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fir das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 2

5.1.11. Zadavaci dokumentace
Jazyky, v nichz je oficialné k dispozici zadavaci dokumentace: némcina
Lhuta pro vyzadani dalSich informaci: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) stfedoevropsky ¢as,
zapadoevropsky letni €as
Adresa zadavaci dokumentace: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
/documents
Komunikaéni kanal ad hoc:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12. Podminky zadavani zakazek
Podminky podani:
Elektronické podani: PoZzadovana
Adresa pro podani: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
Jazyky, v nichz |ze podavat nabidky nebo Zadosti o u¢ast: némcina
Elektronicky katalog: Nepovolena
Varianty: Nepovolena
UchazeCi mohou podat vice nez jednu nabidku: Povolena
Lhata pro doruceni zadosti o ucast: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) stfedoevropsky Cas,
zapadoevropsky letni ¢as
Informace, které Ize doplnit po uplynuti Ihity pro predkladani navrhi:
Podle uvazeni kupujiciho mohou byt vSechny chybéjici dokumenty tykajici se uchazece
predlozeny pozdéji.
Dalsi informace: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaf § 16a VOB/A -
EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise nicht
vollstéandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Smluvni podminky:
PInéni zakazky musi byt provedeno v ramci program( chranéného zaméstnani: Ne
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Elektronicka fakturace: PoZzadovana
Bude pouzito elektronické objednavani: ano
Bude pouzita elektronicka platba: ne

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Zadna ramcovéa dohoda
Informace o dynamickém nakupnim systému:
Zadny dynamicky nakupni systém

5.1.16. Dalsi informace, mediace a prezkum
Organizace pfislusna pro pfezkum: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informace o Ihtach pro prezkum: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt.
Organizace poskytujici dal$i informace o zadavacim fizeni: WIRTSCHAFTSRAT Recht
Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organizace pfijimajici zadosti o uc¢ast: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham

5.1. Cast: LOT-0006
Nazev: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und
Vermessung Cluster 8.3
Popis: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weil3en Flecken nun auch
den Ausbau der grauen Flecken im Forderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des
Bundesministeriums fur Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausfuhrungs- und
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem
Projektgebiet 9 und 8 fur jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. -
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des
Bundesférderprogramms gemal der Richtlinie "Férderung zur Unterstitzung des
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fordergelder flr das Vorhaben
kommen aus dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums fir Verkehr und
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Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorlaufiger Férderbescheid Bund). Der
Bayerische Forderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst
nach Erhalt des endgultigen Férderbescheides des Projekttragers Aconium bei der
Bewilligungsbehdrde dem Landesamt fur Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt
werden.

Interni identifikator: 6

5.1.1. Ugel
Charakter smlouvy: Prace
Hlavni klasifikace (cpv): 45231000 Stavebni prace pro potrubni, telekomunikaéni a elektrické
vedeni
DalSi klasifikace (cpv): 71320000 Technické projektovani, 32560000 Sklenéné viakna

5.1.2. Misto plnéni
Obec: Cham
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Cham (DE235)
Zemé: Némecko

5.1.3. Odhadovana doba trvani
Doba trvani: 26 Mésice

5.1.5. Hodnota
Odhadovana hodnota bez DPH: 12 793 000,00 EUR

5.1.6. Obecné informace
Vyhrazena ucast:
Ugast neni vyhrazena.
Musi byt uvedena jména a pfislusna odborna kvalifikace pracovnik(l povérenych realizaci
zakazky: VyZaduje se v nabidce
Projekt verejnych zakazek, ktery neni financovan z prostfedkt EU
Na zakazku se vztahuje Dohoda o vladnich zakazkach: ne
Tato zakazka je vhodna i pro malé a stfedni podniky: ne
Dalsi informace: Die Bieter haben die Mdglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf
mehrere Lose in Form von Losbindeln als Kombinationsangebote einzureichen.
Kombinationsangebote sind ausschliel3lich gemal folgender Bliindelung moglich: Losblndel 1:
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbundel
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbundel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2)
Losblndel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist moglich, im Rahmen dieser
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie fir alle Losbiindel ein Angebot abzugeben. Die
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ méglich. Der
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf
alle Lose und/ oder Losbundel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt
losweise gemal den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch fur
Kombinationsangebote auf Losbundel. Zu diesem Zweck sind in den dafur vorgesehenen
Preisblattern der Losblindel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlisseln.
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhalt, muss es in jedem beinhalteten Los fur
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7. Strategické zadavani zakazek
Cil strategického zadavani zakazek: Zadné strategické zadavani vefejnych zakazek
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5.1.9. Kiritéria pro vybér
Zdroje vybérovych kritérii: Oznameni
Kritérium: Zapis do obchodniho rejstfiku
Popis vybérového kritéria: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder
der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kritérium: DalSi ekonomické nebo finanéni pozadavky
Popis vybérového kritéria: Vorlage einer Bonitatsauskunft der Creditreform oder vergleichbar,
nicht alter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung.

Kritérium: Profesionalni pojisténi proti riziku odpovédnosti

Popis vybérového kritéria: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder
Betriebshaftpflichtversicherung fiir das laufende Kalenderjahr. Die
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro fur Personen, Vermégens- und
Sachschaden betragen.

Kritérium: DalSi ekonomické nebo finanéni pozadavky

Popis vybérového kritéria: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht alter als 3
Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes und war
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen
Sozialversicherungstragers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kritérium: Finan¢ni pomér

Popis vybérového kritéria: Vorlage der Jahresabschlusse der letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahre. Sofern der Abschluss fur das Geschaftsjahr 2025 noch nicht vorliegt, sind die
Jahresabschlusse fir die drei vorangehenden Geschaftsjahre zusammen mit einer
entsprechenden Erklarung Uber das Nichtvorliegen des Abschlusses fur das Geschaftsjahr
2025 vorzulegen.

Kritérium: Specificky ro€ni obrat

Popis vybérového kritéria: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die
letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahre. Der angegebene Umsatz muss Bauleistungen
und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Der
Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen Unternehmen
ausgefuhrten Auftragen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in den letzten drei
Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann auf mehrere
Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und
Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der geforderte
Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhangig davon, ab auf die Lose mittels
Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird. Entsprechend gilt fir die -
Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und
8.2) - Losbuindel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur jedes dieser Losbiindel genligt der
Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losbiindel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser beiden
Losbundel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt werden.
Fir Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder
Kombinationsangebote auf Losbundel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht
werden um den Zuschlag erhalten zu kénnen. (42 Mio. EUR)
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Kritérium: Nastroje, zafizeni nebo technické vybaveni

Popis vybérového kritéria: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausristung
(Baumaschinen, Gerate, Sondermaschinen), die zur Ausfihrung des Auftrages zur Verfligung
stehen.

Kritérium: Prdmérny ro¢ni po€et zaméstnancu

Popis vybérového kritéria: Angaben Uber die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen
Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen und nach Tatigkeitsbereichen in der Bauausfuhrung zur Umsetzung des
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenfuhrer, Bauleiter, Kolonnenfuhrer, HDD
Bohranlagenfuhrer, ...).

Kritérium: Podil subdodavatelu

Popis vybérového kritéria: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausfuhren wird sondern unter Umstanden als
Unterauftrage an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kritérium: Reference na urcité prace

Popis vybérového kritéria: Angaben zu Referenzen, die die Ausflihrung von Leistungen in den
letzten bis zu fUnf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen mussen insbesondere folgenden Leistungsumfang
enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-Hausanschlussen).
Die Referenzen missen das gesamte vom Bieter angebotene und geforderte
Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch fur die Ausfuhrungsplanung leitungsgebundener
Netze. Die Referenzen missen mindestens folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des
Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des Auftraggebers - Angabe der
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der Ausfiihrung -
Ausflhrungszeit (nur Auftrédge innerhalb der letzten funf Kalenderjahre) - Stichwortartige
Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren eingesetzt wurden
Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen und Montage) -
Errichtung von FttB-Hausanschllssen - Ausfluihrungsplanung (leitungsgebundenes Netz) -
Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die genannten Leistungsbestandteile
mussen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden sein. - Auftragswert der
beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen Mindestens drei Referenzen
mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es missen in den letzten finf
abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-HausanschlUsse errichtet worden
sein. - Mindestens 60 km Trassenlange gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur Ubermittlung
der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausfuhrungsplanung erstellt worden sein. - Das
jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des Referenzprojektes
darf zum Zeitpunkt der Veroffentlichung der Bekanntmachung nicht langer als funf Jahre (60
Monate) zurtickliegen. Die Ausfihrung der Referenzprojekte muss als Generalunternehmer
oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als Nachunternehmer
durchgefuhrt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen eigenstandig erbracht
worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten missen mindestens zwei im
Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, wobei auch die
Erstellung der Netzdokumentation gemaf der GIS-Nebenbestimmungen nach dem
Bundesforderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. Die
Eignung fur die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen
werden, die aulRerhalb des Bundesférderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die
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Referenzen in Bezug auf die gemaly dem Bundesférderprogramm Breitband geforderten
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich
hohen oder hdheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die
Materialkoordination: AuRerdem mussen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen kdnnen, miussen
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesférderprogramms Breitband ist bei
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusatzliche Referenzen nicht erforderlich. Der
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen fur jedes Los desselben
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhangig
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbindel angeboten wird.
Fir Kombinationsangebote auf Losblndel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Fur
Kombinationsangebote auf folgende Losbindel genugt jeweils der Nachweis geeigneter
Referenzen wie flur ein einzelnes Los: - Losblndel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) -
Losblndel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbundel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und
8.3) Fur Kombinationsangebote auf folgende Losbtindel genlgt jeweils der Nachweis
geeigneter Referenzen wie fur zwei Lose: - Losblndel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und
8.2) - Losbundel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fir Angebote auf alle sechs
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbundel,
mussen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie fir drei Lose eines
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag
erhalten zu kdnnen. Die Eignung der Bewerber wird fur die Auswahl der max. 6 geeignetsten
Bieter gemal} der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz
zueinander ins Verhaltnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1:
Anzahl der errichteten Hausanschlisse Gewertet wird die Summe der HausanschlUsse, die
der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschlieRlich
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der Auftragsbekanntmachung erfillen
(insbesondere Anzahl der Hausanschlusse, Trassenlange und Leistungsumfang). Referenzen,
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erflllen, bleiben bei der Ermittlung der
Summe vollstandig unberlcksichtigt. 2: Lange der errichteten Trassen Gewertet wird die
kumulierte Gesamtlange der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive
Kabeleinzug), die der Bewerber in samtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar
sind ausschliel3lich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemaf der
Auftragsbekanntmachung erfullen (insbesondere Anzahl der HausanschlUsse, Trassenlange
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht
erfullen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollstandig unbericksichtigt.

Kritéria budou pouzita k vybéru uchazecu, ktefi budou pozvani do druhé faze fizeni

Véaha (procenta, pfesné): 100,00

Kritérium: Pradmérny ro¢ni poCet zaméstnancu

Popis vybérového kritéria: Je Los missen uber alle fur die Bauausflhrung relevanten
Tatigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch
hier gilt fur Angebote auf Losblndel das Folgende: Fur Kombinations- und Einzelangebote auf
folgende Losblndel/ Loskombinationen gentigt jeweils der Nachweis von mindestens 50
Mitarbeitern: - Losbundel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbundel 2: Lose 3 und 5
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbtindel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Fur Kombinations- und
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Einzelangebote auf folgende Losblndel/ Loskombinationen genugt jeweils der Nachweis von
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losblindel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) -
Losblndel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Fur Angebote auf alle sechs Lose, sei
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbliindel muss der
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose
erhalten zu kénnen.

Informace o druhé fazi dvoufazového fizeni:

Minimalni poCet uchazedcu, ktefi budou pozvani do druhé faze fizeni: 3

Maximalni pocet uchazecu, ktefi budou pozvani do druhé faze fizeni: 6

Rizeni prob&hne v nékolika na sebe navazuijicich fazich. V kazdé fazi mohou byt uréiti
ucastnici vyfazeni

Kupuijici si vyhrazuje pravo zadat zakazku na zakladé puvodnich nabidek bez dalSich jednani

5.1.10. Kiritéria pro zadani
Kritérium:
Typ: Cena
Jméno/nazev: Preis
Popis: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhalt die volle Punktzahl. Die weiteren
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhaltnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis
bewertet.
Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)
Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 60
Kritérium:
Typ: Kvalita
Jméno/nazev: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Popis: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und
gegebenenfalls GréRenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur,
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach
Aufgaben und Anzahl 3. Gerateeinsatzliste nach Geraten und Anzahl, die fir die Errichtung
der Hausanschlisse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4.
Baustelleneinrichtung: Auswahl und GréRRe sowie Organisation des Baulagerplatzes, GroRe
und Organisation des Projektblros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a.
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausfiihrungsplanung d. Arbeitsvorbereitung;
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e.
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitatssicherung tber
Baucontrolling/-iberwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung
j- Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schaden) k. Abrechnung
und Rechnungsstellung |. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur
Materialiberprufung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur
Prifung, Uberwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der
qualitativen Bauausfiihrung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenplane fur
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung flr diesen
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und
Wegebaulasttrager ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende
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Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstlcksnutzungen, 5. Anzahl der zu
verlegenden Verbande, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen,
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschadigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spatestens nach 3 Werktagen digital Uber
eine Plattform des AG zur Verfugung gestellt. Nach spatestens 3 Werktagen missen alle
Betroffenen Anderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentigend: O Punkte

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 15

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung

Popis: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Gréf3e und
dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive
verschiedene Digitalisierungslésungen eingefihrt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen
Softwareldsungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten flr die Forderstelle
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfullung des Férderzwecks. Deshalb missen
diese Daten oder Softwarelésungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur
Verflgung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN fur die nachfolgenden
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt,
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfugung gestellt werden. Das Konzepte muss die
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfigung gestellten Daten und Zugange
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-,
Genehmigungs- und Ausflhrungsplanung zu erstellen. Erlautern sie die Erstellung dieser
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfugung gestellte Material, muss vom AN Uberpruft,
Uberwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erlautern sie wie sie diese Aufgaben
mit digitalen Losungen umsetzen kdnnen und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten
Materialien wochentlich dem AG in Factwork zur Verfigung stellen. 3. Es finden wochentliche
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz,
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schaden- und
Mangelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wochentlich Bautagebucher zu fuhren und abzugeben. 4. Der
Anschluss und Ausbau der Gebaude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der
AG hat Uber TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der HausanschlUsse ist
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch tber Schnittstellen und eigene digitale
Lésungen beschrieben werden. 5. Der Fordergeber fordert eine Vielzahl an
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Ubergabeform an den AG. 6. Damit der
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich Uberwacht werden konnen, hat der AG ein
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wochentlich mit Daten aus dem
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere
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Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten HausanschlUsse,
Verteilerschranke, Kabelschachte usw.). Erlautern sie wie diese Daten erfasst und digital
Ubermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau
Uber Vermessungsgerate erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben.
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelésungen bendtigt, z.B. im
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, flr das BIL Leitungsauskunftssystem,
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fordermitteldokumentation. Die
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere
Sofwareldsungen uber Schnittstellen oder den Daten beliefert werden kénnen. Der
Eigenbetrieb setzt zur Uberwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams,
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre
Projekte steuern und Gberwachen sowie welche Datenformate sie fir einen Austausch mit
unseren Systemen zur Verfugung stellen kdnnen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut:
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungentgend: O
Punkte

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 7

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Uberzeugungskraft des Angebotes

Popis: Uberzeugungskraft des Angebotes und der Angebotsprasentation; (Inhalt,
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenugend: 0 Punkte
Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 6

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter

Popis: Es sind die nachfolgenden aufgefuhrten Zertifikate mit entsprechenden eigenen
Mitarbeitern, die spater im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese
Mitarbeiter missen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim
Baustart eingefordert und wahrend der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in
mehreren Clustern anbieten mdchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den
Clustern moglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag fur mehrere Cluster,
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, fir jedes Cluster mit den entsprechenden
Zertifikaten beim Baustart zur Verfligung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres
Arbeiten in Leitungsnahe Die vorgelegten Zertifikate missen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gultig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgerateflhrer
Horizontales Spulbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in
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Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters fir FTTB-Montagetechnik geforderte
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters fir Montagetechniken in
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt)
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters fur Messtechnik OTDR geforderte Anzahl
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollstandig
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte,
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren

Popis: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgerate anzugeben, die sie in unserem
Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine schnellere,
effizientere und schonendere Ausflihrung der Baumalinahmen ermdglichen. Dies ist anhand
einer Geratebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung
nachzuweisen. Die Baumaschinen missen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbande im
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine
Ausflhrungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder
schonenderen Bauausfuhrung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Fur die jeweilige alternative
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung madglich ist und/oder durch die
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflachen oder des Untergrundes kommt bzw. zu
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag,
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang,
Bodenverhaltnisse konnen effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spulbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Ruttelpflug, Anbaupflug,
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte)
Frasverfahren (Felsenfrase, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6
Punkte) grundsatzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/nazev: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots

Popis: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand lhres Konzepts
bewertet. Erldutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund
der Nachhaltigkeit getroffenen MalRnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein
Zertifikat oder glaubhafte und schllssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess
(Anforderungen mussen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von
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Holzpflocken zur Grundstlcksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe,
bspw. Schotter aus Stralenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer
Bentonit-Recyclinganlage - Mulltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplatzen -
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Flllmaterial innerhalb der Baustelle (4
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialvertraglichkeit - Nachweis der Sozialvertraglichkeit durch
Ausbildungsverhaltnisse im gewerblichen und kaufmannischen Bereich - Angebot einer
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfillt.
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl fur das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium
erfullt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung
nachgewiesen wird.

Kategorie kritéria pro zadani s vahou: Vaha (procenta, pfesné)

Cislo spojené s kritériem pro zadani zakazky: 2

5.1.11. Zadavaci dokumentace
Jazyky, v nichz je oficialné k dispozici zadavaci dokumentace: némcina
Lhuta pro vyzadani dalSich informaci: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) stfedoevropsky ¢as,
zapadoevropsky letni ¢as
Adresa zadavaci dokumentace: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
/documents
Komunikaéni kanal ad hoc:
URL.: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12. Podminky zadavani zakazek
Podminky podani:
Elektronické podani: Pozadovana
Adresa pro podani: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y9CMVUW
Jazyky, v nichz Ize podavat nabidky nebo Zadosti o u¢ast: némcina
Elektronicky katalog: Nepovolena
Varianty: Nepovolena
Uchazeci mohou podat vice nez jednu nabidku: Povolena
Lhuta pro doru€eni zadosti o ucast: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) stfedoevropsky ¢as,
zapadoevropsky letni ¢as
Informace, které Ize doplnit po uplynuti Ihiity pro predkladani navrhu:
Podle uvazeni kupujiciho mohou byt vSechny chybgjici dokumenty tykajici se uchazece
predlozeny pozdéji.
Dalsi informace: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Unterlagen gemaf § 16a VOBJ/A -
EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die Nachweise nicht
vollstandig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Smluvni podminky:
PInéni zakazky musi byt provedeno v ramci programu chranéného zaméstnani: Ne
Elektronicka fakturace: PoZzadovana
Bude pouzito elektronické objednavani: ano
Bude pouzita elektronicka platba: ne

5.1.15. Techniky
Ramcova dohoda:
Zadna ramcovéa dohoda
Informace o dynamickém nakupnim systému:
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Zadny dynamicky nakupni systém

5.1.16. Dalsi informace, mediace a prezkum
Organizace pfislusna pro pfezkum: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informace o lhatach pro prezkum: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht.
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzuldssig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerlgt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerligt werden, 3. Verstofle gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertugt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt.
Organizace poskytujici dal$i informace o zadavacim fizeni: WIRTSCHAFTSRAT Recht
Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organizace pfijimajici zadosti o u€ast: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham

8. Organizace

8.1. ORG-0001
Oficialni nazev: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham
Registracni Cislo: WR DE 32 5706141
Postovni adresa: Further Strafl3e 18
Obec: Cham
PSC: 93413
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Cham (DE235)
Zemé: Némecko
Kontaktni misto: Wirtschaftsrat Recht Bremer & Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH RAin
Nele Schon
E-mail: Vergabe.DI@lra.landkreis-cham.de
Telefon: +49 997178-855
Internetova adresa: http://www.landkreis-cham.de
Ulohy této organizace:
Kupuijici
Organizace pfijimajici zadosti o ucast

8.1. ORG-0002
Oficialni nazev: WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Registracni €islo: DE313032670
Postovni adresa: Bleichenbricke 11
Obec: Hamburg
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PSC: 20354

Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Hamburg (DE600)
Zemé: Némecko

Ulohy této organizace:

Organizace poskytujici dal8i informace o zadavacim fizeni

8.1. ORG-0003
Oficialni nazev: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Registracni Cislo: +49 98153-1277
Postovni adresa: Postfach 606
Obec: Ansbach
PSC: 91511
Niz8i uzemni jednotka zemé& (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Zemé: Némecko
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefon: +4998153-1277
Fax: +4998153-1837
Ulohy této organizace:
Organizace pfislusna pro pfezkum

8.1. ORG-0004
Oficialni nazev: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)
Registracni Cislo: 0204:994-DOEVD-83
Obec: Bonn
PSC: 53119
Niz8i uzemni jednotka zemé (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Zemé: Némecko
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Ulohy této organizace:
TED eSender

Oznameni - informace

Identifikator oznameni/verze: 6b54ecb1-8064-4454-829d-d15f56a25b91 - 01

Druh formulafe: Zadavani

Typ oznameni: Oznameni o zahajeni zadavaciho nebo koncesniho fizeni — standardni rezim
Podtyp oznameni: 16

Datum odeslani oznameni: 06/10/2026 19:03:10 (UTC+02:00) vychodoevropsky ¢as,
stfedoevropsky letni ¢as

Jazyky, v nichz je toto oznameni oficialné k dispozici: némcina

Cislo zvefejnéni oznameni: 693004-2026

Cislo vydani v fadé S UF. vést.: 195/2026

Datum zvefejnéni: 08/10/2026
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