

227665-2026 - Konkurrencevilkår

Sverige – Strømforsyningsinstallationer – Stationsprogram O/V77

OJ S 65/2026 02/04/2026

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bygge- og anlægsarbejder

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Ellevio AB

E-mail: inkop@ellevio.se

Køberens retlige status: Enhed med særlige eller eksklusive rettigheder

Den ordregivende enheds aktiviteter: Elektricitetsrelaterede aktiviteter

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Stationsprogram O/V77

Beskrivelse: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform:

LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara

mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med

liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms

elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja

driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens

energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77

inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och

regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-

talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande

moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att skapa ett robust, framtidssäkert och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm.

Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och

MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra

felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom

åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen

i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för

utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar

modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027.

Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av

LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av

23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBETablering och hantering av tillfälliga

nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga

stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är

centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är

attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten –

totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska

utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna

ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär

tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resiliert elnät. 6. Efterfrågad entreprenörprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06, har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar, kan driva flera parallella projekt i urban miljö, har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur, levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.

Identifikator for proceduren: 00e57fe1-23d2-4cdc-ae96-17c58bfb4110

Udbudsprocedure: Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse

Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder

Primær klassifikation (cpv): 45315300 Strømforsyningsinstallationer

2.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): Stockholms län (SE110)

Land: Sverige

2.1.3. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 50 000 000,00 SEK

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

2.1.5. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud: 3

Betingelser for kontraktens udførelse:

Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver: 3

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0001

Titel: Stationsprogram O/V77 Stockholm City

Beskrivelse: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform:

LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad) Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara mängder i mark- och byggarbeten Optioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035) 2. Bakgrund Stockholms elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att

skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBETablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resiliellt elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06, har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar, kan driva flera parallella projekt i urban miljö, har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur, levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.

Intern ID: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:1

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder

Primær klassifikation (cpv): 45315300 Strømforsyningsinstallationer

Supplerende klassifikation (cpv): 51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet, 65300000 Eldistribution og beslægtede tjenester

Valgmuligheder:

Beskrivelse af optioner: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): Stockholms län (SE110)

Land: Sverige

5.1.3. Anslået varighed

Anden varighed: Ukendt

5.1.4. Fornyelse

Højeste antal fornyelser: 0

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.7. Strategiske udbud

Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser:

Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive udelukket

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Tilladt

Indgivelsesadresse: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: svensk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00)

østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet

beskæftigelse: Endnu ikke kendte

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: Kontraktsvillkor kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

Oplysninger om finansiering og betaling: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Förvaltningsrätten i Stockholm

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Ellevio AB

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Förvaltningsrätten i Stockholm

5.1. Delkontrakt: LOT-0002

Titel: Stationsprogram O/V77 Stockholm Söderort

Beskrivelse: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform:

LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms

elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande moderniseringsprojekt för elinfrastruktur.

3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverk Möjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägar Förbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:er Förbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnader Förbereda för framtida transformatorbyten Säkra elförsörjningen i en växande storstad Detta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät.

4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 m MSP-kabelförläggning ca 920 m Byte av LSP-ställverk i 23 nätstationer Byte av 23 MSP-ställverk Markarbeten ca 1 150 m Installation av 23 RTU:er Arbeten med kontrollutrustning och AKB Etablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrott Byggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationer Arbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer.

5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resiliellt elnät.

6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06, har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar, kan driva flera parallella projekt i urban miljö, har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur, levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.

Intern ID: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:2

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder

Primær klassifikation (cpv): 45315300 Strømforsyningsinstallationer

Supplerende klassifikation (cpv): 51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet, 65300000 Eldistribution og beslægtede tjenester

Valgmuligheder:

Beskrivelse af optioner: Initialt kommer en del af den forventede volymen kontrakteras, resterende volymer kommer utgøres av optioner. Detaljer kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): Stockholms län (SE110)

Land: Sverige

5.1.3. Anslået varighed

Anden varighed: Ukendt

5.1.4. Fornyelse

Højeste antal fornyelser: 0

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.7. Strategiske udbud

Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser:

Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive udelukket

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Tilladt

Indgivelsesadresse: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: svensk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Endnu ikke kendte

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: Kontraktsvillkor kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

Oplysninger om finansiering og betaling: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Förvaltningsrätten i Stockholm

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Ellevio AB

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Förvaltningsrätten i Stockholm

5.1. Delkontrakt: LOT-0003

Titel: Stationsprogram O/V77 Stockholm Västerort

Beskrivelse: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt partneroppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att skapa ett robust, framtidssäkert och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBETablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resiliellt elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06, har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar, kan driva flera parallella projekt i urban miljö, har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur, levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.

Intern ID: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:3

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder

Primær klassifikation (cpv): 45315300 Strømforsyningsinstallationer

Supplerende klassifikation (cpv): 51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet, 65300000 Eldistribution og beslægtede tjenester

Valgmuligheder:

Beskrivelse af optioner: Initialt kommer en del af den forventede volymen kontrakteras, resterende volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): Stockholms län (SE110)

Land: Sverige

5.1.3. Anslået varighed

Anden varighed: Ukendt

5.1.4. Fornyelse

Højeste antal fornyelser: 0

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.7. Strategiske udbud

Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser:

Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive udelukket

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Tilladt

Indgivelsesadresse: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: svensk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00)
østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Endnu ikke kendte

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: Kontraktsvillkor kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

Oplysninger om finansiering og betaling: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Förvaltningsrätten i Stockholm

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Ellevio AB

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Förvaltningsrätten i Stockholm

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: Ellevio AB

Registreringsnummer: 556037-7326

Postadresse: Valhallavägen 203

By: Stockholm

Postnummer: 115 53

Landsdel (NUTS): Stockholms län (SE110)

Land: Sverige

E-mail: inkop@ellevio.se

Telefon: 08-606 00 00

Denne organisations roller:

Køber

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren

8.1. ORG-0002

Officielt navn: Antirio AB

Registreringsnummer: 556533-8133

Postadresse: GÅRDSVÄGEN 18

By: Solna

Postnummer: 169 70

Landsdel (NUTS): Stockholms län (SE110)

Land: Sverige

E-mail: support@e-avrop.com

Telefon: 08-501 190 00

Internetadresse: <https://www.e-avrop.com>

Denne organisations roller:

TED eSender

8.1. ORG-0003

Officielt navn: Förvaltningsrätten i Stockholm

Registreringsnummer: 202100-2742

By: Stockholm

Postnummer: 115 76

Landsdel (NUTS): Stockholms län (SE110)

Land: Sverige

E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Telefon: +46 8-561 680 00

Internetadresse: <https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/>

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: cfb160f1-5e7e-45d7-8807-f0dcb107e155 - 01

Formulartype: Konkurrencevilkår

Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bekendtgørelsesundertype: 17

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 01/04/2026 14:48:01 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Bekendtgørelsens officielle sprog: svensk

Bekendtgørelsesnummer: 227665-2026

EUT-S-nummer: 65/2026

Offentliggørelsesdato: 02/04/2026