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See the notice on TED website

351506-2026 - Konkurrencevilkår
Tjekkiet – Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger – Vybudování odborné 
učebny a školního hřiště v ZŠ J. Arbesa v Mostě
OJ S 98/2026 22/05/2026
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Bygge- og anlægsarbejder - Varer

1. Køber

1.1.  Køber
Officielt navn: Statutární město Most
E-mail: michaela.naste@mesto-most.cz
Køberens retlige status: Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser

2. Procedure

2.1.  Procedure
Titel: Vybudování odborné učebny a školního hřiště v ZŠ J. Arbesa v Mostě
Beskrivelse: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce učebny informatiky včetně 
stavebních úprav, vybavení AV/IT technikou, dodávky a montáže nábytku a rekonstrukce 
přilehlého sportoviště v areálu základní školy. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části: Část 1 
– Stavební úpravy: Stavební úpravy učebny informatiky a navazujících prostor, včetně 
elektroinstalací, výměny podlah, úprav otopných těles a nových povrchů. Část 2 – AV/IT 
vybavení a konektivita: Dodávka a instalace audiovizuální a IT techniky, včetně datových 
rozvodů a kompletního zajištění konektivity rekonstruované učebny. Část 3 – Nábytek: 
Dodávka a montáž specializovaného nábytku do učebny informatiky dle schválené projektové 
dokumentace. Část 4 – Sportoviště: Rekonstrukce existujícího sportovního areálu u školy, 
obnova sportovních povrchů, oplocení a vybavení
Identifikator for proceduren: 21924bb5-9bc9-4673-b931-2cabcf851ecc
Intern ID: 9003/2026
Udbudsprocedure: Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Supplerende kontrakttype: Varer
Primær klassifikation (cpv): 45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med 
skolebygninger
Supplerende klassifikation (cpv): 39160000 Skolemøbler, 39162000 Pædagogisk udstyr, 
32320000 Fjernsynsudstyr og av-udstyr, 72700000 Datamatnetværkstjenester, 45310000 
Udførelse af elektriske installationer, 45212200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med 
idrætsanlæg, 45236100 Nivelleringsarbejde i forbindelse med diverse idrætsanlæg, 45342000 
Opsætning af hegn

2.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Land: Tjekkiet
Yderligere oplysninger: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1
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2.1.3.  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 6 034 375,46 CZK

2.1.4.  Generelle oplysninger
Retsgrundlag: 
Direktiv 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Gældende lovgivning på tværs af grænserne: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek

2.1.5.  Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse: 
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud: 4
Betingelser for kontraktens udførelse: 
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver: 4

2.1.6.  Udelukkelsesgrunde
Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1.  Delkontrakt: LOT-0001
Titel: Část 1 – stavební část
Beskrivelse: Stavební úpravy učebny informatiky a navazujících prostor, včetně 
elektroinstalací, výměny podlah, úprav otopných těles a nových povrchů.
Intern ID: 9003/2026 - část 1

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med 
skolebygninger
Valgmuligheder: 
Beskrivelse af optioner: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu 
závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): - z 
důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových klimatických podmínek, 
které objektivně znemožní provádění stavebních prací podle technologických postupů 
stanovených projektovou dokumentací a současně neumožní realizaci žádné jiné části 
předmětu plnění (včetně dodávek), kterou lze za daných podmínek provádět. V takovém 
případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy nebylo možné 
provádět stavební práce ani jiné související části plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o 
dny, kdy tyto podmínky trvaly, pokud tato nemožnost plnění v souhrnu přesáhla dobu 1 týdne. 
Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost 
plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné 
odpovídající evidenci plnění a doloženy relevantními doklady (např. technologickým 
postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, 
že klimatické podmínky byly pro danou část plnění nevhodné. - V případě vzniku mimořádných 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností (vyšší moc), kterými jsou zejména živelné 
pohromy, epidemie či závažné společenské události, tj. situace, která znemožní provádět 
stavební práce nebo realizaci dodávek (např. výrobu, dopravu, instalaci či zprovoznění 
vybavení). Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, 
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kdy nebylo možné plnění realizovat. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tato 
situace trvala, pokud nemožnost plnění přesáhla v souhrnu dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel 
se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla 
dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci 
plnění a doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o dané situaci), ze 
kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné plnění 
realizovat. Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost změny závazku 
ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce a dodávky neprovedené a 
nevyfakturované.

5.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Land: Tjekkiet
Yderligere oplysninger: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

5.1.3.  Anslået varighed
Startdato: 29/06/2026
Varighed: 5 Uger

5.1.5.  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 1 633 210,33 CZK

5.1.6.  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse: 
Deltagelse uden forbehold.
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er): ja

5.1.7.  Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud: Opfyldelse af sociale mål
Beskrivelse: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu 
veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání 
cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně 
vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského 
řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
Tilgang til reduktion af miljøpåvirkninger: Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
Socialt mål, som fremmes: Retfærdige arbejdsforhold

5.1.9.  Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10.  Tildelingskriterier
Kriterium: 
Type: Pris
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Navn: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč 
bez DPH
Beskrivelse: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v 
Kč bez DPH - v souladu se zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky. Všechny části 
veřejné zakázky budou hodnoceny samostatně.
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 100

5.1.11.  Tilbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

5.1.12.  Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse: 
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Indgivelsesadresse: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: tjekkisk, slovakisk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 15/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, 
centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 0 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse: 
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
Oplysninger om finansiering og betaling: Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s 
předpokládanou realizací projektu s názvem „Odborné učebny na ZŠ J. Arbesa, Most“, 
registrační číslo CZ.06.04.01/00/22_037/0007979“, který je předložen k poskytnutí finanční 
podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
– SC 4.1 (ITI).

5.1.15.  Teknikker
Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Oplysninger om klagefrister: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k 
Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém 
porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se 
soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům 
oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat 
stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost


351506-2026 Page 5/17

nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

5.1.  Delkontrakt: LOT-0004
Titel: Část 4 – Rekonstrukce sportoviště
Beskrivelse: Rekonstrukce existujícího sportovního areálu u školy, obnova sportovních 
povrchů, oplocení a vybavení.“
Intern ID: 9003/2026 - část 4

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45212200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med 
idrætsanlæg
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Supplerende klassifikation (cpv): 45236100 Nivelleringsarbejde i forbindelse med diverse 
idrætsanlæg, 45342000 Opsætning af hegn
Valgmuligheder: 
Beskrivelse af optioner: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu 
závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): - z 
důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových klimatických podmínek, 
které objektivně znemožní provádění stavebních prací podle technologických postupů 
stanovených projektovou dokumentací a současně neumožní realizaci žádné jiné části 
předmětu plnění (včetně dodávek), kterou lze za daných podmínek provádět. V takovém 
případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy nebylo možné 
provádět stavební práce ani jiné související části plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o 
dny, kdy tyto podmínky trvaly, pokud tato nemožnost plnění v souhrnu přesáhla dobu 1 týdne. 
Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost 
plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné 
odpovídající evidenci plnění a doloženy relevantními doklady (např. technologickým 
postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, 
že klimatické podmínky byly pro danou část plnění nevhodné. - V případě vzniku mimořádných 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností (vyšší moc), kterými jsou zejména živelné 
pohromy, epidemie či závažné společenské události, tj. situace, která znemožní provádět 
stavební práce nebo realizaci dodávek (např. výrobu, dopravu, instalaci či zprovoznění 
vybavení). Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, 
kdy nebylo možné plnění realizovat. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tato 
situace trvala, pokud nemožnost plnění přesáhla v souhrnu dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel 
se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla 
dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci 
plnění a doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o dané situaci), ze 
kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné plnění 
realizovat. Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost změny závazku 
ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce a dodávky neprovedené a 
nevyfakturované.

5.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Land: Tjekkiet
Yderligere oplysninger: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

5.1.3.  Anslået varighed
Startdato: 29/06/2026
Varighed: 18 Uger

5.1.5.  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 1 440 966,53 CZK

5.1.6.  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse: 
Deltagelse uden forbehold.
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
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Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er): ja

5.1.7.  Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud: Opfyldelse af sociale mål
Beskrivelse: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu 
veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání 
cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně 
vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského 
řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
Tilgang til reduktion af miljøpåvirkninger: Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
Socialt mål, som fremmes: Retfærdige arbejdsforhold

5.1.9.  Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10.  Tildelingskriterier
Kriterium: 
Type: Pris
Navn: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč 
bez DPH
Beskrivelse: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v 
Kč bez DPH - v souladu se zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky. Všechny části 
veřejné zakázky se hodnotí samostatně
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 100

5.1.11.  Tilbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

5.1.12.  Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse: 
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Indgivelsesadresse: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: tjekkisk, slovakisk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 15/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, 
centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 0 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse: 
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
Oplysninger om finansiering og betaling: Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s 
předpokládanou realizací projektu s názvem „Odborné učebny na ZŠ J. Arbesa, Most“, 
registrační číslo CZ.06.04.01/00/22_037/0007979“, který je předložen k poskytnutí finanční 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
– SC 4.1 (ITI).

5.1.15.  Teknikker
Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Oplysninger om klagefrister: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k 
Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém 
porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se 
soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům 
oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat 
stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
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řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

5.1.  Delkontrakt: LOT-0003
Titel: Část 3 – Nábytek
Beskrivelse: Dodávka a montáž specializovaného nábytku do učebny informatiky dle 
schválené projektové dokumentace.
Intern ID: 9003/2026 - část 3

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Varer
Primær klassifikation (cpv): 39160000 Skolemøbler
Valgmuligheder: 
Beskrivelse af optioner: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu 
závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): - z 
důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových klimatických podmínek, 
které objektivně znemožní provádění stavebních prací podle technologických postupů 
stanovených projektovou dokumentací a současně neumožní realizaci žádné jiné části 
předmětu plnění (včetně dodávek), kterou lze za daných podmínek provádět. V takovém 
případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy nebylo možné 
provádět stavební práce ani jiné související části plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o 
dny, kdy tyto podmínky trvaly, pokud tato nemožnost plnění v souhrnu přesáhla dobu 1 týdne. 
Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost 
plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné 
odpovídající evidenci plnění a doloženy relevantními doklady (např. technologickým 
postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, 
že klimatické podmínky byly pro danou část plnění nevhodné. - V případě vzniku mimořádných 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností (vyšší moc), kterými jsou zejména živelné 
pohromy, epidemie či závažné společenské události, tj. situace, která znemožní provádět 
stavební práce nebo realizaci dodávek (např. výrobu, dopravu, instalaci či zprovoznění 
vybavení). Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, 
kdy nebylo možné plnění realizovat. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tato 
situace trvala, pokud nemožnost plnění přesáhla v souhrnu dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel 
se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla 
dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci 
plnění a doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o dané situaci), ze 
kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné plnění 
realizovat. Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost změny závazku 
ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 



351506-2026 Page 10/17

přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce a dodávky neprovedené a 
nevyfakturované.

5.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Land: Tjekkiet
Yderligere oplysninger: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

5.1.3.  Anslået varighed
Varighed: 6 Uger

5.1.5.  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 762 438,20 CZK

5.1.6.  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse: 
Deltagelse uden forbehold.
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er): ja

5.1.7.  Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud: Opfyldelse af sociale mål
Beskrivelse: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu 
veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání 
cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně 
vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského 
řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
Tilgang til reduktion af miljøpåvirkninger: Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
Socialt mål, som fremmes: Retfærdige arbejdsforhold

5.1.9.  Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10.  Tildelingskriterier
Kriterium: 
Type: Pris
Navn: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč 
bez DPH
Beskrivelse: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v 
Kč bez DPH - v souladu se zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky. Všechny části 
veřejné zakázky budou hodnoceny samostatně.
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 100

5.1.11.  Tilbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

5.1.12.  Tilbudsvilkår

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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Vilkår for indgivelse: 
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Indgivelsesadresse: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: tjekkisk, slovakisk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 15/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, 
centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 0 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse: 
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
Oplysninger om finansiering og betaling: Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s 
předpokládanou realizací projektu s názvem „Odborné učebny na ZŠ J. Arbesa, Most“, 
registrační číslo CZ.06.04.01/00/22_037/0007979“, který je předložen k poskytnutí finanční 
podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
– SC 4.1 (ITI).

5.1.15.  Teknikker
Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Oplysninger om klagefrister: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k 
Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém 
porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se 
soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům 
oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat 
stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

5.1.  Delkontrakt: LOT-0002
Titel: Část 2 – AV/IT vybavení, konektivita
Beskrivelse: Dodávka a instalace audiovizuální a IT techniky, včetně datových rozvodů a 
kompletního zajištění konektivity rekonstruované učebny.
Intern ID: 9003/2026 - část 2

5.1.1.  Formål
Kontraktens hovedformål: Varer
Primær klassifikation (cpv): 32320000 Fjernsynsudstyr og av-udstyr
Supplerende klassifikation (cpv): 72700000 Datamatnetværkstjenester, 45310000 Udførelse af 
elektriske installationer
Valgmuligheder: 
Beskrivelse af optioner: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu 
závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): - z 
důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových klimatických podmínek, 
které objektivně znemožní provádění stavebních prací podle technologických postupů 
stanovených projektovou dokumentací a současně neumožní realizaci žádné jiné části 
předmětu plnění (včetně dodávek), kterou lze za daných podmínek provádět. V takovém 
případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy nebylo možné 
provádět stavební práce ani jiné související části plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o 
dny, kdy tyto podmínky trvaly, pokud tato nemožnost plnění v souhrnu přesáhla dobu 1 týdne. 
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Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost 
plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné 
odpovídající evidenci plnění a doloženy relevantními doklady (např. technologickým 
postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, 
že klimatické podmínky byly pro danou část plnění nevhodné. - V případě vzniku mimořádných 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností (vyšší moc), kterými jsou zejména živelné 
pohromy, epidemie či závažné společenské události, tj. situace, která znemožní provádět 
stavební práce nebo realizaci dodávek (např. výrobu, dopravu, instalaci či zprovoznění 
vybavení). Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, 
kdy nebylo možné plnění realizovat. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tato 
situace trvala, pokud nemožnost plnění přesáhla v souhrnu dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel 
se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla 
dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci 
plnění a doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o dané situaci), ze 
kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné plnění 
realizovat. Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost změny závazku 
ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce a dodávky neprovedené a 
nevyfakturované.

5.1.2.  Udførelsessted
Landsdel (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Land: Tjekkiet
Yderligere oplysninger: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

5.1.3.  Anslået varighed
Varighed: 6 Uger

5.1.5.  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms: 2 197 760,40 CZK

5.1.6.  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse: 
Deltagelse uden forbehold.
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er): ja

5.1.7.  Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud: Opfyldelse af sociale mål
Beskrivelse: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu 
veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání 
cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně 
vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského 
řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
Tilgang til reduktion af miljøpåvirkninger: Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
Socialt mål, som fremmes: Retfærdige arbejdsforhold
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5.1.9.  Udvælgelseskriterier
Kilder til udvælgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10.  Tildelingskriterier
Kriterium: 
Type: Pris
Navn: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč 
bez DPH
Beskrivelse: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v 
Kč bez DPH - v souladu se zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky. Všechny části 
veřejné zakázky budou hodnoceny samostatně.
Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)
Tildelingskriterium talværdi: 100

5.1.11.  Tilbudsdokumenter
Adresse på udbudsdokumenterne: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost

5.1.12.  Tilbudsvilkår
Vilkår for indgivelse: 
Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Indgivelsesadresse: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: tjekkisk, slovakisk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 15/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, 
centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 0 Døgn
Betingelser for kontraktens udførelse: 
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet 
beskæftigelse: Nej
Elektronisk fakturering: Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja
Oplysninger om finansiering og betaling: Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s 
předpokládanou realizací projektu s názvem „Odborné učebny na ZŠ J. Arbesa, Most“, 
registrační číslo CZ.06.04.01/00/22_037/0007979“, který je předložen k poskytnutí finanční 
podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
– SC 4.1 (ITI).

5.1.15.  Teknikker
Rammeaftale: 
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem: 
Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16.  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Oplysninger om klagefrister: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k 
Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém 
porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům 
oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat 
stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže

8. Organisationer

8.1.  ORG-0001
Officielt navn: Statutární město Most
Registreringsnummer: 00266094
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Postadresse: Radniční 1
By: Most
Postnummer: 43401
Landsdel (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Land: Tjekkiet
E-mail: michaela.naste@mesto-most.cz
Telefon: +420 734417255
Køberprofil: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Denne organisations roller: 
Køber

8.1.  ORG-0002
Officielt navn: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registreringsnummer: 65349423
Postadresse: třída Kpt. Jaroše 1926/7
By: Brno
Postnummer: 60200
Landsdel (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Land: Tjekkiet
E-mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Internetadresse: https://uohs.gov.cz
Denne organisations roller: 
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

10. Ændring

Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres
: 
301345-2026
Hovedårsagen til ændringen
: 
Ajourførte oplysninger
Beskrivelse
: 
Zadavatel na základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a s ohledem na 
zveřejnění nových informací a příloh rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to v 
souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona, tak, aby dodavatelé měli dostatečný čas na 
zohlednění poskytnutých vysvětlení a změn v zadávací dokumentaci při zpracování svých 
nabídek.

10.1.  Ændring
Afsnitsidentifikator: LOT-0001
Afsnitsidentifikator: LOT-0002
Afsnitsidentifikator: LOT-0003
Afsnitsidentifikator: LOT-0004
Beskrivelse af ændringer: Prodloužení lhůt pro podání nabídek, v části 4 pozměněna 
předpokládaná hodnota a tím i celková hodnota veřejné zakázky
Udbudsdokumenterne blev ændret den: 15/05/2026

mailto:michaela.naste@mesto-most.cz
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
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Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 45253867-c767-40a2-a765-eb84387476e0  -  01
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 21/05/2026 14:09:08 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, 
centraleuropæisk sommertid
Bekendtgørelsens officielle sprog: tjekkisk
Bekendtgørelsesnummer: 351506-2026
EUT-S-nummer: 98/2026
Offentliggørelsesdato: 22/05/2026
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