See the notice on TED website

14194-2025 - Ergebnis

Deutschland — Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbiiros und
Priifstellen — BvA_PS_Stadt Waldkirchen_Sanierung und Umbau des Hintermannhauses

OJ S 6/2025 09/01/2025

Bekanntmachung vergebener Auftrage oder Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Stadt Waldkirchen
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskorperschaft
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Allgemeine 6ffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: BvA_PS_Stadt Waldkirchen_Sanierung und Umbau des Hintermannhauses
Beschreibung: Die Stadt Waldkirchen hat Anfang 2024 das sog. Hintermannhaus kauflich
erworben, um eine Belebung des unteren Marktplatzes durch eine Neuansiedlung von
Gewerbebetrieben und eine entsprechende Sanierung und Umnutzung des Hauses
herbeizufliihren. Beauftragt werden Leistungen des Leistungsbildes der Projektsteuerung
gemaly HAV-KOM-Vertrag in den Leistungsstufen 1 bis 5. Das Leistungsbild ist durch die dem
Vertrag zu Grunde liegenden Zusatzlichen Vertragsbestimmungen zum
Projektsteuerungsvertrag (ZVB-PS, Fassung 2023) detailliert bestimmt. Die Beauftragung
erfolgt stufenweise. Im Auftragsfall wird als erste Stufe die Leistungsstufe 1 -
Projektvorbereitung - beauftragt. Uber eine jeweils weitere Beauftragung der Leistungsstufen
entscheidet der Auftraggeber im weiteren Verfahrensverlauf. Zusatzlich werden Besondere
Leistungen beauftragt.
Kennung des Verfahrens: da9694fc-e6dd-4475-adb8-c6b03117fa18
Interne Kennung: 174/24
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veroffentlichung eines Aufrufs zum
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

211. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und
Ingenieurbiros und Prifstellen
Zusatzliche Einstufung (cpv): 71541000 Projektmanagement im Bauwesen, 71240000
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurblros sowie planungsbezogene Leistungen

2.1.2. Erfillungsort
Postanschrift: Marktplatz 13
Stadt: Waldkirchen
Postleitzahl: 94065
Land, Gliederung (NUTS): Freyung-Grafenau (DE225)
Land: Deutschland
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Zusatzliche Informationen: Erflllungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

2.1.4. Allgemeine Informationen
Zusatzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXP4YHY55Q1
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgyv -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001
Titel: BvA_PS_Stadt Waldkirchen_Sanierung und Umbau des Hintermannhauses
Beschreibung: Allgemein: Die Stadt Waldkirchen hat Anfang 2024 das sog. Hintermannhaus
kauflich erworben, um eine Belebung des unteren Marktplatzes durch eine Neuansiedlung von
Gewerbebetrieben und eine entsprechende Sanierung und Umnutzung des Hauses
herbeizufuhren. Das Gebaude steht unter Denkmalschutz. In der Mitte des 19. Jahrhunderts
wurde das Gebaude erbaut und viele Male umgebaut. Das Anwesen - mit Vorder- und
Ruckgebaude - besitzt ca. 1060 m? Wohn-/ Nutzflache, verteilt auf 20 Zimmer Uber 2 1/2
Etagen. Im Erdgeschoss wurde ein Fotogeschaft mit gro3ztigigem Laden, Lagerraum und
Buro betrieben, das vom Vordergebaude bis ins Rickgebaude reicht. Die Raumlichkeiten
besitzen historische Gewdlbedecken. Das dazugehorige Studio befindet sich in einem
Zwischengeschoss des Rickgebaudes. Im Obergeschoss des Vordergebaudes befinden sich
eine 4-Zimmer-Wohnung (Wohnung 1), eine 3-Zimmer-Wohnung (Wohnung 2) und eine kleine
2-Zimmer-Wohnung (Wohnung 3), die ebenfalls der Renovierung bedarf. Eine weitere 5-
Zimmer-Wohnung (Wohnung 4) befindet sich im Obergeschoss des Riickgebaudes. Weiterhin
ist im Obergeschoss eine Fahrschule und ein Fotolabor untergebracht. Das geraumige
Dachgeschoss wurde vor ca. 25 Jahren saniert und ist bisher ungenutzt. Im Untergeschoss
befinden sich drei historische Gewdlbekeller, die unter dem gesamten Anwesen zu finden
sind. Im Vordergebaude wurde das ehemalige Schwimmbad untergebracht. Zudem sind ein
Heizraum und eine Garage / Rampe vorhanden. Zusatzlich sind drei Garagen im Erdgeschoss
des Rickgebaudes vorhanden. GréRRe: 2.511 m? Gesamtflache 838 m* Grundsticksflache
Nach umfangreicher Kernsanierung des Hintermannhaus am Stadtplatz von Waldkirchen
entsteht eine Begegnungsstatte fir burgerschaftliches Engagement, kulturelle und soziale
Aktivitaten sowie Beratungs- und Bildungsangebote. Als Ort der Begegnung fordert es die
Kommunikation, den Gemeinschaftssinn, die Integration und die Vernetzung. Im
Hintermannhaus am Stadtplatz werden alle Menschen willkommen sein. Auch durch
Installation eines Aufzugs erreicht man eine Barrierefreiheit wodurch die zur Verfligung
stehenden o6ffentlichen Rdume durch unterschiedliche Nutzergruppen zur Verfugung gestellt
werden konnen. Als zentraler Treffpunkt wird es ein Ort der Vielfalt und Lebensfreude, der in
den Ort und daruber hinaus positiv ausstrahlt. Nach umfangreicher Kernsanierung des
Hintermannhaus am Stadtplatz von Waldkirchen entsteht eine Begegnungsstatte fir
burgerschaftliches Engagement, kulturelle und soziale Aktivitaten sowie Beratungs- und
Bildungsangebote. Als Ort der Begegnung fordert es die Kommunikation, den
Gemeinschaftssinn, die Integration und die Vernetzung. Im Hintermannhaus am Stadtplatz
werden alle Menschen willkommen sein. Auch durch Installation eines Aufzugs erreicht man
eine Barrierefreiheit wodurch die zur Verfugung stehenden 6ffentlichen Raume durch
unterschiedliche Nutzergruppen zur V Termine: Planungsbeginn 15.01.2025 Stellung
Forderantrag: 30.06.2025 Baubeginn in Abhangigkeit von behdrdlichen Genehmigungen
01.10.2025 Fertigstellungstermin BA1 (EG Ladeneinheit) 30.08.2026 Nutzungsbeginn BA1
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(EG Ladeneinheit) 01.11.2026 Fertigstellungstermin BA2 31.12.2027 Nutzungsbeginn BA2
01.02.2028 Hinsichtlich einer ausflihrlichen Projektbeschreibung werden die
Vergabeunterlagen in Bezug genommen. Aufgabenstellung - Sanierung und Umbau -
Projektsteuerung: Hinsichtlich der Einschaltung fachlich Beteiligter (Ziffer 1.4 ZVB-PS,
Fassung 2023) wird mitgeteilt, dass die Leistungen der Objektplanung Gebaude und
Innenrdume, Fachplanung Tragwerksplanung und Fachplanung Technische
Gebaudeausrustung (HLS, ELT) parallel zur Ausschreibung der Projektsteuerungsleistungen
vergeben werden. Beauftragt werden Leistungen des Leistungsbildes der Projektsteuerung
gemaly HAV-KOM-Vertrag in den Leistungsstufen 1 bis 5. Das Leistungsbild ist durch die dem
Vertrag zu Grunde liegenden Zusatzlichen Vertragsbestimmungen zum
Projektsteuerungsvertrag (ZVB-PS, Fassung 2023) detailliert bestimmt. Die Beauftragung
erfolgt stufenweise. Im Auftragsfall wird als erste Stufe die Leistungsstufe 1 -
Projektvorbereitung - beauftragt. Uber eine jeweils weitere Beauftragung der Leistungsstufen
entscheidet der Auftraggeber im weiteren Verfahrensverlauf. Zusatzlich werden Besondere
Leistungen beauftragt.

Interne Kennung: 174/24

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und
Ingenieurbiros und Prifstellen
Zusatzliche Einstufung (cpv): 71541000 Projektmanagement im Bauwesen, 71240000
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurburos sowie planungsbezogene Leistungen
Optionen:
Beschreibung der Optionen: Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Im Auftragsfall wird
als erste Stufe die Leistungsstufe 1 - Projektvorbereitung - beauftragt. Uber eine jeweils
weitere Beauftragung der Leistungsstufen entscheidet der Auftraggeber im weiteren
Verfahrensverlauf. . Die Leistungsstufen gliedern sich wie folgt: Stufe 1: Projektvorbereitung
gem. § 5.1. des Vertrages Stufe 2: Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung geman
§ 5.2 des Vertrages Stufe 3: Ausfluihrungsvorbereitung (Ausfihrungsplanung, Vorbereitung
und Mitwirkung bei der Vergabe) gemal § 5.3 des Vertrages Stufe 4: Objektiberwachung und
Projektabschluss gemal §§ 5.4 und 5.5 des Vertrages . Leistungsstufen, die der Auftraggeber
nicht mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der
Auftraggeber sie spater abruft. Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf
Teilleistungen einzelner Leistungsstufen / Leistungsphasen oder auf einzelne Abschnitte der
Baumalnahme zu beschranken.

5.1.2. Erfullungsort
Postanschrift: Marktplatz 13
Stadt: Waldkirchen
Postleitzahl: 94065
Land, Gliederung (NUTS): Freyung-Grafenau (DE225)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: Erflllungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusatzliche Informationen: Die Zuschlagskriterien werden ausschlief3lich in den
Vergabeunterlagen aufgefuhrt. Termine: Planungsbeginn 15.01.2025 Stellung Férderantrag:
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5.1.7.

5.1.10.

14194-2025

30.06.2025 Baubeginn in Abhangigkeit von behoérdlichen Genehmigungen 01.10.2025
Fertigstellungstermin BA1 (EG Ladeneinheit) 30.08.2026 Nutzungsbeginn BA1 (EG
Ladeneinheit) 01.11.2026 Fertigstellungstermin BA2 31.12.2027 Nutzungsbeginn BA2
01.02.2028 Mit den Vergabeunterlagen werden den Bewerbern folgende Unterlagen / Plane
zur Verflgung gestellt: Bestandsvermessung, Flachenberechnung, Grobkostenschatzung,
Plan Dachgeschoss, Plan Erdgeschoss, Plan Obergeschoss, Plan Rickgebaude, Plan
Untergeschoss sowie Vorentwurf Nutzungsverteilung. Die Architektenleistungen
Objektplanung Gebaude und Innenrdume sowie die Fachplanerleistungen (Technische
Ausriustung - HLS, Technische Ausrustung - ELT sowie Tragwerksplanung) werden parallel in
gesonderten europaweiten Vergabeverfahren beschafft.

Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Qualitat

Bezeichnung: 1. Angaben zur Arbeitsweise

Beschreibung: 1.1 Erlautern Sie Ihr Konzept zur Erbringung der einzelnen Leistungen in den
Leistungsstufen 1 bis 5 im vorliegenden Projekt. Gehen Sie dabei auch darauf ein, welche
Qualitatssicherungsmafinahmen ergriffen werden, um eine sachgerechte Auftragsabwicklung
sicherzustellen. (WZ 10) 1.2 Erlautern Sie Ihre Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (WZ 5)
1.3 Zeigen Sie auf, wie Sie die Steuerung, Koordination und Organisation der
Projektbeteiligten gestalten. (WZ 5) 1.4 Bitte erldutern Sie Ihr Konzept zur Kostenkontrolle und
-steuerung (WZ 5) 1.5 Bitte erlautern Sie lhr Konzept zur Terminplanung und -steuerung (WZ
5)

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30

Kriterium:

Art: Qualitat

Bezeichnung: 2. Organisation des vorgesehenen Projektteams

Beschreibung: 2.1 Erlautern Sie die Zusammensetzung des Projektteams anhand eines
Organigramms uber die gesamte Baumalinahme einschl. Entscheidungsbefugnis und
Vertretungskonzept. (WZ 10) 2.2 Bitte stellen Sie die flr das Projekt geplanten
Verflugbarkeiten des Projektteams und die Kapazitaten der Projektverantwortlichen dar. Die
Auslastung der Projektverantwortlichen durch anderweitige Projekte ist hier mitabzubilden.
(WZ 15)

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 25

Kriterium:

Art: Qualitat

Bezeichnung: 3. Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals

Beschreibung: 3.1 Berufserfahrung des vorgesehenen Projektleitung (WZ 15) 3.2
Berufserfahrung der vorgesehenen stellvertretenden Projektleitung (WZ 10)

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 25

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: 4. Honorar
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Beschreibung: Das niedrigste Honorarangebot wird mit 5 Punkten bewertet. Angebote, die
50% oder mehr Gber dem niedrigsten Angebot liegen, werden mit O Punkten bewertet.
Angebote zwischen diesen Werten werden linear interpoliert.

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 20

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprufung
Uberprifungsstelle: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Stdbayern
Informationen tiber die Uberpriifungsfristen: Ein Nachpriifungsantrag ist unzulassig (§ 160
Abs. 3 GWB), soweit: . 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstold gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerigt hat; . 2. Versto3e gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber gertigt werden; . 3. Verstolle gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden; . 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Rlge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt: Stadt
Waldkirchen
Beschaffungsdienstleister: Rechtsanwalte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Vertrage: 259 290,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen liber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Leiter der anbietenden Partei: BPM Bau- und Projektmanagement Hartl GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots: #1
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unterauftragen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 174/24 - PS
Titel: PS_Stadt Waldkirchen_Sanierung und Umbau des Hintermannhauses
Datum des Vertragsabschlusses: 07/01/2025

6.1.4. Statistische Informationen
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Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 3

8. Organisationen

8.1.

8.1.

8.1.

14194-2025

ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Stadt Waldkirchen

Registrierungsnummer: 09272151-0109197297315-22 (Leitweg-ID)
Postanschrift: Rathausplatz 1

Stadt: Waldkirchen

Postleitzahl: 94065

Land, Gliederung (NUTS): Freyung-Grafenau (DE225)

Land: Deutschland

Kontaktperson: Rechtsanwalte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de

Telefon: +49 94129734-10

Fax: +49 94129734-11

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt

ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Rechtsanwalte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Registrierungsnummer: DE 188865506

Postanschrift: Hoppestralie 7

Stadt: Regensburg

Postleitzahl: 93049

Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland

Kontaktperson: Vergabeabteilung

E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de

Telefon: +49 94129734-10

Fax: +49 94129734-11

Rollen dieser Organisation:

Beschaffungsdienstleister

ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Stidbayern
Registrierungsnummer: Leitweg-1D: 09-0318006-60
Postanschrift: Maximilianstr. 39

Stadt: Munchen

Postleitzahl: 80538

Land, Gliederung (NUTS): Munchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +49 89 2176-2411

Fax: +49 89 2176-2847

Rollen dieser Organisation:

Uberprifungsstelle
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8.1. ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: BPM Bau- und Projektmanagement Hartl GmbH
GroRe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE211378589 - Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer
Postanschrift: Schellberg 1
Stadt: Pfarrkirchen
Postleitzahl: 84347
Land, Gliederung (NUTS): Rottal-Inn (DE22A)
Land: Deutschland
E-Mail: gf@bpm-gmbh.de
Telefon: +49 8561 929 09 - 90
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Wirtschaftlicher Eigentiimer:
Staatsangehorigkeit des Eigentimers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 6e9e8e4f-564c-4e70-a751-7730d80a5365 - 01
Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Auftrage oder
Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Ubermittlung der Bekanntmachung: 08/01/2025 12:52:51 (UTC+01:00)
Mitteleuropaische Zeit, Westeuropaische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfugbar ist: Deutsch
Veroéffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 14194-2025

ABI. S — Nummer der Ausgabe: 6/2025

Datum der Veroffentlichung: 09/01/2025
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