

161351-2024 - Ergebnis

Deutschland – Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen – Markt Teisnach - Umgestaltung Georg-Wittmann-Platz - Objektplanung FA+VA sowie ARC+IngBW

OJ S 55/2024 18/03/2024

Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Markt Teisnach

E-Mail: vgv@hsp-projekt.de

Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Markt Teisnach - Umgestaltung Georg-Wittmann-Platz - Objektplanung FA+VA sowie ARC+IngBW

Beschreibung: Markt Teisnach - Umgestaltung Georg-Wittmann-Platz - Leistungen der Objektplanung Freianlagen, Verkehrsanlagen sowie Objektplanung Gebäude und Ingenieurbauwerke

Kennung des Verfahrens: 37de1b4d-1e9d-4876-ac7a-befb39f1d08e

Interne Kennung: 443 Teis_VgV FA+VA, ARC+IngBW

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Regen (DE229)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vgv -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Markt Teisnach - Umgestaltung Georg-Wittmann-Platz - Objektplanung FA+VA sowie ARC+IngBW

Beschreibung: Markt Teisnach - Umgestaltung Georg-Wittmann-Platz Leistungen der Objektplanung Freianlagen gem. §§ 38 ff HOAI und Verkehrsanlagen gem. §§ 45 ff HOAI - Leistungsphasen 4-9 sowie der Objektplanung Gebäude gem. §§ 33 ff HOAI und Objektplanung Ingenieurbauwerke gem. §§ 41 ff HOAI - Leistungsphasen 1-9. Der Markt Teisnach beabsichtigt die Umgestaltung des Georg-Wittmann-Platzes in Teisnach. Der Georg-Wittmann Platz wird derzeit als Platz für den Wochenmarkt, als Parkplatz und als Festplatz genutzt. Auf dem Platz befindet sich momentan eine kleinere Grünanlage mit Brunnen und ein Kinderspielplatz. Damit die Maßnahme in die Städtebauförderung aufgenommen werden konnte, hat der Markt Teisnach im Rahmen einer Vor- und Entwurfsplanung ein planerisches Gesamtkonzept für die künftige Neugestaltung des Platzes ausarbeiten lassen. Die Kostenberechnung (Kostengruppe 500) beläuft sich auf 3,38 Mio. € brutto. Das Konzept sieht eine Umgestaltung und Neuordnung des Platzes vor. Es wird ein Rundweg angelegt, der im westlichen Bereich von einer Allee eingegrünt wird. Zum Fluss Teisnach hin wird die Uferbegrünung gelichtet und ein Wasserspielplatz angelegt. Aussichtsplattformen und ein Cafégebäude mit Terrasse ergänzen den multifunktionalen Platz. Die Parkplatz- und Festplatzfunktion des Platzes wird erhalten und neu geordnet. Das mit den Fachstellen und der Regierung von Niederbayern abgestimmte Konzept wurde im Marktgemeinderat zur Umsetzung beschlossen. Neben der Objektplanung Frei- und Verkehrsanlagen sind auch die Objektplanung Gebäude für die Erstellung eines "Caféhauses" mit ca. 150m³ umbauter Raum und die Holzverkleidung eines Bestandsgebäudes sowie die Objektplanung für einen im Platz befindlichen Schmutzwasserkanal (Länge ca. 180 m) in der vorliegenden Ausschreibung beinhaltet. Die Umgestaltung des Georg-Wittmann-Platzes soll mit Städtebaumitteln gefördert werden. Entsprechende Unterstützung durch das Planungsteam in förderrechtlichen Belangen wird erwartet. In der Leistungsphase 4 hat die Bearbeitung des Förderantrags zu erfolgen. Das Gesamtkonzept „Georg-Wittmann-Platz“ wurde bereits mit den wichtigsten Fachstellen abgestimmt. Es ist bereits eine Bauleitplanung in Auftrag gegeben. Weitergehend wird ein wasserrechtliches Plangenehmigungsverfahren durchzuführen sein. Der Auftraggeber weist darauf hin, dass bereits im Vorfeld ein Unternehmen mit der Bearbeitung der Leistungsphasen 1 - 3 vorbefasst war. Zum Vorteilsausgleich werden Informationen und Arbeitsergebnisse im Verfahren zur Verfügung gestellt. Außerdem wird es allen ins Verhandlungsverfahren eingeladenen Bewerbern nach Erstangebotsaufforderung ermöglicht, eine begleitete Objektbegehung durchzuführen. Ein entsprechender Termin wird zur Verfügung gestellt. Hierdurch stellt der Auftraggeber sicher, dass der Wettbewerb durch eine etwaige Teilnahme des vorbefassten Unternehmens nicht verzerrt wird (vgl. § 7 Abs. 1 und 2 VgV).

Interne Kennung: 0001

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Regem (DE229)

Land: Deutschland

5.1.4. Verlängerung

Weitere Informationen zur Verlängerung: Dieser Auftrag kann verlängert werden. Die genaue Laufzeit des Vertrages kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestimmt werden und ist abhängig von Terminplanung Planung und Bau sowie von Förderung/Finanzierung.

Vorgesehen ist die stufenweise (Frei- und Verkehrsanlagen Stufen jeweils LPH 4, LPH 5-7, LPH 8+9; Architekt und Ingenieurbauwerk Stufen LPH 1+2, LPH 3+4, LPH 5-7, LPH 8+9) und

abschnittsweise Beauftragung der Leistungen. Ein Anspruch auf (Weiter-)Beauftragung besteht nicht.

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Qualität

Bezeichnung: 1. Geplante Projektorganisation, Kapazitäten und Präsenz des vorgesehenen Personals im Hinblick auf die Projektaufgabe

Beschreibung: 1. Geplante Projektorganisation, Kapazitäten und Präsenz des vorgesehenen Personals im Hinblick auf die Projektaufgabe

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 15

Kriterium:

Art: Qualität

Bezeichnung: 2. Vorstellung, Projekterfahrung, Fachkunde der vorgesehenen Projektleiter

Beschreibung: 2. Vorstellung, Projekterfahrung, Fachkunde der vorgesehenen Projektleiter

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 20

Kriterium:

Art: Qualität

Bezeichnung: 3. Projekteinschätzung und Darstellung der vorgesehenen Herangehensweise an die Projektaufgabe und Planungsmethoden

Beschreibung: 3. Projekteinschätzung und Darstellung der vorgesehenen Herangehensweise an die Projektaufgabe und Planungsmethoden

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 20

Kriterium:

Art: Qualität

Bezeichnung: 4. Darstellung der geplanten Herangehensweise zur Kosten- und Termineinhaltung in der Ausführungsvorbereitung / Ausführung

Beschreibung: 4. Darstellung der geplanten Herangehensweise zur Kosten- und Termineinhaltung in der Ausführungsvorbereitung / Ausführung

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 10

Kriterium:

Art: Kosten

Bezeichnung: 5. Honorar gem. Unterkriterien und bes. Leistungen: Honorarzone, Honorarsatz, Leistungsbild, etc.

Beschreibung: 5. Honorar gem. Unterkriterien und bes. Leistungen: Honorarzone, Honorarsatz, Leistungsbild, etc.

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 25

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

Elektronische Auktion: nein

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Markt

Teisnach

TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der Wettbewerb ist abgeschlossen.

Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es ist nur ein Angebot, Teilnahmeantrag oder Projekt eingegangen

6.1.4. Statistische Informationen**Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:**

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 1

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Markt Teisnach

Registrierungsnummer: 6182

Postanschrift: Prälat Mayer Platz 5

Stadt: Teisnach

Postleitzahl: 94244

Land, Gliederung (NUTS): Regen (DE229)

Land: Deutschland

E-Mail: vgv@hsp-projekt.de

Telefon: +49 863116660

Internetadresse: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Profil des Erwerbers: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern

Registrierungsnummer: be18aff6-0973-456c-b176-ac46a5d8996e

Postanschrift: Maximilianstraße 39

Stadt: München

Postleitzahl: 80538

Land, Gliederung (NUTS): Regen (DE229)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telefon: +49 8921762411

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Beschaffungsamt des BMI

Registrierungsnummer: 994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 98ec632b-e7d2-4aa7-9adf-4f317b1488dd - 02

Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder

Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 15/03/2024 06:40:00 (UTC+00:00)

Westeuropäische Zeit, GMT

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 161351-2024

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 55/2024

Datum der Veröffentlichung: 18/03/2024