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217418-2024 - Ergebnis

Deutschland — Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbiiros und
Prifstellen — BvA_Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz - Neubau Bildungszentrum
Landshut - Projektsteuerung

OJ S 73/2024 12/04/2024

Bekanntmachung vergebener Auftrage oder Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer lokalen Gebietskdrperschaft kontrollierte Einrichtung
des offentlichen Rechts
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Bildung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: BvA_Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz - Neubau Bildungszentrum Landshut -
Projektsteuerung
Beschreibung: Die Handwerkskammer will in die handwerkliche Bildung in Landshut
investieren und beabsichtigt groRe Teile des Bildungszentrums Landshut neu zu errichten. .
Im Rahmen dieses Vergabeverfahrens sollen die Projektsteuerungsleistungen der
Leistungsstufen 3 bis 5 (Ausfuhrungsvorbereitung, Objektiberwachung sowie
Projektabschluss) des Leistungsbildes Projektsteuerung gemaf Projektsteuerungsvertrag
HAV-KOM, konkretisiert durch die zusatzlichen Vertragsbestimmungen (ZVB-PS) zum
Projektsteuerungsvertrag vergeben werden. Zu bertcksichtigen ist hierbei auch die
Einarbeitung in das Projekt. Die Leistungen bezuglich der zuwendungsrechtlichen Belange
(RZ-Bau, VHB Bayern, Zuarbeit Baubuchfiihrung, Mittelabruf, Zuarbeit Budgetplanung usw.)
sowie die Verwendungsnachweisfuhrung/-prufung sind mit den Grundleistungen nach dem
Leistungsbild der ZVB-PS abgedeckt. Ebenfalls Inhalt dieser Leistung ist die Mitwirkung bei
der Prufung des Verwendungsnachweises bis zum Schlussbescheid. Auch fur diese
Leistungen steht der Projektsteuerer im Rahmen seiner Beauftragung zur Verfigung.
Kennung des Verfahrens: ef8a5fc1-291b-48e1-a234-9edb7de09b47
Interne Kennung: 246/23
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veroffentlichung eines Aufrufs zum
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

21.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und
Ingenieurbiros und Prufstellen
Zusatzliche Einstufung (cpv): 71541000 Projektmanagement im Bauwesen

2.1.2. Erfillungsort
Postanschrift: Bildungszentrum Landshut Am Lurzenhof 10b
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Stadt: Landshut

Postleitzahl: 84036

Land, Gliederung (NUTS): Landshut, Kreisfreie Stadt (DE221)

Land: Deutschland

Zusatzliche Informationen: Erflllungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

2.1.4. Allgemeine Informationen
Zusatzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXP4YHYHFPG
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgyv -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001
Titel: BvA_Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz - Neubau Bildungszentrum Landshut -
Projektsteuerung
Beschreibung: Die Handwerkskammer will in die handwerkliche Bildung in Landshut
investieren und beabsichtigt groRe Teile des Bildungszentrums Landshut neu zu errichten. .
Der Bildungsbetrieb ist wahrend der Bauphase aufrechtzuerhalten, weshalb die
Bestandsgebaude Gebaude A und B vorweg nicht abgebrochen werden kdnnen. Das Projekt
soll in 2 Bauabschnitten errichtet werden und der Bildungsbetrieb wird in den
Bestandsgebauden mit mdglichst wenig Ausfallen und Stérungen weitergefihrt werden. Im
Nachgang sind die Gebaude abzubrechen., was ebenfalls vom Projektsteuerer zu begleiten
ist. . Die Gebaude D (Werkstatten fur die Landmaschinenmechaniker) und Gebaude E
(Werkstatten fur die Bauberufe) sind Bestandsgebaude und nicht Inhalt der Baumalnahme.
Diese Gebaude bleiben unangetastet. . Die GrundstiicksgréRe fur die Flurnummern 1262/4,
1262/5 und 1262/6 betragt ca. 20.000 gm, die Bruttogeschossflache betragt ca. 9.800 m?, der
Bruttorauminhalt ca. 44.000 m*® und die Nutzflache betragt ca. 5.450 m2. Die Entwurfsplanung
wird voraussichtlich bis zur Auftragserteilung abgeschlossen sein und der Z-Bauantrag wird
bis dahin ebenfalls voraussichtlich bereits gestellt sein. Planungsunterlagen kénnen derzeit
jedoch noch nicht zur Verfigung gestellt werden, da noch keine Freigabe der
Zuwendungsgeber vorliegt. . In den neuen Gebauden sollen Werkstatten fir Kraftfahrzeug-,
Elektro-, Metall-, Schweil’- und Orthopadietechnik untergebracht werden. Zudem beinhaltet
das Raumprogramm Lehrséle, eine Kantine mit Kiiche und Raumlichkeiten fiir die Verwaltung.
Das genehmigte Raumprogramm liegt bei. Mit den Ausschreibungen soll im Sommer 2024
begonnen werden. Der geplante Baubeginn fir den ersten Bauabschnitt ist Marz 2025, die
Inbetriebnahme dieses Bauabschnitts soll im September 2026 erfolgen, danach der Bestand
Haus A abgebrochen werden. Mit dem 2. Bauabschnitt soll im Dezember 2026 begonnen
werden, die Inbetriebnahme des zweiten Bauabschnitts ist fir Mai 2028 vorgesehen. Im
Anschluss hieran findet der Abbruch des Bestandsgebaudes Haus B statt und die
Freianlagenerstellung. . Die beteiligten (Fach-)Planer sind dem Vertragsentwurf zu
entnehmen. . Die vorhandene Entwurfsplanung ist gemafl Zuwendungsbescheiden
umzusetzen. Die Handwerkskammer hat fur die Handwerkswirtschaft einen Bildungsauftrag zu
erfullen und ist ein wichtiger Teil des Bildungscampus der Stadt Landshut. Auch sind die
Okologischen und 6konomischen Aspekte umfassend zu berlcksichtigen. Besonderer Wert ist
auf Nachhaltigkeit zu legen, wobei auch die Folgekosten im Blick behalten werden mussen.
Auch die Bewirtschaftungs- sowie Betriebskosten missen beachtet werden. . Die
Baumalnahme wird zu grof3en Teilen finanziert mit Mitteln des Bundes und des Freistaat
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Bayern sowie eventuell Férdermitteln der EU (EFRE). Die Anforderungen fur 6ffentlicher
Auftraggeber sind bei der Projektabwicklung zu beachten. Das Projekt wurde vom BMWK als
Pilotprojekt fur zukunftsfahige Energiekonzepte fur Uberbetriebliche Bildungsstatten
ausgewahlt. In dem Zusammenhang soll die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowohl bei
der Errichtung als auch im Betrieb betrachtet werden. . Die Gesamtkosten der MalRnahme
liegen bei grob 66 Mio. EUR brutto (KG 200-700) zum Zeitpunkt der Kostenschatzung. Eine
Mehrkostenfinanzierung findet nicht statt, sodass die im Rahmen der Kostenberechnung
festgelegten Kosten zwingend einzuhalten sind. . Im Rahmen dieses Vergabeverfahrens
sollen die Projektsteuerungsleistungen der Leistungsstufen 3 bis 5 (Ausfuhrungsvorbereitung,
Objektiberwachung sowie Projektabschluss) des Leistungsbildes Projektsteuerung gemaf}
Projektsteuerungsvertrag HAV-KOM, konkretisiert durch die zusatzlichen
Vertragsbestimmungen (ZVB-PS) zum Projektsteuerungsvertrag vergeben werden. Zu
bertcksichtigen ist hierbei auch die Einarbeitung in das Projekt. Die Leistungen bezlglich der
zuwendungsrechtlichen Belange (RZ-Bau, VHB Bayern, Zuarbeit Baubuchflhrung, Mittelabruf,
Zuarbeit Budgetplanung usw.) sowie die Verwendungsnachweisfihrung/-prafung sind mit den
Grundleistungen nach dem Leistungsbild der ZVB-PS abgedeckt. Ebenfalls Inhalt dieser
Leistung ist die Mitwirkung bei der Prifung des Verwendungsnachweises bis zum
Schlussbescheid. Auch fur diese Leistungen steht der Projektsteuerer im Rahmen seiner
Beauftragung zur Verfigung.

Interne Kennung: 246/23

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und
Ingenieurbiros und Prifstellen
Zusatzliche Einstufung (cpv): 71541000 Projektmanagement im Bauwesen
Optionen:
Beschreibung der Optionen: Projektstufe 1: Einarbeitung Projektstufe 2: Leistungsstufe 3
Projektstufe 3: Leistungsstufen 4 und 5

5.1.2. Erfullungsort
Postanschrift: Bildungszentrum Landshut Am Lurzenhof 10b
Stadt: Landshut
Postleitzahl: 84036
Land, Gliederung (NUTS): Landshut, Kreisfreie Stadt (DE221)
Land: Deutschland
Zusatzliche Informationen: Erflllungsort fir die Leistungen des Auftragnehmers ist die
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusatzliche Informationen: #Besonders geeignet fur:freelance# Fruhjahr 2025: Baubeginn
September 2026: Bauabschnitt | Inbetriebnahme Mai 2028: Bauabschnitt Il Inbetriebnahme .
Vorgesehener Termin fur die Fertigstellung der Gesamtbaumalnahme ist Mitte 2029. Laufzeit
Projektsteuerer: bis Erteilung der Schlussbescheide . Mit den Vergabeunterlagen werden den
Bewerbern nachfolgende Unterlagen zur Verfigung gestellt: - genehmigtes Raumprogramm
Neubau - vorlaufige Kostenschatzung gemal} aktuellem Stand des Vorentwurfs -
Rahmenterminplan . Die Zuschlagskriterien werden ausschlief3lich in den Vergabeunterlagen
aufgeflihrt.
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5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Angaben zur Arbeitsweise
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Verfugbarkeit
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Organisation des vorgesehenen Projektteams
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium:
Art: Qualitat
Bezeichnung: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Honorar
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen tiber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprifung
Uberprifungsstelle: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Informationen (iber die Uberpriifungsfristen: Ein Nachprifungsantrag ist unzuldssig (§ 160
Abs. 3 GWB), soweit: . 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachpruifungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerlgt hat; . 2. Verstdlie gegen
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber gertgt werden; . 3. Verstolle gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden; . 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt:
Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
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Beschaffungsdienstleister: Rechtsanwalte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Vertrage: 589 976,20 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001
Status der Preistragerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen uber die Gewinner
Wettbewerbsgewinner:
Leiter der anbietenden Partei: Hitzler Ingenieure
Angebot:
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: 246/23
Titel: Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz - Neubau Bildungszentrum Landshut PS
Datum des Vertragsabschlusses: 05/04/2024

6.1.4. Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeantrage:
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 3

8. Organisationen

8.1. ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
Registrierungsnummer: DE 811 697 604
Postanschrift: Ditthornstral’e 10
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93055
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Rechtsanwalte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusatzliche Informationen Uber das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Rechtsanwalte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Registrierungsnummer: DE 188865506
Postanschrift: Hoppestralie 7
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93049
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
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8.1.

8.1.

8.1.

217418-2024

Land: Deutschland

Kontaktperson: Vergabeabteilung

E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10

Fax: +49 94129734-11

Rollen dieser Organisation:
Beschaffungsdienstleister

ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern

Registrierungsnummer: DE 811335517

Postanschrift: Promenade 27

Stadt: Ansbach

Postleitzahl: 91522

Land, Gliederung (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefon: +49 98153-1277

Rollen dieser Organisation:

Uberprifungsstelle

ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Hitzler Ingenieure

Grolke des Wirtschaftsteilnehmers: GroRunternehmen
Registrierungsnummer: DE362851088

Postanschrift: Ehrenbreitsteiner Str. 28

Stadt: Minchen

Postleitzahl: 80993

Land, Gliederung (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland

E-Mail: akquise@hitzler-ingenieure.de

Telefon: 089 255595-0

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Leiter der anbietenden Partei

Wirtschaftlicher Eigentiimer:

Staatsangehorigkeit des Eigentimers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

ORG-0005

Offizielle Bezeichnung: Beschaffungsamt des BMI
Registrierungsnummer: 994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland

E-Mail: esender hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender
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Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 570ae8cd-5323-4dba-85e3-75a7556be15e - 01
Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Auftrage oder
Zuschlagsbekanntmachung — Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Ubermittlung der Bekanntmachung: 10/04/2024 15:47:25 (UTC+02:00)
Osteuropaische Zeit, Mitteleuropaische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfigbar ist: Deutsch
Veroéffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 217418-2024

ABI. S — Nummer der Ausgabe: 73/2024

Datum der Veroffentlichung: 12/04/2024
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