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See the notice on TED website 218125-2023 - Änderung
Deutschland-Saarbrücken: Technische Planungsleistungen für maschinen- und 
elektrotechnische Gebäudeanlagen
OJ S 71/2023 11/04/2023
Berichtigung
Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Congress-Centrum Saar GmbH
Postanschrift: Postfach 10 07 33
Ort: Saarbrücken
NUTS-Code: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
Postleitzahl: 66007
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): GAVOA mbH - Herr Rechtsanwalt Weyand
E-Mail: info@gavoa.de
Telefon: +49 1705278784

:Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: https://www.ccsaar.de

Abschnitt II: Gegenstand

Umfang der Beschaffung

Bezeichnung des Auftrags
Technische-Ausruestung-ELT Neubau CH
Referenznummer der Bekanntmachung: ccs-neubau-ch-ta-elt-03-2023

CPV-Code Hauptteil
71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische 
Gebäudeanlagen

Art des Auftrags
Dienstleistungen

Kurze Beschreibung
Die bestehende und denkmalgeschützte Congresshalle in der Landeshauptstadt Saarbrücken 
soll um ein modernes und multifunktionales Gebäude (Projektabkürzung MKK) für Kongresse, 
Messen, Ausstellungen und weitere Veranstaltungsformate (MICE - Meetings Incentives 
Conventions Exhibitions) erweitert werden. Neben dem primären Ziel der Ergänzung des 
kulturellen Angebots der Landeshauptstadt Saarbrücken sowie der wirtschaftlichen Belebung 
der Innenstadt, soll auch das Stadtbild entlang der Saar im direkten Umfeld des Bürgerparks 
und der Saarpromenade aufgewertet werden. Außer der Neubaumaßnahme sollen auch die 
Vorplätze im unmittelbaren Umfeld der Congresshalle aufgewertet werden. Der bisherige 
Vorplatz umfasst die Flächen zwischen der Hafenstraße (Norden), dem Parkplatz der RZVK 
bzw. den Wasserdächern des Parkhauses Congresshalle und dem Treppenabgang in den 
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Hafeninselpark (Westen), der Congresshalle (Süden) und dem Kreisel Hafenstraße bzw. dem 
Willi-Graf-Ufer (Osten). Der Bereich des westlichen Vorplatzes inklusive des östlichsten 
Wasserdaches, der sich in Verlängerung der Fritz-Dobisch-Straße an die Hafenstraße 
anschließt, ist wesentlich von der Stellung und Ausgestaltung des MKK abhängig.
Bauherrin der o.a. Baumaßnahmen ist die Congress-Centrum Saar GmbH (CCS), deren 
Gesellschafter das Saarland (80%) und die Landeshauptstadt Saarbrücken (20%) sind.
Das geschätzte Bauvolumen für das Projekt MKK beträgt ca. 60 Mio. EUR netto und das 
geschätzte Bauvolumen für das Projekt Vorplätze ca. 3,2 Mio. EUR netto.
Die Baumaßnahme wird mit öffentlichen Mitteln des Saarlandes und der Bundesrepublik 
Deutschland gefördert.
Aus förderrechtlichen Gründen muss die Baumaßnahme bis Ende 2026 umgesetzt werden.
Am 11.03.2022 wurde ein ein nicht-offener, anonymer, einphasiger Realisierungswettbewerb 
nach RPW 2013 verbunden mit einem Ideenbestandteil für die umliegenden städtebaulich-
freiraumplanerischen Teilprojekte "Hafenstraße 1", "Vom Bürgerpark zum Hafeninselpark" und 
"Uferpromenade und Congress-Steg" europaweit bekannt gemacht. Der 
Architektenwettbewerb ist abgeschlossen.
Gegenstand dieser Auschreibung sind die Leistungen der Technischen Ausrüstung gemäß § 
53 HOAI (Anlagengruppen 4+5+6)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
06/04/2023

Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 065-193700

Abschnitt VII: Änderungen

Zu ändernde oder zusätzliche Angaben

In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: II.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes:

Bezeichnung des Auftrags
Anstatt:

Referenznummer der Bekanntmachung: ccs-neubau-ch-ta-03-2023
muss es heißen:

Referenznummer der Bekanntmachung: ccs-neubau-ch-ta-elt-03-2023

Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes:

Kurze Beschreibung
Anstatt:

Gegenstand dieser Auschreibung sind die Leistungen der Technischen Ausrüstung gemäß § 
53 HOAI.

muss es heißen:
Gegenstand dieser Auschreibung sind die Leistungen der Technischen Ausrüstung gemäß § 
53 HOAI (Anlagengruppen 4, 5, 6)

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/193700-2023


218125-2023 Page 3/4

Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes:

Kurze Beschreibung
Anstatt:

Gegenstand dieser Auschreibung sind die Leistungen der Technischen Ausrüstung gemäß § 
55 HOAI:
Anlagengruppen 1+2+3+7+8
1. Grundleistungen
a. Nach § 55 HOAI Leistungsbild
i. Leistungsphase 2-9
1. Anlagengruppen 1+2+3+7+8
b. Anrechenbare Kosten für die Ausschreibung gemäß § 55 HOAI:
i. KG 300 27,9 Mio. EUR netto
ii. KG 400 18,5 Mio. EUR netto
c. Honorarzone: II
d. Vertragstermine: werden noch mitgeteilt; die Leistungserbringung soll unmittelbar nach 
Zuschlag erfolgen
e. Leistungsbestandteile:
i. Grundleistungen
f. Besondere Leistungen:
i. Abfrage Planungsleistungen über BIM
ii. LP2: Erstellen des technischen Teils eines Raumbuches
iii. LP3: Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches
iv. LP3: Aufstellen einer gewerkeübergreifenden Brandschutzmatrix
v. LP3: Erstellen einer detaillierten Betriebskostenberechnung unter Einbeziehung der DIN 
18960
vi. LP3: Erstellen von Lebenszykluskosten unter Einbeziehung der DIN 18960
vii. LP5: Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf 
Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung
viii. LP8: Fortschreiben der Ausführungspläne bis Bestand
ix. LP9: Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Mängelanspruchsfrist
----------------------------------------------------------------------------------------
Anlagengruppen 4+5+6
1. Grundleistungen
a. Nach § 55 HOAI Leistungsbild
i. Leistungsphase 2-9
1. Anlagengruppen 4+5+6
b. Anrechenbare Kosten für die Ausschreibung gemäß § 55 HOAI:
i. KG 300 27,9 Mio. EUR netto
ii. KG 400 18,5 Mio. EUR netto
c. Honorarzone: II
d. Vertragstermine: werden noch mitgeteilt; die Leistungserbringung soll unmittelbar nach 
Zuschlag erfolgen
e. Leistungsbestandteile:
i. Grundleistungen
f. Besondere Leistungen:
i. Abfrage Planungsleistungen über BIM
ii. LP2: Erstellen des technischen Teils eines Raumbuches
iii. LP3: Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches



218125-2023 Page 4/4

VII.2.

iv. LP3: Aufstellen einer gewerkeübergreifenden Brandschutzmatrix
v. LP3: Erstellen einer detaillierten Betriebskostenberechnung unter Einbeziehung der DIN 
18960
vi. LP3: Erstellen von Lebenszykluskosten unter Einbeziehung der DIN 18960
5 / 9
vii. LP5: Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei Sichtbeton oder 
Fertigteilen)
viii. LP5: Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf 
Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung
ix. LP8: Fortschreiben der Ausführungspläne bis Bestand
x. LP9: Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Mängelanspruchsfrist

muss es heißen:
Gegenstand dieser Auschreibung sind die Leistungen der Technischen Ausrüstung gemäß § 
55 HOAI:
Anlagengruppen 4+5+6
1. Grundleistungen
a. Nach § 55 HOAI Leistungsbild
i. Leistungsphase 2-9
1. Anlagengruppen 4+5+6
b. Anrechenbare Kosten für die Ausschreibung gemäß § 55 HOAI:
i. KG 300 27,9 Mio. EUR netto
ii. KG 400 18,5 Mio. EUR netto
c. Honorarzone: II
d. Vertragstermine: werden noch mitgeteilt; die Leistungserbringung soll unmittelbar nach 
Zuschlag erfolgen
e. Leistungsbestandteile:
i. Grundleistungen
f. Besondere Leistungen:
i. Abfrage Planungsleistungen über BIM
ii. LP2: Erstellen des technischen Teils eines Raumbuches
iii. LP3: Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches
iv. LP3: Aufstellen einer gewerkeübergreifenden Brandschutzmatrix
v. LP3: Erstellen einer detaillierten Betriebskostenberechnung unter Einbeziehung der DIN 
18960
vi. LP3: Erstellen von Lebenszykluskosten unter Einbeziehung der DIN 18960
5 / 9
vii. LP5: Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei Sichtbeton oder 
Fertigteilen)
viii. LP5: Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerksplaners auf 
Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durchbruchsplanung
ix. LP8: Fortschreiben der Ausführungspläne bis Bestand
x. LP9: Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Mängelanspruchsfrist

Weitere zusätzliche Informationen


