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See the notice on TED website 218135-2023 - Planung
Deutschland-Köln: Bauarbeiten
OJ S 71/2023 11/04/2023
Vorinformation
Bauleistung

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: LVR - Dezernat 3
Postanschrift: Kennedy Ufer 2
Ort: Köln
NUTS-Code: DEA Nordrhein-Westfalen
Postleitzahl: 50679
Land: Deutschland
E-Mail: michael.behrens@lvr.de
Telefon: +49 221809-2637
Fax: +49 2218284-1419

:Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: www.lvr.de

Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten 
Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://vergabe.lvr.de
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde

Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

Umfang der Beschaffung

Bezeichnung des Auftrags
LVR-Johann-Joseph-Gronewaldschule Köln

CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten

Art des Auftrags
Bauauftrag

Kurze Beschreibung

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/218135-2023
mailto:michael.behrens@lvr.de?subject=TED
http://www.lvr.de
https://vergabe.lvr.de
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Neubau einer Einfeld-Turnhalle, Neubau OGS als Anbau an Bestand mit 7 OGS-Räumen, 
Bibliothek, 2 naturwissenschaftl. Fachklassen, Lehrerzimmer, Büroräume für Schulleitung, 
WCs Umbau Bestands-Turnhalle zu Mensa einschl. Aufwärmküche,
Einbau einer Lüftungsanlage in Bestandsaula, Umbau Bestandsschwimmbad zu 2 
Werkräumen, Außenanlagen.

Geschätzter Gesamtwert

Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

Beschreibung

Erfüllungsort
NUTS-Code: DEA2 Köln

Beschreibung der Beschaffung
Die Baumaßnahme beginnt im Januar 2023 mit dem Neubau einer Einfeld-Turnhalle, gefolgt 
vom Neubau einer OGS, die an den Altbau. Als Erweiterung angegliedert wird.
Parallel erfolgt der Umbau der alten Bestandsturnhalle zu einer Mensa mit Küche sowie der 
Umbau des stillgelegten Schwimmbads zu zwei Werkräumen.
Die Bestandsaula erhält eine Lüftungsanlage, die zugehörige neue Lüftungszentrale wird auf 
dem Dach des OGS-Neubaus positioniert.
Sämtliche Außenanlagen werden neu gestaltet.
Baustart geplant Januar 2023, Fertigstellung August 2025,
Ausschreibungen erfolgen planmäßig in folgenden Gewerken:
Baugrube / Verbau / Erdarbeiten
Rohbauarbeiten
Zimmermannsarbeiten
Dachdecker & Klempnerarbeiten
Metallbau und Verglasung
Gerüstarbeiten
Fassadenarbeiten Terrakotta
Fassadenarbeiten WDVS
Schlosserarbeiten
Prallwand
Sportboden
Türen und Tore Sporthalle
Trennvorhang
Sportgeräte/ Turnhalleneinrichtung
Innentüren Metallbau
Estricharbeiten
Trockenbau
Schreinerarbeiten
WC-Trennwände
Fliesen und Betonwerkstein
Bodenbelagsarbeiten
Malerarbeiten
Innenputzarbeiten
Schließanlage ?
Baureinigungsarbeiten
Sanitärtechnik
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Heizungstechnik
Raumlufttechnik
Technische Dämmung
Elektro-/ Nachrichtentechnik
Fördertechnik
Gebäudeautomation
Blitzschutzarbeiten
Außenanlagen

Zuschlagskriterien

Geschätzter Wert

Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen 
Beschaffungssystems
Beginn: 29/05/2023 Ende: 31/10/2024

Angaben über Varianten/Alternativangebote

Angaben zu Optionen

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der 
EU finanziert wird: nein

Zusätzliche Angaben

Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung
29/05/2023

Abschnitt IV: Verfahren

Beschreibung

Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Verwaltungsangaben

Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren

Abschnitt VI: Weitere Angaben

Zusätzliche Angaben

Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland, c/o Bezirksregierung Köln
Postanschrift: Zeughausstraße 2-10
Ort: Köln
Postleitzahl: 50667
Land: Deutschland
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VI.5.

VI.4.4.

VI.4.3. Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 
Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge 
nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt 
werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, 
Energie, Bauen für Menschen GmbH
Postanschrift: Kennedy-Ufer 2
Ort: Köln
Postleitzahl: 50679
Land: Deutschland

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
06/04/2023


