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See the notice on TED website

336197-2024 - Ergebnis
Deutschland – Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und 
Prüfstellen – BvA_TWP_Markt Dentlein am Forst_Ersatzneubau Grundschule
OJ S 109/2024 06/06/2024
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Markt Dentlein am Forst
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: BvA_TWP_Markt Dentlein am Forst_Ersatzneubau Grundschule
Beschreibung: Der Markt Dentlein am Forst plant den Ersatzneubau der Grundschule sowie 
einer Außenstelle der Kindertagesstätte in einem Gebäude. Die Turnhalle soll saniert und um 
Nebenräume erweitert werden. . Gegenstand dieses Auftrags sind die Leistungsphasen 3 bis 
6 des Leistungsbildes Fachplanung Tragwerksplanung gem. § 51 Abs. 1 HOAI i.V.m. Anl. 14 
Nr. 14.1 sowie die Besonderen Leistungen der Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, 
soweit erforderlich unter Berücksichtigung der Temperatur (Heißbemessung), der statischen 
Nachweise an nicht zum Tragwerk gehörenden Konstruktionen (also aller nicht tragender 
Bauteile, wie z.B. Innengeländer inkl. der zugehörigen Füllungen, evtl. Bekleidungen an 
Fluchtbalkonen, ggf. Holzbrüstungen und Attiken, ggf. Stahltragkonstruktionen für 
Oberlichtanlagen, Einbauten in Außenanlagen wie z.B. Geländer), optional der 
Baugrubensicherung (Beratung bei der Wahl geeigneter Baugrubensicherungen und der 
Sicherung benachbarter Anlagen unter Berücksichtigung der Belange der Standsicherheit und 
der Wirtschaftlichkeit im Zusammenhang mit der Tragwerksplanung), der statischen Angaben 
für Bauzwischenzustände der Sporthalle mit ggf. notwendigen, temporären 
Sicherungsmaßnahmen, sowie der ingenieurtechnischen Kontrolle gemäß Nr. 7 der ZVB-Trag 
(Fassung 2019). Zudem wird eine statische Unterstützung der Abbruchmaßnahmen 
gewünscht.
Kennung des Verfahrens: 6fb50098-3e7c-4795-93fe-b8226c8fe297
Interne Kennung: 32/24
Verfahrensart: Nichtoffenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und 
Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71327000 
Dienstleistungen in der Tragwerksplanung

2.1.2.  Erfüllungsort

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/336197-2024
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
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2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Dentlein am Forst
Postleitzahl: 91599
Land, Gliederung (NUTS): Ansbach, Landkreis (DE256)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die 
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXP4YHYHZ8L
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: BvA_TWP_Markt Dentlein am Forst_Ersatzneubau Grundschule
Beschreibung: Der Markt Dentlein am Forst plant den Ersatzneubau der Grundschule sowie 
einer Außenstelle der Kindertagesstätte in einem Gebäude. Die Turnhalle soll saniert und um 
Nebenräume erweitert werden. . Die ehem. Volksschule Markt Dentlein am Forst wurde in den 
Jahren 1964/65 errichtet und in den Folgejahren mehrmals erweitert. . Seit 2017 wird sie nur 
noch als 1-zügige Grundschule geführt. 1975 kam der Neubau einer 1-fach Sporthalle (15m x 
27m) hinzu. Sporthalle und Schule sind baulich miteinander verbunden über einen 
sogenannten Zwischenbau. 1999 erfolgte eine Erweiterung und 2014 kamen Bauteile hinzu, 
bei welchen es sich aufgrund bisher fehlender Flucht- und Rettungswege um zwei 
außenliegende Treppen handelt. . Die bestehende bauliche Gesamtanlage kann in 5 
Gebäudeflügel unterteilt werden: - 2- u. 3-geschossiger Schulbau wird während der Bauphase 
weiterhin in Betrieb gehalten und nach Erstellung des Ersatzneubaus abgebrochen - der 1-
geschossige Gebäudeteil, der derzeit als Interimskindergarten genutzt wird, wird 
abgebrochen, Dieser Platz wird für den Ersatzneubau genutzt - der Verbindungsbau und die 
Nebenräume der Sporthalle werden abgebrochen. An deren Stelle werden die neuen 
Sporthallen-Nebenräume errichtet - 1-fach Sporthalle bleibt erhalten. Die Sporthalle samt den 
bauseitigen Geräteräumen wird saniert - Das freistehende Gebäude (Gemeindebibliothek) 
wird abgebrochen. Es ist geplant, diese zukünftig im Ersatzneubau Grundschule 
unterzubringen. . Die angedachte Umsetzung ist der Präsentation des Architekten zu 
entnehmen, welche den Vergabeunterlagen beiliegt. . Die Leistungsphasen 1 und 2 der 
Fachplanung Tragwerksplanung wurden bereits national vergeben und befinden sich noch in 
Bearbeitung. Der bisherige Zwischenstand der Vorplanung ist den Vergabeunterlagen 
beigefügt. Bezüglich der Sanierung der Sporthalle liegen aktuell noch keine Planungen vor. . 
Aufgrund des vorgesehenen Zeitplans ist jedoch die parallele Ausschreibung der restlichen 
Leistungen notwendig. Mit Versand der Aufforderungsschreiben zur Angebotsabgabe wird der 
aktualisierte Vorentwurfsplanungsstand übermittelt. . Der vorgesehene Zeitplan gestaltet sich 
wie folgt: - 07/2024 Umlegung der Telekomleitung vor Abbruch des Bibliothekgebäudes - 08
/09 2024 Abbruch des bestehenden Bibliotheksgebäudes - 09/10/2024 Erstellung der 
Provisorien für die Ver- und Entsorgung des Schulgebäudes, das bestehen bleiben muss, 
sowie Anpassung der Zuwegungen als Grundlage für die Einrichtung der 
Baustelleneinrichtung - 01/2025 - 07/2025 Abbruch des KiGa u. der Nebenräume Sporthalle 
inkl. Entkernung Sporthalle - 08/2025 - 08/2027 Erstellung Ersatzneubau Schule/ KiGa/ 
Nebenräume Sporthalle und Generalsanierung Sporthalle. - 05 / 2027 - 06 / 2028 Erstellung 
der Außenanlagen abhängig von Erstellung Bühne, oder Verzicht auf Bühne - 08/2027 - 12
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/2027 Abbruch der bestehenden Grundschule nach Fertigstellung des Neubaus und 
Abschluss der Generalsanierung der Sporthalle. - 01/2028 - 05/2028 Ggf. Neuerrichtung 
Bühne, abhängig von Bauherrnentscheidung . . Der Bauantrag und die Förderanträge sind bis 
spätestens Mitte Oktober 2024 einzureichen. Um hier noch eine interne Prüfung durchführen 
zu können, ist der Abschluss der Lph. 4 bis spätestens Ende September 2024 vorzunehmen. . 
Der Auftrag wird voraussichtlich Anfang Juli 2024 erteilt werden. . Die Gesamtkosten der 
Maßnahme liegen bei grob 14,5 Mio. EUR brutto (KG 200-700). . Die anrechenbaren Kosten 
liegen insgesamt bei etwa 3,6 Mio. EUR netto, wobei eine Aufteilung in Ersatzneubau Schule 
mit Kita (Anteil ca. 65%) und Sanierung Turnhalle mit Neuerrichtung Nebenräume (Anteil ca. 
35%) erfolgt. . Die Vergütung erfolgt getrennt nach den Objekten Schule inklusive 
Kindertagesstätte sowie Turnhalle. . Das Projekt wird voraussichtlich aus unterschiedlichen 
Fördertöpfen gefördert werden. Eine Aufteilung der Kosten in die Bereiche Schule, 
Kindertagesstätte und Turnhalle ist daher notwendig. Dies ist bei der Kalkulation zu 
berücksichtigen. Die Bereiche Schule (ca. 55%,), Kindertagesstätte (ca. 10%) sowie Turnhalle 
(ca. 35%) sind damit jeweils gesondert zu erfassen; Schule und Kita werden jedoch im 
Rahmen der Vergütung addiert, da es sich hier um ein Gebäude handelt. . Nach Fertigstellung 
des Neubaus wird der Bestand abgebrochen, auch hierzu sind die notwendigen 
Unterstützungsleistungen zu erbringen. . Gegenstand dieses Auftrags sind die 
Leistungsphasen 3 bis 6 des Leistungsbildes Fachplanung Tragwerksplanung gem. § 51 Abs. 
1 HOAI i.V.m. Anl. 14 Nr. 14.1 sowie die Besonderen Leistungen der Nachweise zum 
konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Berücksichtigung der Temperatur 
(Heißbemessung), der statischen Nachweise an nicht zum Tragwerk gehörenden 
Konstruktionen (also aller nicht tragender Bauteile, wie z.B. Innengeländer inkl. der 
zugehörigen Füllungen, evtl. Bekleidungen an Fluchtbalkonen, ggf. Holzbrüstungen und 
Attiken, ggf. Stahltragkonstruktionen für Oberlichtanlagen, Einbauten in Außenanlagen wie z.
B. Geländer), optional der Baugrubensicherung (Beratung bei der Wahl geeigneter 
Baugrubensicherungen und der Sicherung benachbarter Anlagen unter Berücksichtigung der 
Belange der Standsicherheit und der Wirtschaftlichkeit im Zusammenhang mit der 
Tragwerksplanung), der statischen Angaben für Bauzwischenzustände der Sporthalle mit ggf. 
notwendigen, temporären Sicherungsmaßnahmen, sowie der ingenieurtechnischen Kontrolle 
gemäß Nr. 7 der ZVB-Trag (Fassung 2019). Zudem wird eine statische Unterstützung der 
Abbruchmaßnahmen gewünscht.
Interne Kennung: 32/24

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und 
Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros, 71327000 
Dienstleistungen in der Tragwerksplanung
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. . Die Leistungsstufen 
gliedern sich wie folgt: Stufe 1: Lph. 3-4 Stufe 2: Lph. 5-6 Stufe 3: Besondere Leistungen . 
Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der 
aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie später abruft. Der Auftraggeber behält 
sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen / Leistungsphasen 
oder auf einzelne Abschnitte der Baumaßnahme zu beschränken.

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Dentlein am Forst
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Postleitzahl: 91599
Land, Gliederung (NUTS): Ansbach, Landkreis (DE256)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die 
Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders geeignet für:freelance# Die Fachplanerleistungen 
Technische Ausrüstung - ELT sowie Technische Ausrüstung - HLS werden parallel in 
gesonderten europaweiten Vergabeverfahren beschafft. . Der Bauantrag und die 
Förderanträge sind bis spätestens Mitte Oktober 2024 einzureichen. Um hier noch eine interne 
Prüfung durchführen zu können, ist der Abschluss der Lph. 4 bis spätestens Ende September 
2024 vorzunehmen. Fertigstellung Gesamtmaßnahme Sommer 2028 . Mit den 
Vergabeunterlagen werden den Bewerbern diverse Unterlagen [Vorstatik sowie Grundrissen 
und Schnitten (VE1-VE6) sowie Präsentation und Grundrisse Erdgeschoss und 
Obergeschoss] zur Verfügung gestellt.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Angaben zur Arbeitsweise
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Verfügbarkeit
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Organisation des vorgesehenen Projektteams
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Berufserfahrung des zum Einsatz kommenden Personals
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Honorar
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
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Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig (§ 160 
Abs. 3 GWB), soweit: . 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; . 2. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden; . 3. Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden; . 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Beschaffungsdienstleister: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 146 629,82 EUR

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Leiter der anbietenden Partei: Ing.-Büro Hauf GmbH & Co. KG
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 146 629,82 EUR
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 32/24
Titel: TWP_Markt Dentlein am Forst_Ersatzneubau Grundschule
Datum des Vertragsabschlusses: 04/06/2024

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
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Offizielle Bezeichnung: Markt Dentlein am Forst
Registrierungsnummer: DE228046177
Postanschrift: Rathausplatz 1
Stadt: Dentlein a. Forst
Postleitzahl: 91599
Land, Gliederung (NUTS): Ansbach, Landkreis (DE256)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Registrierungsnummer: DE 188865506
Postanschrift: Hoppestraße 7
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93049
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabeabteilung
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffungsdienstleister

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Rechtsanwälte Prof. Dr. Rauch & Partner mbB
Registrierungsnummer: DE 188865506
Postanschrift: Hoppestraße 7
Stadt: Regensburg
Postleitzahl: 93049
Land, Gliederung (NUTS): Regensburg, Kreisfreie Stadt (DE232)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabeabteilung
E-Mail: vergabe@prof-rauch-baurecht.de
Telefon: +49 94129734-10
Fax: +49 94129734-11
Rollen dieser Organisation: 
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Registrierungsnummer: DE 811 335 517
Postanschrift: Promenade 27
Stadt: Ansbach
Postleitzahl: 91522
Land, Gliederung (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)

mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
mailto:vergabe@prof-rauch-baurecht.de
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Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefon: +49 98153-1277
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Ing.-Büro Hauf GmbH & Co. KG
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE 315 737 660
Postanschrift: Kaspar-Manz-Straße 10
Stadt: Gundelfingen
Postleitzahl: 89423
Land, Gliederung (NUTS): Dillingen a.d. Donau (DE277)
Land: Deutschland
E-Mail: info@ibhauf.de
Telefon: 0907395820
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.  ORG-0006
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 7437b226-76d0-4106-9efc-0f42ff4922ab  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 05/06/2024 12:45:58 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 336197-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 109/2024
Datum der Veröffentlichung: 06/06/2024

mailto:vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
mailto:info@ibhauf.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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