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See the notice on TED website

351506-2026 - Wettbewerb
Tschechien – Bauarbeiten für Schulgebäude – Vybudování odborné učebny a školního hřiště v 
ZŠ J. Arbesa v Mostě
OJ S 98/2026 22/05/2026
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung - Änderungsbekanntmachung
Bauleistungen - Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Statutární město Most
E-Mail: michaela.naste@mesto-most.cz
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Vybudování odborné učebny a školního hřiště v ZŠ J. Arbesa v Mostě
Beschreibung: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce učebny informatiky včetně 
stavebních úprav, vybavení AV/IT technikou, dodávky a montáže nábytku a rekonstrukce 
přilehlého sportoviště v areálu základní školy. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části: Část 1 
– Stavební úpravy: Stavební úpravy učebny informatiky a navazujících prostor, včetně 
elektroinstalací, výměny podlah, úprav otopných těles a nových povrchů. Část 2 – AV/IT 
vybavení a konektivita: Dodávka a instalace audiovizuální a IT techniky, včetně datových 
rozvodů a kompletního zajištění konektivity rekonstruované učebny. Část 3 – Nábytek: 
Dodávka a montáž specializovaného nábytku do učebny informatiky dle schválené projektové 
dokumentace. Část 4 – Sportoviště: Rekonstrukce existujícího sportovního areálu u školy, 
obnova sportovních povrchů, oplocení a vybavení
Kennung des Verfahrens: 21924bb5-9bc9-4673-b931-2cabcf851ecc
Interne Kennung: 9003/2026
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Zusätzliche Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45214200 Bauarbeiten für Schulgebäude
Zusätzliche Einstufung (cpv): 39160000 Schulmöbel, 39162000 Lehrmaterial, 32320000 
Fernseh- und audiovisuelle Geräte, 72700000 Computernetze, 45310000 Installation von 
elektrischen Leitungen, 45212200 Bauarbeiten für Sportanlagen, 45236100 
Nivellierungsarbeiten für diverse Sportanlagen, 45342000 Errichtung von Zäunen

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Land: Tschechien
Zusätzliche Informationen: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

2.1.3.  Wert
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Geschätzter Wert ohne MwSt.: 6 034 375,46 CZK

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Anzuwendende grenzübergreifende Rechtsvorschrift: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek

2.1.5.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung: 
Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 4
Auftragsbedingungen: 
Höchstzahl der Lose, für die Aufträge an einen Bieter vergeben werden können: 4

2.1.6.  Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Část 1 – stavební část
Beschreibung: Stavební úpravy učebny informatiky a navazujících prostor, včetně 
elektroinstalací, výměny podlah, úprav otopných těles a nových povrchů.
Interne Kennung: 9003/2026 - část 1

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45214200 Bauarbeiten für Schulgebäude
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu 
závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): - z 
důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových klimatických podmínek, 
které objektivně znemožní provádění stavebních prací podle technologických postupů 
stanovených projektovou dokumentací a současně neumožní realizaci žádné jiné části 
předmětu plnění (včetně dodávek), kterou lze za daných podmínek provádět. V takovém 
případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy nebylo možné 
provádět stavební práce ani jiné související části plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o 
dny, kdy tyto podmínky trvaly, pokud tato nemožnost plnění v souhrnu přesáhla dobu 1 týdne. 
Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost 
plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné 
odpovídající evidenci plnění a doloženy relevantními doklady (např. technologickým 
postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, 
že klimatické podmínky byly pro danou část plnění nevhodné. - V případě vzniku mimořádných 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností (vyšší moc), kterými jsou zejména živelné 
pohromy, epidemie či závažné společenské události, tj. situace, která znemožní provádět 
stavební práce nebo realizaci dodávek (např. výrobu, dopravu, instalaci či zprovoznění 
vybavení). Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, 
kdy nebylo možné plnění realizovat. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tato 
situace trvala, pokud nemožnost plnění přesáhla v souhrnu dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel 



351506-2026 Page 3/17

se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla 
dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci 
plnění a doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o dané situaci), ze 
kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné plnění 
realizovat. Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost změny závazku 
ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce a dodávky neprovedené a 
nevyfakturované.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Land: Tschechien
Zusätzliche Informationen: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 29/06/2026
Laufzeit: 5 Wochen

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 1 633 210,33 CZK

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: 
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu 
veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání 
cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně 
vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského 
řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung
Gefördertes soziales Ziel: Faire Arbeitsbedingungen

5.1.9.  Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny 
v Kč bez DPH
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Beschreibung: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny 
v Kč bez DPH - v souladu se zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky. Všechny části 
veřejné zakázky budou hodnoceny samostatně.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION
/profilMestoMost

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: 
Tschechisch, Slowakisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 15/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, 
Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 0 Tag
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s předpokládanou 
realizací projektu s názvem „Odborné učebny na ZŠ J. Arbesa, Most“, registrační číslo CZ.
06.04.01/00/22_037/0007979“, který je předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 
2021 - 2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI).

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informationen über die Überprüfungsfristen: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže

5.1.  Los: LOT-0004
Titel: Část 4 – Rekonstrukce sportoviště
Beschreibung: Rekonstrukce existujícího sportovního areálu u školy, obnova sportovních 
povrchů, oplocení a vybavení.“
Interne Kennung: 9003/2026 - část 4

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45212200 Bauarbeiten für Sportanlagen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45236100 Nivellierungsarbeiten für diverse Sportanlagen, 
45342000 Errichtung von Zäunen
Optionen: 
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Beschreibung der Optionen: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu 
závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): - z 
důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových klimatických podmínek, 
které objektivně znemožní provádění stavebních prací podle technologických postupů 
stanovených projektovou dokumentací a současně neumožní realizaci žádné jiné části 
předmětu plnění (včetně dodávek), kterou lze za daných podmínek provádět. V takovém 
případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy nebylo možné 
provádět stavební práce ani jiné související části plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o 
dny, kdy tyto podmínky trvaly, pokud tato nemožnost plnění v souhrnu přesáhla dobu 1 týdne. 
Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost 
plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné 
odpovídající evidenci plnění a doloženy relevantními doklady (např. technologickým 
postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, 
že klimatické podmínky byly pro danou část plnění nevhodné. - V případě vzniku mimořádných 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností (vyšší moc), kterými jsou zejména živelné 
pohromy, epidemie či závažné společenské události, tj. situace, která znemožní provádět 
stavební práce nebo realizaci dodávek (např. výrobu, dopravu, instalaci či zprovoznění 
vybavení). Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, 
kdy nebylo možné plnění realizovat. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tato 
situace trvala, pokud nemožnost plnění přesáhla v souhrnu dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel 
se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla 
dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci 
plnění a doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o dané situaci), ze 
kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné plnění 
realizovat. Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost změny závazku 
ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce a dodávky neprovedené a 
nevyfakturované.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Land: Tschechien
Zusätzliche Informationen: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 29/06/2026
Laufzeit: 18 Wochen

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 1 440 966,53 CZK

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: 
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
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Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu 
veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání 
cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně 
vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského 
řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung
Gefördertes soziales Ziel: Faire Arbeitsbedingungen

5.1.9.  Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny 
v Kč bez DPH
Beschreibung: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny 
v Kč bez DPH - v souladu se zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky. Všechny části 
veřejné zakázky se hodnotí samostatně
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION
/profilMestoMost

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: 
Tschechisch, Slowakisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 15/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, 
Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 0 Tag
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s předpokládanou 
realizací projektu s názvem „Odborné učebny na ZŠ J. Arbesa, Most“, registrační číslo CZ.
06.04.01/00/22_037/0007979“, který je předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 
2021 - 2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI).

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informationen über die Überprüfungsfristen: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
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doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže

5.1.  Los: LOT-0003
Titel: Část 3 – Nábytek
Beschreibung: Dodávka a montáž specializovaného nábytku do učebny informatiky dle 
schválené projektové dokumentace.
Interne Kennung: 9003/2026 - část 3

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 39160000 Schulmöbel
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu 
závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): - z 
důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových klimatických podmínek, 
které objektivně znemožní provádění stavebních prací podle technologických postupů 
stanovených projektovou dokumentací a současně neumožní realizaci žádné jiné části 
předmětu plnění (včetně dodávek), kterou lze za daných podmínek provádět. V takovém 
případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy nebylo možné 
provádět stavební práce ani jiné související části plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o 
dny, kdy tyto podmínky trvaly, pokud tato nemožnost plnění v souhrnu přesáhla dobu 1 týdne. 
Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost 
plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné 
odpovídající evidenci plnění a doloženy relevantními doklady (např. technologickým 
postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, 
že klimatické podmínky byly pro danou část plnění nevhodné. - V případě vzniku mimořádných 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností (vyšší moc), kterými jsou zejména živelné 
pohromy, epidemie či závažné společenské události, tj. situace, která znemožní provádět 
stavební práce nebo realizaci dodávek (např. výrobu, dopravu, instalaci či zprovoznění 
vybavení). Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, 
kdy nebylo možné plnění realizovat. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tato 
situace trvala, pokud nemožnost plnění přesáhla v souhrnu dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel 
se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla 
dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci 
plnění a doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o dané situaci), ze 
kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné plnění 
realizovat. Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost změny závazku 
ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce a dodávky neprovedené a 
nevyfakturované.
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5.1.2.
 
Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Land: Tschechien
Zusätzliche Informationen: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Laufzeit: 6 Wochen

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 762 438,20 CZK

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: 
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu 
veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání 
cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně 
vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského 
řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung
Gefördertes soziales Ziel: Faire Arbeitsbedingungen

5.1.9.  Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny 
v Kč bez DPH
Beschreibung: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny 
v Kč bez DPH - v souladu se zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky. Všechny části 
veřejné zakázky budou hodnoceny samostatně.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION
/profilMestoMost

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung: 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: 
Tschechisch, Slowakisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 15/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, 
Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 0 Tag
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s předpokládanou 
realizací projektu s názvem „Odborné učebny na ZŠ J. Arbesa, Most“, registrační číslo CZ.
06.04.01/00/22_037/0007979“, který je předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 
2021 - 2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI).

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informationen über die Überprüfungsfristen: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 
domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost


351506-2026 Page 12/17

smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže

5.1.  Los: LOT-0002
Titel: Část 2 – AV/IT vybavení, konektivita
Beschreibung: Dodávka a instalace audiovizuální a IT techniky, včetně datových rozvodů a 
kompletního zajištění konektivity rekonstruované učebny.
Interne Kennung: 9003/2026 - část 2

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 32320000 Fernseh- und audiovisuelle Geräte
Zusätzliche Einstufung (cpv): 72700000 Computernetze, 45310000 Installation von 
elektrischen Leitungen
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu 
závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): - z 
důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových klimatických podmínek, 
které objektivně znemožní provádění stavebních prací podle technologických postupů 
stanovených projektovou dokumentací a současně neumožní realizaci žádné jiné části 
předmětu plnění (včetně dodávek), kterou lze za daných podmínek provádět. V takovém 
případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy nebylo možné 
provádět stavební práce ani jiné související části plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o 
dny, kdy tyto podmínky trvaly, pokud tato nemožnost plnění v souhrnu přesáhla dobu 1 týdne. 
Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost 
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plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné 
odpovídající evidenci plnění a doloženy relevantními doklady (např. technologickým 
postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, 
že klimatické podmínky byly pro danou část plnění nevhodné. - V případě vzniku mimořádných 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností (vyšší moc), kterými jsou zejména živelné 
pohromy, epidemie či závažné společenské události, tj. situace, která znemožní provádět 
stavební práce nebo realizaci dodávek (např. výrobu, dopravu, instalaci či zprovoznění 
vybavení). Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, 
kdy nebylo možné plnění realizovat. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tato 
situace trvala, pokud nemožnost plnění přesáhla v souhrnu dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel 
se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla 
dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci 
plnění a doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o dané situaci), ze 
kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné plnění 
realizovat. Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost změny závazku 
ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce a dodávky neprovedené a 
nevyfakturované.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Land: Tschechien
Zusätzliche Informationen: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Laufzeit: 6 Wochen

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 2 197 760,40 CZK

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: 
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu 
veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání 
cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně 
vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského 
řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung
Gefördertes soziales Ziel: Faire Arbeitsbedingungen
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5.1.9.  Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny 
v Kč bez DPH
Beschreibung: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny 
v Kč bez DPH - v souladu se zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky. Všechny části 
veřejné zakázky budou hodnoceny samostatně.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION
/profilMestoMost

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: 
Tschechisch, Slowakisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 15/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, 
Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 0 Tag
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s předpokládanou 
realizací projektu s názvem „Odborné učebny na ZŠ J. Arbesa, Most“, registrační číslo CZ.
06.04.01/00/22_037/0007979“, který je předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 
2021 - 2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI).

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Informationen über die Überprüfungsfristen: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání 
námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do 
chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti 
úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či 
odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení 
stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být 
námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do 
skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním 
systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli 
doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky 
proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel 
může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 
odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 
nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 
odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. 
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 
10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul 
nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu 
plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění 
smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy 
Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s 
uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Statutární město Most
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Registrierungsnummer: 00266094
Postanschrift: Radniční 1
Stadt: Most
Postleitzahl: 43401
Land, Gliederung (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Land: Tschechien
E-Mail: michaela.naste@mesto-most.cz
Telefon: +420 734417255
Profil des Erwerbers: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registrierungsnummer: 65349423
Postanschrift: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Stadt: Brno
Postleitzahl: 60200
Land, Gliederung (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Internetadresse: https://uohs.gov.cz
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

10. Änderung

Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung
: 
301345-2026
Hauptgrund für die Änderung
: 
Aktualisierte Informationen
Beschreibung
: 
Zadavatel na základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a s ohledem na 
zveřejnění nových informací a příloh rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to v 
souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona, tak, aby dodavatelé měli dostatečný čas na 
zohlednění poskytnutých vysvětlení a změn v zadávací dokumentaci při zpracování svých 
nabídek.

10.1.  Änderung
Abschnittskennung: LOT-0001
Abschnittskennung: LOT-0002
Abschnittskennung: LOT-0003
Abschnittskennung: LOT-0004
Beschreibung der Änderungen: Prodloužení lhůt pro podání nabídek, v části 4 pozměněna 
předpokládaná hodnota a tím i celková hodnota veřejné zakázky

mailto:michaela.naste@mesto-most.cz
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz
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Änderung der Auftragsunterlagen am: 15/05/2026

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 45253867-c767-40a2-a765-eb84387476e0  -  01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 21/05/2026 14:09:08 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Tschechisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 351506-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 98/2026
Datum der Veröffentlichung: 22/05/2026
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