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See the notice on TED website

446560-2026 - Wettbewerb
Kroatien – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – Obnova dionice Sibinj-Slavonski Brod, dk i lk (2x7,
3km), Andrijevci-Garčin lk (7,8km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevci dk (8,9km) i Strizivojna Vrpolje-
Ivankovo dk i lk (2x21,3km) na pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG
OJ S 123/2026 30/06/2026
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung - Änderungsbekanntmachung
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
E-Mail: Ines.Stefanov@hzinfra.hr
Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des Auftraggebers: Eisenbahndienste

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Obnova dionice Sibinj-Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3km), Andrijevci-Garčin lk (7,8km) i 
Strizivojna Vrpolje-Andrijevci dk (8,9km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x21,3km) na 
pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG
Beschreibung: Obnova dionice Sibinj - Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3 km), Andrijevci-Garčin lk 
(7,8 km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevci dk (8,9 km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x 
21,3 km) na pruzi M104 Novska- Tovarnik-DG
Kennung des Verfahrens: 4f6e2550-d2c6-4c4a-89c8-8789f9801154
Interne Kennung: 507V/26/AR
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
Zentrale Elemente des Verfahrens: Otvoreni postupak

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Brodsko-posavska županija (HR024)
Land: Kroatien
Zusätzliche Informationen: pruga M104 Novska- Tovarnik-DG

2.1.3.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 20 000 000,00 EUR

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/25/EU

2.1.6.  Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen, Bekanntmachung
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/446560-2026
mailto:Ines.Stefanov@hzinfra.hr
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Korruption: Korupcija
Betrug: Prijevara
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: 
Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Pranje novca ili financiranje terorizma
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Rad djece i drugi oblici trgovanja 
ljudima
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern: Plaćanje poreza
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen: Plaćanje 
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Kršenje obveza u području zakonodavstva o 
zaštiti okoliša
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Kršenje obveza u području socijalnog prava
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Kršenje obveza u području radnog prava
Konkurs: Stečaj
Zahlungsunfähigkeit: Nesolventnost
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Imovinom subjekta upravlja 
stečajni upravitelj
Vergleichsverfahren: Nagodba s vjerovnicima
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Suspendirane poslovne aktivnosti
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Situacije 
istovrsne stečaju prema nacionalnim zakonima
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten: Teški profesionalni propust
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: 
Sporazumi s drugim gospodarskim subjektima u cilju narušavanja tržišnog natjecanja
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Sukob interesa koji 
proizlazi iz sudjelovanja u postupku nabave
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Narušavanje 
tržišnog natjecanja zbog izravnog ili neizravnog sudjelovanja u pripremi ovog postupka nabave
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Prijevremeni 
raskid, naknada štete ili druge usporedive sankcije
Täuschung, Zurückhaltung von Informationen, Unfähigkeit zur Vorlage erforderlicher 
Unterlagen oder Erlangung vertraulicher Informationen zu dem Verfahren: Lažno prikazivanje, 
prikrivanje informacija, nemogućnost podnošenja traženih dokumenata i prikupljanje 
povjerljivih informacija o ovom postupku

5. Los

5.1.  Los: LOT-0000
Titel: Obnova dionice Sibinj-Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3km), Andrijevci-Garčin lk (7,8km) i 
Strizivojna Vrpolje-Andrijevci dk (8,9km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x21,3km) na 
pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG
Beschreibung: Obnova dionice Sibinj - Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3 km), Andrijevci-Garčin lk 
(7,8 km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevci dk (8,9 km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x 
21,3 km) na pruzi M104 Novska- Tovarnik-DG
Interne Kennung: 507V/26/AR

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien



446560-2026 Page 3/8

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Brodsko-posavska županija (HR024)
Land: Kroatien
Zusätzliche Informationen: pruga M104 Novska- Tovarnik-DG

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/10/2026
Laufzeit: 24 Monate

5.1.4.  Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 0

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 20 000 000,00 EUR

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: 
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten 
Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: Naručitelj je propisao minimalni jamstveni rok od 2 (dvije) godine 
od uspješno okončanog tehničkog pregleda i primopredaje radova, u kojem Izvođač mora 
otkloniti sve nedostatke ili štete o svom trošku. Rok izvođenja radova produljit će se u 
slučajevima u kojima je Izvođač zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza 
Naručitelja bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje 
nastupe nakon sklapanja ugovora, a čije nastupanje Izvođač u trenutku sklapanja Ugovora nije 
mogao predvidjeti, a takve su prirode daje Izvođač zbog njih bio spriječen izvoditi radove 
prema planu. Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene 
okolnosti koje Izvođač nije sam uzrokovao. Rok izvođenja radova Ugovora produljit će se za 
broj dana za koji zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste 
radova u skladu s planom izvođenja radova (na način i u obliku kako to traži predstavnik 
Naručitelja). Nepovoljne vremenske prilike utvrđuju se evidencijom meteoroloških uvjeta 
tijekom izvođenja radova, koje nadzorni inženjer ovjeri u građevinskom dnevniku. Produljenje 
roka za izvođenje radova te roka za uklanjanje nedostataka, moguće je, zbog okolnosti 
nastalih poslije sklapanja Ugovora ili zahtjeva za otklanjanje nedostataka koje izvođač nije 
mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a osobito: -elementarnih nepogoda, proglašenih od 
državnih ili drugih tijela -ukoliko se početak i tijek radova odvija u izuzetno nepovoljnim 
vremenskim uvjetima koji onemogućavaju normalno odvijanje radova (niske temperature i 
olujno nevrijeme, jaka kiša i si.) -radnje samog Naručitelja ili trećih osoba koje sprečavaju, 
otežavaju ili na bilo koji način onemogućavaju izvođača u normalnom obavljanju radova -druge 
okolnosti koje sukladno važećim propisima i uzancama imaju obilježja „više sile”. Zahtjev za 
produženje ugovorenog vremenskog roka za dovršenje radova izvođač radova je dužan 
podnijeti pisanim putem Naručitelju u roku od 3 (tri) dana od kada je saznao za smetnju koja je 
prouzročila zakašnjenje radova te se isto upisuje u građevinski dnevnik. U protivnom, nema 
pravo na produženje roka. Ugovoreni rok završetka gradnje produžuje se samo za ono 
vremensko razdoblje za koje izvođač dokaže daje posljedica prethodno navedenih okolnosti U 
smislu ovih odredbi radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura, oborina i vjetra, 
normalni uvjeti u pogledu temperature, oborina i vjetra definiraju se kao desetogodišnji 
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mjesečni prosjek tih parametara, izmjereno u meteorološkoj stanici najbližoj lokaciji gradilišta 
za koju su ti podaci raspoloživi. U svrhu evidencije pojave nepovoljnih klimatskih uvjeta za 
jedan od navedenih parametara Izvođač je obvezan tražiti podatke o temperaturi, oborinama ili 
vjetru od najbliže meteorološke stanice. U svojoj procjeni nadzorni inženjer uzeti će u obzir 
iznimni i uobičajeni karakter nepovoljnih klimatskih uvjeta i njihovog mogućeg negativnog 
učinka na kritični put radova i rok izvođenja/završetka radova, osobito a ne isključivo u 
sljedećim slučajevima: ako Naručitelj izda Izvođaču pisani nalog o obustavi radova, donošenja 
odluka ili akata državnih ili drugih tijela, proglašenih elementarnih nepogoda. U slučaju 
produljenja roka iz stavaka od 2. do 5., Izvođač će u roku 7 (sedam) dana od naloga 
nadzornog inženjera koji je upisan u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz kojeg će 
biti vidljiv novi rok završetka radova. U slučaju zastoja radova ili produžetka rokova za koje je 
odgovoran Naručitelj, Izvođač nema pravo na naknadu troškova koji se odnose na troškove 
uprave, izgubljenu korist ili neimovinsku štetu. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Naručitelj je 
odgovoran samo za zastoj radova do kojeg je došlo zbog namjere ili krajnje nepažnje 
Naručitelja. Zahtjev za produženje roka izvođenja radova, Izvođač dužan je podnijeti pisanim 
putem preporučenom pošiljkom i nadzornom inženjeru u roku od 3 (tri) dana od dana od kojeg 
je saznao za smetnju koja je prouzročila zakašnjenje radova i to u obliku dopisa s detaljnim 
obrazloženjem i prijedlogom novog roka izvođenja radova, a što mora biti upisano u 
građevinskom dnevniku. U protivnom, nema pravo na produženje roka. Ugovoreni rok 
završetka gradnje produžuje se samo za ono vremensko razdoblje za koje izvođač dokaže da 
je posljedica prethodno navedenih okolnosti.

5.1.8.  Zugänglichkeitskriterien
Kriterien für die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen wurden nicht berücksichtigt, 
da die Beschaffung nicht für die Nutzung durch natürliche Personen vorgesehen ist

5.1.9.  Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung, Auftragsunterlagen
Kriterium: Eintragung in das Handelsregister
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriterium: Allgemeiner Jahresumsatz
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Arbeiten
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriterium: Techniker oder technische Stellen zur Durchführung der Arbeiten
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kriterium: Werkzeuge, Anlagen oder technische Ausrüstung
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Cijena ponude
Beschreibung: Cijena ponude
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Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 90
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Jamstveni rok
Beschreibung: Detaljno opisano u KRITERIJU ZA ODABIR PONUDE
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eojn.hr/tender-eo/79482
Ad-hoc-Kommunikationskanal: 
Name: https://eojn.hr/

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://eojn.hr/tender-eo/79482
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Kroatisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Beschreibung der finanziellen Sicherheit: Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za 
ozbiljnost ponude na iznos od 600.000,00 EUR i to u jednom od važećih oblika osiguranja 
plaćanja: 1. bankarska garancija na poziv koje mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi 
poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji na poziv mora biti naznačena svrha izdavanja 
te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude ili 2. obična ili bjanko 
zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog 
zakona ili 3. novčani polog. Ukoliko Ponuditelj dostavlja bankarsku garanciju na poziv, 
dostavlja se u izvorniku sukladno Obrascu 12 - Jamstvo za ozbiljnost ponude ove 
Dokumentacije o nabavi ili u nekom drugom obliku koji je prihvatljiv za Naručitelja, odnosno 
koji sadržajno odgovara navedenom obrascu, i to odvojeno od elektroničke ponude, na način 
kako je propisano u točki 2.1. ovih Uputa ponuditeljima. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora 
glasiti na Naručitelja HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Mihanovićeva ulica 12, 10000 Zagreb, 
OIB 39901919995, a dostavlja se u iznosu: 600.000,00 EUR. Ponuditelj navedeno jamstvo 
treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti, 
neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora, nedostavljanja 
ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja 
jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Trajanje 
dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako 
tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, 
Naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva. U tu svrhu 
ponuditelju će se dati primjereni rok ne kraći od 5 dana. Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost 
ponude vratiti ponuditelju sukladno 217. Zakona o javnoj nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude 
dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, na način kako je 
određeno ovom Dokumentacijom o nabavi. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata 
jamstvo za ozbiljnost ponude može se dostaviti kumulativno.
Frist für den Eingang der Angebote: 14/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, 
Mitteleuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 120 Tage

https://eojn.hr/tender-eo/79482
https://eojn.hr/
https://eojn.hr/tender-eo/79482
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Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung: 
Eröffnungstermin: 14/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische 
Sommerzeit
Ort des Eröffnungstermins: HŽ INFRASTRUKUTRA d.o.o., Sarajevska cesta 43, Sektor 
nabave, soba broj 5.
Eröffnungstermin — Beschreibung: Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni 
predstavnici Ponuditelja i druge osobe.
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Za uspješnu provedbu ugovora od svih 
stručnjaka traži se dobro poznavanje hrvatskog jezika. Ukoliko neki od stručnjaka ne 
udovoljava ovom uvjetu, Izvođač mora o svom trošku osigurati stručno prevođenje na hrvatski 
jezik. Opći uvjeti ugovora temelje se na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim 
zakonskim propisima Republike Hrvatske. Priopćavanje odabira najpovoljnije ponude izvršit će 
se na način utvrđen u članku 302. Zakona o javnoj nabavi. Naručitelj će nakon izvršnosti 
odluke o odabiru, prijedlog ugovora uputiti ponuditelju čija je ponuda odabrana kao 
najpovoljnija. Ponuditelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora u roku od deset dana od dana 
primitka ugovora i vratiti ga naručitelju te dostaviti traženo jamstvo za uredno ispunjenje 
ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Ako odabrani ponuditelj to ne učini biti će 
pisanim putem obavješten od strane naručitelja. Ukoliko u roku od pet dana po primitku pisane 
obavijesti odabrani ponuditelj ne dostavi naruči...
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein
Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: Ako u 
postupku nabave bude odabrana ponuda zajednice gospodarskih subjekata, nakon odabira, 
zajednica je dužna dostaviti dokument o određenom pravnom obliku zajedničkog ustrojstva, u 
mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje Ugovora (npr. međusobni sporazum, 
ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedenim aktom moraju biti definirani međusobni 
odnosi članova zajednice vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi i moraju ga potpisati 
svi gospodarski subjekti koji čine zajednicu.
Finanzielle Vereinbarung: Detaljno opisano u ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: HŽ 
INFRASTRUKTURA d.o.o.
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: HŽ 
INFRASTRUKTURA d.o.o.

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
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Offizielle Bezeichnung: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Registrierungsnummer: 39901919995
Postanschrift: Mihanovićeva ulica 12
Stadt: Zagreb
Postleitzahl: 10 000
Land, Gliederung (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Land: Kroatien
Kontaktperson: Ines Stefanov
E-Mail: Ines.Stefanov@hzinfra.hr
Telefon: +385 14534650
Internetadresse: https://hzinfra.hr
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Registrierungsnummer: 95857869241
Postanschrift: Ulica grada Vukovara 23/V
Stadt: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land, Gliederung (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Land: Kroatien
Kontaktperson: Kontakt
E-Mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559 930
Internetadresse: https://www.dkom.hr/
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Narodne novine d.d.
Registrierungsnummer: TED94
Registrierungsnummer: HR64546066176
Postanschrift: Savski gaj XIII. 6
Stadt: Zagreb
Postleitzahl: 10020
Land, Gliederung (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Land: Kroatien
Kontaktperson: EOJN Helpdesk
E-Mail: eojn@nn.hr
Telefon: +385 16652889
Internetadresse: https://www.nn.hr/
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

10. Änderung

Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung

mailto:Ines.Stefanov@hzinfra.hr
https://hzinfra.hr
mailto:dkom@dkom.hr
https://www.dkom.hr/
mailto:eojn@nn.hr
https://www.nn.hr/
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: 
d25eb5ed-b30d-49aa-819f-b7b992f6bb27-01
Hauptgrund für die Änderung
: 
Aktualisierte Informationen
Beschreibung
: 
Sukladno upitima zainteresiranih gospodarskih subjekata naručitelj dostavlja obrazac analize 
cijena usklađen sa prethodno objavljenim predmjerom radova te produljuje rok za dostavu 
ponuda do 14.7.2026. godine do 13h. Izmjena će biti vidljiva nakon objave Obavijesti o 
izmjenama.

10.1.  Änderung
Abschnittskennung: LOT-0000
Beschreibung der Änderungen: Ostalo - Sukladno upitima zainteresiranih gospodarskih 
subjekata naručitelj dostavlja obrazac analize cijena usklađen sa prethodno objavljenim 
predmjerom radova te produljuje rok za dostavu ponuda do 14.7.2026. godine do 13h. Izmjena 
će biti vidljiva nakon objave Obavijesti o izmjenama.
Änderung der Auftragsunterlagen am: 28/06/2026

10.1.  Änderung
Abschnittskennung: LOT-0000
Beschreibung der Änderungen: Rok za dostavu - Sukladno upitima zainteresiranih 
gospodarskih subjekata naručitelj dostavlja obrazac analize cijena usklađen sa prethodno 
objavljenim predmjerom radova te produljuje rok za dostavu ponuda do 14.7.2026. godine do 
13h. Izmjena će biti vidljiva nakon objave Obavijesti o izmjenama.
Änderung der Auftragsunterlagen am: 28/06/2026

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: d87f715c-8bee-41be-8c53-406b2aa4e8dc  -  01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 17
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 26/06/2026 18:00:00 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Kroatisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 446560-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 123/2026
Datum der Veröffentlichung: 30/06/2026


	1. Beschaffer
	1.1. Beschaffer
	2. Verfahren
	2.1. Verfahren
	2.1.1. Zweck
	2.1.2. Erfüllungsort
	2.1.3. Wert
	2.1.4. Allgemeine Informationen
	2.1.6. Ausschlussgründe
	5. Los
	5.1. Los: LOT-0000
	5.1.1. Zweck
	5.1.2. Erfüllungsort
	5.1.3. Geschätzte Dauer
	5.1.4. Verlängerung
	5.1.5. Wert
	5.1.6. Allgemeine Informationen
	5.1.8. Zugänglichkeitskriterien
	5.1.9. Eignungskriterien
	5.1.10. Zuschlagskriterien
	5.1.11. Auftragsunterlagen
	5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe
	5.1.15. Techniken
	5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
	8. Organisationen
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	10. Änderung
	10.1. Änderung
	10.1. Änderung
	Informationen zur Bekanntmachung

