

Diese Bekanntmachung auf der TED-Website: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489786-2023:TEXT:DE:HTML>

**Deutschland-Bonn: Bau von Krankenhouseinrichtungen**  
**2023/S 154-489786**

**Berichtigung**

**Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben**

**Bauauftrag**

**(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 132-420395)**

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/24/EU

**Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber**

**I.1) Name und Adressen**

Offizielle Bezeichnung: Universitätsklinikum Bonn AÖR

Postanschrift: Venusberg-Campus 1

Ort: Bonn

NUTS-Code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt

Postleitzahl: 53127

Land: Deutschland

Kontaktstelle(n): Einkauf Bau/FM

E-Mail: [baueinkauf@ukbonn.de](mailto:baueinkauf@ukbonn.de)

**Internet-Adresse(n):**

Hauptadresse: <http://www.ukbonn.de>

**Abschnitt II: Gegenstand**

**II.1) Umfang der Beschaffung**

**II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:**

Neubau Herzzentrum HM - ISO-Modulsystemausstattung

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019-065-420

**II.1.2) CPV-Code Hauptteil**

45215140 Bau von Krankenhouseinrichtungen

**II.1.3) Art des Auftrags**

Bauauftrag

**II.1.4) Kurze Beschreibung:**

Das Projekt Zentralklinikum stellt die Vollendung der baulich-funktionellen Entwicklung der Krankenversorgung dar und baut auf den beiden vorangehenden Großprojekten der Krankenversorgung (Neubauten NPP und ELKI) auf. Erst mit Realisierung des Zentralklinikums wird es möglich, die Leistungsausweitung voll zu erreichen und die Einsparungen im Betrieb zu generieren.

Als erste Baustufe soll ein Herzzentrum, welches die Innere Medizin II (Kardiologie) und Herzchirurgie mit integrierter Notfallradiologie realisiert werden. Das Gebäude weist Fläche von 31.300 m<sup>2</sup> BGF auf.

Im ersten Bauabschnitt wurde der Grobbaushub mit Ausbildung eines Berliner Verbaus und die Bohrpahlgründung vorgenommen. Nach Beendigung der Restarbeiten aus den Maßnahmen im Umfeld (MiU)

hat das Gewerk Rohbau im September 2021 die Arbeiten aufgenommen. Die ISO-Modulsystemausstattung wird mit der Werk- und Montageplanung voraussichtlich im September 2023 beginnen und im geplanten Zeitraum von März 2024 bis September 2024 werden die Arbeiten auf der Baustelle ausgeführt.

Im Rahmen einer europaweiten offenen Ausschreibung sollen Leistungen für das Gewerk ISO-Modulsystem beauftragt werden.

#### **Abschnitt VI: Weitere Angaben**

VI.5) **Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:**

08/08/2023

VI.6) **Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung**

Bekanntmachungsnummer im ABI.: [2023/S 132-420395](#)

#### **Abschnitt VII: Änderungen**

VII.1) **Zu ändernde oder zusätzliche Angaben**

VII.1.2) **In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text**

Abschnitt Nummer: IV.2.2

Stelle des zu berichtigenden Textes: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Anstatt:

Tag: 16/08/2023

Ortszeit: 10:00

muss es heißen:

Tag: 16/08/2099

Ortszeit: 10:00

Abschnitt Nummer: IV.2.7

Stelle des zu berichtigenden Textes: Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Anstatt:

Tag: 16/08/2023

Ortszeit: 10:00

muss es heißen:

Tag: 16/08/2099

Ortszeit: 10:00

VII.2) **Weitere zusätzliche Informationen:**