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See the notice on TED website

501391-2026 - Ergebnis
Deutschland – Projektmanagement im Bauwesen – Studierendenwerk Rostock-Wismar: 
Projektsteuerungsleistungen für den Neubau der Mensa Süd in Rostock inklusive einer Interim-
Mensa
OJ S 137/2026 20/07/2026
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Studierendenwerk Rostock-Wismar
E-Mail: info@polaris.law
Rechtsform des Erwerbers: Von einer regionalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung 
des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Studierendenwerk Rostock-Wismar: Projektsteuerungsleistungen für den Neubau der 
Mensa Süd in Rostock inklusive einer Interim-Mensa
Beschreibung: Studierendenwerk Rostock-Wismar: Projektsteuerungsleistungen für den 
Neubau der Mensa Süd in Rostock inklusive einer Interim-Mensa
Kennung des Verfahrens: 019c422f-4c3c-47c6-b558-dbfe5f233c3f
Interne Kennung: 2026-02-09-POL1
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum 
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71541000 Projektmanagement im Bauwesen

2.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Albert-Einstein-Straße 6a  
Stadt: Rostock
Postleitzahl: 18059
Land, Gliederung (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)
Land: Deutschland

2.1.3.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 250 000,00 EUR

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv - § 14 Abs 3 iVm § 74 VgV
Anzuwendende grenzübergreifende Rechtsvorschrift: nicht einschlägig

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/501391-2026
mailto:info@polaris.law
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5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Projektsteuerungsleistungen für den Neubau der Mensa Süd in Rostock inklusive einer 
Interim-Mensa
Beschreibung: Das Studierendenwerk Rostock-Wismar vergibt Projektsteuerungsleistungen 
für den Neubau der Mensa Süd in Rostock inklusive einer Interim-Mensa. a) Grundleistungen 
der Projektsteuerung nach AHO-Heft Nr 9 Die zu vergebenden Leistungen beinhalten 
Projektsteuerungsleistungen im notwendigen Umfang gemäß Nr. 2 § 2 AHO-Schriftenreihe 
Heft Nr. 9, 6. Aufl., Stand Mai 2025 (nachfolgend und in den gesamten Vergabeunterlagen 
auch nur „AHO-Heft Nr 9“ genannt), Projektstufen 1 bis 5, Handlungsbereiche A bis E, für den 
Neubau der Mensa Süd in Rostock inklusive einer Interim-Mensa. b) Besondere Leistungen 
Neben den Grundleistungen sind folgende Besondere Leistungen zu erbringen: aa) 
Fördermittelmanagement Die Leistungen nach F 12 Fördermittelmanagement gemäß 
Veröffentlichung des DVP (2022) bb) Vergabemanagement Sämtliche über die 
Grundleistungen zum Vergabemanagement (Handlungsbereich E „Verträge“) hinaus 
gehenden Besonderen Leistungen, die mit der Vergabe sämtlicher Leistungen (einschließlich 
der Objekt- und Fachplanungsleistungen und Bauleistungen) zusammenhängen (zB vertiefte 
Prüfungen von Nachtragsangeboten oder Mehrkosten im Vergaberecht über den Regelfall 
hinaus, Mitwirken bei Nachprüfungs- oder Rügeverfahren oder Widerspruchsverfahren, 
besondere Vertrags- oder Verhandlungsunterstützung bei komplexen Vergabekonstellationen) 
2. Projektbeschreibung Die Mensa Süd ist eine Landesliegenschaft, welche 1999 neu gebaut 
wurde und durch das Studierendenwerk Rostock-Wismar genutzt wird. Die Mensa hat die 
Aufgabe, Studierende zum sozialverträglichen Preis (und im Rahmen freier Kapazitäten auch 
Hochschulbedienstete zum angemessenen Preis) zu versorgen. Die Mensa Süd ist die größte 
Mensa in Rostock mit aktuell bis zu 2.200 Portionen am Tag. Mittel- bis langfristig wird wieder 
mit steigenden Studierendenzahlen und daher auch wieder mehr Portionen von bis zu 2.500 
Portionen am Tag gerechnet. Die Mensa Süd ist die einzige Versorgungseinrichtung für 
Studierende am Campus Südstadt der Universität Rostock. Sie versorgt zudem die 
Universitätsbibliothek im Nachbargebäude ganztägig. Sie soll auch während der Bauzeit über 
eine Interim-Mensa durchgängig betrieben werden. Aufgrund des Alters der Mensa und des 
aktuell problematischen Zustands wurde 2023 eine Machbarkeitsstudie (als Anlagen Anlage B 
2-1. und Anlage B 2-2 anbei) erarbeitet. Diese zeigt neben den altersbedingten baulichen und 
technischen Mängeln auch erhebliche funktionale Mängel auf, so dass eine ursprünglich 
geplante schrittweise Sanierung nicht mehr zielführend ist. Die umfangreiche 
Machbarkeitsstudie belegt den Bedarf einer Vollsanierung bzw. eines Neubaus sowie die 
Notwendigkeit einer kurzfristigen Bereitstellung einer Interim-Lösung. Im Ergebnis bestätigt die 
Machbarkeitsstudie die Variante, welche die Aufstellung einer Container-Interim-Mensa auf 
dem Parkplatz gegenüber (B-Plan Pulverturm) mit anschließendem Neubau der Mensa am 
gleichen Standort vorsieht, als die wirtschaftlichste Variante. Die Wirtschaftlichkeit eines 
Neubaus gegenüber einer Vollsanierung ist bei der durch die Projektsteuerung zu erstellenden 
Antragstellung an das Land in Zusammenarbeit mit der Planung nachzuweisen. Für die 
Interim-Mensa werden gleiche Produktions- und Ausgabekapazitäten wie für die Mensa 
unterstellt. Die notwendigen Flächen für die Interim-Mensa sollen durch das Land und die 
Kommune zur Verfügung gestellt werden. Dazu gibt es bereits erste Vorabstimmungen. Für 
die Errichtung der beiden Teilprojekte: Interim-Mensa und Mensa-Neubau wurde die 
Bauherrenschaft an das Studierendenwerk Rostock-Wismar übertragen. Seitens des Landes 
wird hierfür ein Budget von 23 Mio. Euro brutto über alle Kostengruppen bereitgestellt. Das 
Budget ist zwingend einzuhalten. Für die Interim-Mensa wird die Anmietung einer Container-
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Mensa für den Zeitraum von zwei, höchstens drei Jahren unterstellt. Im Rahmen der Planung 
und Ausschreibung soll geprüft werden, ob und ab wann der Kauf der Container-Mensa 
wirtschaftlicher ist. Im Falle eines Kaufs der Interim-Mensa soll diese nach Abschluss der 
Maßnahme verkauft oder nachgenutzt werden. Das Projekt teilt sich in zwei Teilprojekte: - 
Errichtung einer Interim-Mensa - Abriss und Neubau der Mensa Süd entsprechend der 
erfolgten Beschreibung sowie Anlagen. Die Maßnahme soll unmittelbar nach 
Zuschlagserteilung begonnen werden. Die Interim-Mensa soll dabei priorisiert werden. Es wird 
angestrebt, die Interim-Mensa spätestens im September 2027 in Betrieb zu nehmen. Der 
Mensa-Neubau soll im August 2029, spätestens im August 2030 fertiggestellt werden.
Interne Kennung: LOT-0001

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71541000 Projektmanagement im Bauwesen
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung wie nachfolgend 
aufgeführt: Beauftragt werden zunächst nur die Leistungen der Beauftragungsstufe PA1-1 und 
der Beauftragungsstufe PA2-1, jeweils gesondert. Die Beauftragung der weiteren Stufen kann 
durch den Auftraggeber jeweils gesondert für die beiden Projektabschnitte erfolgen. „PA1“ 
meint: Projektabschnitt 1: Interim-Mensa „PA2“ meint: Projektabschnitt 2: Mensa-Neubau „…-1
“, „…-2“ und „…-3“ bezieht sich auf die Beauftragungsstufe Die Beauftragung der weiteren 
Stufen kann durch den Auftraggeber jeweils gesondert für die beiden Bauabschnitte erfolgen. 
Es besteht kein Anspruch auf Beauftragung auch der anderen Stufen. a) Projektabschnitt 1 
(PA1): Interim-Mensa Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung wie folgt: Beauftragungsstufe 
PA1-1: Projektstufe(n) gemäß AHO-Heft Nr 9 1-3 Beauftragungsstufe PA1-2: Projektstufe(n) 
gemäß AHO-Heft Nr 9 4+5 jeweils mit den in der Leistungsbeschreibung angegebenen 
Besonderen Leistungen b) Projektabschnitt 1 (PA2): Mensa-Neubau Es erfolgt eine 
stufenweise Beauftragung wie folgt: Beauftragungsstufe PA2-1: Projektstufe(n) gemäß AHO-
Heft Nr 9 1+2 Beauftragungsstufe PA2-2: Projektstufe(n) gemäß AHO-Heft Nr 9 3 
Beauftragungsstufe PA2-3: Projektstufe(n) gemäß AHO-Heft Nr 9 4+5 jeweils mit den in der 
Leistungsbeschreibung angegebenen Besonderen Leistungen

5.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Albert-Einstein-Straße 6a  
Stadt: Rostock
Postleitzahl: 18059
Land, Gliederung (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Andere Laufzeit: Unbegrenzt

5.1.5.  Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 250 000,00 EUR

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
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5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Präsentation
Beschreibung: Präsentation zu folgenden Themen: I. Anhand derjenigen eingereichten 
Referenz darzustellen, die mit der hier zu vergebenden Leistung am meisten vergleichbar ist 
1. Leistungen im Zusammenhang mit Fördermitteln Die Darstellung soll umfassen: - 
Mitwirkung bei der Ermittlung und Beantragung von Investitions- und Fördermitteln (zB 
Recherche potenzieller Förderprogramme, Abstimmung mit dem Auftraggeber und 
Vorbereitung von Anträgen unter Einhaltung von Fristen) - Mitwirken bei Ermittlung und 
Beantragung mehrerer/ komplexer Fördermittel. - Planungs- und ausführungsvorbereitende 
Kontrolle der Förderprogramme. - Baubegleitende Kontrolle. - Erstellen des 
Verwendungsnachweises im Abschluss. 2. Kostenmanagement - Darstellung und 
Herangehensweise an die Kostenplanung und die Kostensicherung - Methoden zur Sicherung 
der Kosteneffizienz - Folgekosten 3. Terminmanagement - Darstellung der Maßnahmen zur 
Terminsicherung 4. Vergabe der Gewerke (Sicherstellung der rechtskonformen Vergabe) 5. 
Projektteam - Herangehensweise an die Aufstellung/Zusammenstellung des Konzeptteams - 
Planungsteam: Vorstellung, Qualifikation, Erfahrung, Eignung und Verfügbarkeit der 
Projektbeteiligten - Organisation, Ablauf, Mittel der Kommunikation - Maßnahmen der 
Sicherstellung der Kontinuität des Projektteams - Darstellung zur Präsenz der Teammitglieder 
(Wie oft pro Woche vor Ort? Wie kann bei unerwartetem Erfordernis ein zeitnahes Eintreffen 
sichergestellt werden?) - Kapazitäten (Sicherstellung der Leistungserbringung durch 
Kapazitäten-Management) II. Vorstellungen zur Vorgehensweise auf das Projekt Mensa-
Neubau und Interim-Mensa 6. Darstellung der spezifischen Projektrisiken, vor allem in Bezug 
auf Termin- und Kostenmanagement - Darstellung einer realistischen Zeitschiene für die hier 
zu vergebenden Leistungen; hierzu hat der Bieter einen Zeitplan für den Projektablauf 
einzureichen - spezifische Termin-Risiken; Möglichkeiten des Termin-Managements - 
spezifische Kosten-Risiken; Möglichkeiten des Kosten-Managements Bewertungsmaßstab Die 
Bewertung der einzelnen Unterkriterien der Präsentation erfolgt nach den folgenden 
Maßstäben: 4 Punkte: Es erfolgt eine Darstellung, diese ist in der Präsentation sehr gut 
strukturiert und inhaltlich vollständig nachvollziehbar, so dass anzunehmen ist, dass die 
angebotenen Leistungen den Ansprüchen sehr gut gerecht werden. 3 Punkte: Es erfolgt eine 
Darstellung, diese ist in der Präsentation gut strukturiert und weitgehend vollständig 
nachvollziehbar, so dass anzunehmen ist, dass die angebotenen Leistungen den Ansprüchen 
gut gerecht werden. 2 Punkte: Es erfolgt eine Darstellung, diese ist jedoch in der Präsentation 
mit Abstrichen strukturiert und inhaltlich weitgehend nachvollziehbar, so dass anzunehmen ist, 
dass die angebotenen Leistungen den Ansprüchen weitgehend gerecht werden. 1 Punkte: Es 
erfolgt eine Darstellung, diese ist jedoch in der Präsentation ungenügend strukturiert und 
inhaltlich nicht nachvollziehbar, so dass Zweifel bestehen, ob die angebotenen Leistungen den 
Ansprüchen gerecht werden. 0 Punkt: Es erfolgt keine Darstellung.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 60
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Honorar
Beschreibung: Der Angebotspreis wird aus der Summe der Preise für die beiden 
Projektabschnitte für die Grundleistungen samt Nebenkosten und für die Besonderen 
Leistungen gebildet.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 40
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5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Tourismus und Arbeit
Informationen über die Überprüfungsfristen: Für Teilnahmeanträge gilt § 160 Abs 3 GWB: (3) 
Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Studierendenwerk Rostock-Wismar
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: 
Studierendenwerk Rostock-Wismar
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Studierendenwerk Rostock-Wismar

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 621 654,00 EUR

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: Hitzler Ingenieure
Angebot: 
Kennung des Angebots: 1
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert des Angebots: 621 654,00 EUR
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: 1
Datum der Auswahl des Gewinners: 10/06/2026
Datum des Vertragsabschlusses: 02/07/2026
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Studierendenwerk Rostock-Wismar
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6.1.4.
 
Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 4

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Studierendenwerk Rostock-Wismar
Registrierungsnummer: USt-ID. DE 137385524
Postanschrift: St.-Georg-Str.104-107
Stadt: Rostock
Postleitzahl: 18055
Land, Gliederung (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)
Land: Deutschland
Kontaktperson: POLARIS Rechtsanwälte Rode Schulz und Partner mbB
E-Mail: info@polaris.law
Telefon: +49381491440
Internetadresse: https://www.stw-rw.de/
Profil des Erwerbers: https://www.stw-rw.de/de/studierendenwerk.html
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Tourismus und Arbeit
Registrierungsnummer: VKMV-13-L50010000000-78
Postanschrift: Johannes-Stelling-Straße 14
Stadt: Schwerin
Postleitzahl: 19053
Land, Gliederung (NUTS): Schwerin, Kreisfreie Stadt (DE804)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@wm.mv-regierung.de
Telefon: +4938558815164
Internetadresse: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Das-Ministerium
/Vergabekammern/
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0101
Offizielle Bezeichnung: Hitzler Ingenieure
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Großunternehmen
Registrierungsnummer: USt-ID. DE362851088
Postanschrift: Weimarer Straße 32
Stadt: München
Postleitzahl: 80807

mailto:info@polaris.law
https://www.stw-rw.de/
https://www.stw-rw.de/de/studierendenwerk.html
mailto:vergabekammer@wm.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Das-Ministerium/Vergabekammern/
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Das-Ministerium/Vergabekammern/
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Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.  ORG-0102
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 019f6f9a-a0a6-43f7-87ec-7a1a33cd730b  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 17/07/2026 12:52:43 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 501391-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 137/2026
Datum der Veröffentlichung: 20/07/2026

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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