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See the notice on TED website

534026-2025 - Ergebnis
Deutschland – Dienstleistungen von Architekturbüros – 25-014 Sportplatzgebäude Laudenbach 
Objektplanung Gebäude und Innenräume
OJ S 155/2025 14/08/2025
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Laudenbach
E-Mail: martin.hoerr@gemeinde-laudenbach.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: 25-014 Sportplatzgebäude Laudenbach Objektplanung Gebäude und Innenräume
Beschreibung: Projektübersicht: Das Sportplatzgebäude in Laudenbach ist eine zentrale 
Einrichtung für den örtlichen Vereins- und Breitensport. Aufgrund des Alters und des 
schlechten baulichen Zustandes ist eine umfassende Sanierung erforderlich, um die Nutzung 
langfristig zu sichern und den Betrieb an moderne Standards anzupassen. Die Sanierung 
umfasst sowohl energetische als auch funktionale Maßnahmen wie die Erneuerung der 
Gebäudehülle, den Austausch der technischen Anlagen sowie die Modernisierung der 
Innenräume. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in mehreren Bauabschnitten umgesetzt, 
um den Sportbetrieb während der Bauphase weitestgehend aufrechterhalten zu können. 
Kernelemente der Sanierung sind eine Innen- wie Außensanierung des Gebäudes. Dabei 
steht die energetische Sanierung von Dach, Fassade und Fenster/Türen inkl. Erneuerung der 
Haustechnik (Einsatz von Wärmepumpen statt Gasheizung) sowie die Sanierung der 
Sanitärbereiche im Vordergrund. Die barrierefreie Umgestaltung liegt schwerpunktmäßig auf 
der Erreichbarkeit des Gebäudes und insbesondere der Nutzung der Erdgeschossräume. 
Hierzu soll der Eingangsbereich entsprechend umgestaltet und die Toilettenanlagen, die auch 
für Besucher von außen erreichbar ist, entsprechend angepasst werden. Die Sanierung des 
Sportplatzgebäudes in Laudenbach umfasst folgende Sanierungsmaßnahmen: Sanierung der 
Gebäudehülle - Erneuerung der Dacheindeckung mit zusätzlicher Dämmung - 
Fassadendämmung zur Verbesserung der Energieeffizienz - Erneuerung der Fenster 
Erneuerung der technischen Anlagen - Ersatz der Heizungsanlage durch energieeffiziente 
Wärmepumpen - Komplettsanierung der Trinkwasserleitungen nach aktuellen 
Hygienestandards - Erneuerung der Sanitäranlagen einschließlich Duschen und Toiletten - 
Einbau einer Lüftungsanlage zur Vermeidung von Schimmelbildung Umbauten zur 
Optimierung der Nutzung - Anpassung der Raumaufteilung, insbesondere im Umkleide- und 
Sanitärbereich - Schaffung eines barrierefreien Zugangs und von Außensanitäranlagen - 
Schaffung eines zweiten Rettungsweges durch eine außenliegende Fluchttreppe 
Modernisierung der Innenräume - Erneuerung von Wand-, Decken- und Bodenbelägen - 
Anpassung und Erneuerung der Beleuchtungsanlagen - Verbesserungen im Bereich der 
Veranstaltungsräume Sportplatzgebäude: Laudenbach verfügt über eine Grundschule, drei 
moderne Kindergärten, eine Sport- und Mehrzweckhalle sowie über großzügige Sportanlagen 

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/534026-2025
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für Ballspiele, Tennis und Schießsport. Die Sanierung ist Bestandteil der städtebaulichen 
Strategie, auf dem Sportgelände eine Begegnungsstätte für jung und alt und für sämtliche 
Bevölkerungsschichten zu schaffen. Auch für die Integration von Neubürgern und Flüchtlingen 
leistet es einen bedeutenden Beitrag. Die städtebauliche Entwicklung Laudenbachs als 
Wohngemeinde verlagerte sich in den vergangenen Jahrzehnten baulich in Richtung Westen, 
sodass sich das Sportgelände immer mehr in zentraler Lage befindet und für alle Bürgerinnen 
und Bürger gut zu erreichen ist. Die Sanierung des Sportplatzgebäudes verfolgt in erster Linie 
das Ziel, die Anlage wieder in einen vollumfänglich nutzbaren Zustand zu versetzen. Das 
Gebäude ist Kernstück der kompletten Sportanlage Laudenbachs, die erst vor wenigen Jahren 
saniert und mit Kunstrasenspielfeldern versehen wurde. Zusätzlich steht die Anlage mit dem 
Mehrzweckspielfeld der kompletten Bevölkerung zur Verfügung. Das Sportgebäude erfüllt 
viele Funktionen, die regional und überregional von Bedeutung sind. Es leistet durch die 
Nutzung verschiedenster Organisationen wie Vereine, politische Parteien, Kirchen, 
Feuerwehr, Schulen und Kindergärten einen gewichtigen und bedeutenden Beitrag zum 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur sozialen Integration in der gesamten Gemeinde und 
darüber hinaus. Im Detail wird das Gebäude von nahezu allen am Ort befindlichen 
sporttreibenden Vereinen und Gruppen bzw. Schulen genutzt, beispielsweise dem 
Laudenbacher Fußballverein, dem Ring- und Stemmclub, die Turngemeinde, mit seinen 
Abteilungen Handball, Leichtathletik, Turnen, Gymnastik und Tanz & Bodyworkoutabteilungen 
wie Body Balance bzw. Zumba, sowie die Landjugend Neckar-Bergstraße (Tanzbereich). Des 
Weiteren wird das Gebäude von Nutzern der Volkshochschule Badische Bergstraße, für Yoga- 
und Tai Chi-Kurse genutzt. Vor Ort wird ein Schwerpunkt auf die Jugendarbeit gelegt ohne 
Senioren zu vernachlässigen. Beispielsweise finden Jugendcamps vom Deutschen 
Fußballbund hier statt. Laudenbach ist stolz auf über 40 Vereine und Organisationen. Im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl ist dies ein deutliches Signal einer engagierten Einwohnerschaft, 
ein Hinweis auf funktionierende und akzeptierte Strukturen. Kosten und Finanzierzung: Die 
geschätzten Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf ca. 1,68 Mio. EUR brutto (1,37 
Mio. EUR netto). Eine Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler 
Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ in Höhe von bis zu 225.000 EUR 
wurde bereits beantragt. Zeitplan und weitere Schritte: Stellung des Förderantrags Dezember 
2024 Baubeginn Ende 2025 Fertigstellung und Projektabschluss Ende 2026
Kennung des Verfahrens: 4d191e99-6bd0-4a7f-8221-f837d879567b
Vorherige Bekanntmachung: 187954-2025
Interne Kennung: Sportplatzgbeäude Laudenbach Objektplanung Gebäude und Innenräume
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum 
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Laudenbach
Postleitzahl: 69514
Land, Gliederung (NUTS): Rhein-Neckar-Kreis (DE128)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
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5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Sportplatzgebäude Laudenbach Objektplanung Gebäude und Innenräume
Beschreibung: Projektübersicht: Das Sportplatzgebäude in Laudenbach ist eine zentrale 
Einrichtung für den örtlichen Vereins- und Breitensport. Aufgrund des Alters und des 
schlechten baulichen Zustandes ist eine umfassende Sanierung erforderlich, um die Nutzung 
langfristig zu sichern und den Betrieb an moderne Standards anzupassen. Die Sanierung 
umfasst sowohl energetische als auch funktionale Maßnahmen wie die Erneuerung der 
Gebäudehülle, den Austausch der technischen Anlagen sowie die Modernisierung der 
Innenräume. Die Maßnahmen werden voraussichtlich in mehreren Bauabschnitten umgesetzt, 
um den Sportbetrieb während der Bauphase weitestgehend aufrechterhalten zu können. 
Kernelemente der Sanierung sind eine Innen- wie Außensanierung des Gebäudes. Dabei 
steht die energetische Sanierung von Dach, Fassade und Fenster/Türen inkl. Erneuerung der 
Haustechnik (Einsatz von Wärmepumpen statt Gasheizung) sowie die Sanierung der 
Sanitärbereiche im Vordergrund. Die barrierefreie Umgestaltung liegt schwerpunktmäßig auf 
der Erreichbarkeit des Gebäudes und insbesondere der Nutzung der Erdgeschossräume. 
Hierzu soll der Eingangsbereich entsprechend umgestaltet und die Toilettenanlagen, die auch 
für Besucher von außen erreichbar ist, entsprechend angepasst werden. Die Sanierung des 
Sportplatzgebäudes in Laudenbach umfasst folgende Sanierungsmaßnahmen: Sanierung der 
Gebäudehülle - Erneuerung der Dacheindeckung mit zusätzlicher Dämmung - 
Fassadendämmung zur Verbesserung der Energieeffizienz - Erneuerung der Fenster 
Erneuerung der technischen Anlagen - Ersatz der Heizungsanlage durch energieeffiziente 
Wärmepumpen - Komplettsanierung der Trinkwasserleitungen nach aktuellen 
Hygienestandards - Erneuerung der Sanitäranlagen einschließlich Duschen und Toiletten - 
Einbau einer Lüftungsanlage zur Vermeidung von Schimmelbildung Umbauten zur 
Optimierung der Nutzung - Anpassung der Raumaufteilung, insbesondere im Umkleide- und 
Sanitärbereich - Schaffung eines barrierefreien Zugangs und von Außensanitäranlagen - 
Schaffung eines zweiten Rettungsweges durch eine außenliegende Fluchttreppe 
Modernisierung der Innenräume - Erneuerung von Wand-, Decken- und Bodenbelägen - 
Anpassung und Erneuerung der Beleuchtungsanlagen - Verbesserungen im Bereich der 
Veranstaltungsräume Sportplatzgebäude: Laudenbach verfügt über eine Grundschule, drei 
moderne Kindergärten, eine Sport- und Mehrzweckhalle sowie über großzügige Sportanlagen 
für Ballspiele, Tennis und Schießsport. Die Sanierung ist Bestandteil der städtebaulichen 
Strategie, auf dem Sportgelände eine Begegnungsstätte für jung und alt und für sämtliche 
Bevölkerungsschichten zu schaffen. Auch für die Integration von Neubürgern und Flüchtlingen 
leistet es einen bedeutenden Beitrag. Die städtebauliche Entwicklung Laudenbachs als 
Wohngemeinde verlagerte sich in den vergangenen Jahrzehnten baulich in Richtung Westen, 
sodass sich das Sportgelände immer mehr in zentraler Lage befindet und für alle Bürgerinnen 
und Bürger gut zu erreichen ist. Die Sanierung des Sportplatzgebäudes verfolgt in erster Linie 
das Ziel, die Anlage wieder in einen vollumfänglich nutzbaren Zustand zu versetzen. Das 
Gebäude ist Kernstück der kompletten Sportanlage Laudenbachs, die erst vor wenigen Jahren 
saniert und mit Kunstrasenspielfeldern versehen wurde. Zusätzlich steht die Anlage mit dem 
Mehrzweckspielfeld der kompletten Bevölkerung zur Verfügung. Das Sportgebäude erfüllt 
viele Funktionen, die regional und überregional von Bedeutung sind. Es leistet durch die 
Nutzung verschiedenster Organisationen wie Vereine, politische Parteien, Kirchen, 
Feuerwehr, Schulen und Kindergärten einen gewichtigen und bedeutenden Beitrag zum 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur sozialen Integration in der gesamten Gemeinde und 
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darüber hinaus. Im Detail wird das Gebäude von nahezu allen am Ort befindlichen 
sporttreibenden Vereinen und Gruppen bzw. Schulen genutzt, beispielsweise dem 
Laudenbacher Fußballverein, dem Ring- und Stemmclub, die Turngemeinde, mit seinen 
Abteilungen Handball, Leichtathletik, Turnen, Gymnastik und Tanz & Bodyworkoutabteilungen 
wie Body Balance bzw. Zumba, sowie die Landjugend Neckar-Bergstraße (Tanzbereich). Des 
Weiteren wird das Gebäude von Nutzern der Volkshochschule Badische Bergstraße, für Yoga- 
und Tai Chi-Kurse genutzt. Vor Ort wird ein Schwerpunkt auf die Jugendarbeit gelegt ohne 
Senioren zu vernachlässigen. Beispielsweise finden Jugendcamps vom Deutschen 
Fußballbund hier statt. Laudenbach ist stolz auf über 40 Vereine und Organisationen. Im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl ist dies ein deutliches Signal einer engagierten Einwohnerschaft, 
ein Hinweis auf funktionierende und akzeptierte Strukturen. Kosten und Finanzierung: Die 
geschätzten Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf ca. 1,68 Mio. EUR brutto (1,37 
Mio. EUR netto). Eine Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler 
Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ in Höhe von bis zu 225.000 EUR 
wurde bereits beantragt. Zeitplan und weitere Schritte: Stellung des Förderantrags Dezember 
2024 Baubeginn Ende 2025 Fertigstellung und Projektabschluss Ende 2026
Interne Kennung: E64899358

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros

5.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Dr.-Werner-Freyberg-Str. 5  
Stadt: Laudenbach
Postleitzahl: 69514
Land, Gliederung (NUTS): Rhein-Neckar-Kreis (DE128)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/07/2025
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Informationen über frühere Bekanntmachungen: 
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 187954-2025

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Zuschlagskriterium 1: Projektumsetzung (Wertung anhand Präsentation) – 
Gewichtung 70 %
Beschreibung: - Projektspezifisches Organigramm, Darstellung Projektteam, 
Verantwortlichkeiten und Vertretung. - Projektkommunikation, Wissenstransfer über die 
Leistungsphasen hinaus (intern). - berufliche Qualifikation des Projektteams (Weiterbildungen, 
Zertifikate). - Erfahrung des Projektteams (anhand abgewickelter Vorhaben): Erfahrung mit 
öffentlichen Bauherren, Erfahrung mit vergleichbaren Projekten und Projektsituationen. - 
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Darstellung und Erläuterung der Schwerpunkte innerhalb der Projektabwicklung bezogen auf 
das konkret vorliegende Projekt, z.B. Organisation der Planung und Ausführung. Worauf 
kommt es bei dem Projekt an? - Darstellung der Herangehensweise an das Kosten-, Qualitäts-
, Termin- und Nachtragsmanagement im Allgemeinen und in Bezug auf das konkret 
vorliegende Projekt. - Darstellung des Projektablaufs unter Berücksichtigung von Planung, 
Personaleinsatz und wesentlichen Meilensteinen - Sicherstellung der vor-Ort-Präsenz zur 
Teilnahme an Bauherren-, Planer-, Fachplaner-, und weiteren Projektterminen und 
insbesondere während der Ausführung des Bauvorhabens.
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 70
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Zuschlagskriterium 2: Honorarangebot – Gewichtung 30 %
Beschreibung: Honorarangebot auf Grundlage des Vertragsentwurfs: - Das niedrigste 
Honorarangebot erhält die Höchstpunktzahl. Die weiteren Angebote erhalten die Punktzahl, 
die dem Verhältnis ihres Honorarangebots zum niedrigsten Angebot entspricht. Die erreichte 
Punktzahl wird mit der vorher festgelegten Gewichtung (30 %) multipliziert: Punkte = 
niedrigstes Honorarangebot * 100 % / zu bewertendes Honorarangebot * Höchstpunktzahl (4 
Punkte) Bewertungszahl = Punkte * Gewichtung (30 %)
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 30

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Schlichtungsstelle: Vergabekammer Baden-Würtemmberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Baden-Würtemmberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Gemeinde 
Laudenbach
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: alea real GmbH
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer Baden-Würtemmberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Gemeinde Laudenbach

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 151 220,88 EUR

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: kopp+sättele .architekten PartGmbB
Angebot: 
Kennung des Angebots: Angebot kopp+sättele .architekten PartGmbB vom 06.06.2025
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Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 151 220,88 EUR
Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja
Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: Auftrag kopp+sättele .architekten PartGmbB vom 17.07.2025
Datum der Auswahl des Gewinners: 03/06/2025
Datum des Vertragsabschlusses: 17/07/2025
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union: 
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Gemeinde Laudenbach

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Laudenbach
Registrierungsnummer: 06201 70020
Postanschrift: Untere Str. 2
Stadt: Laudenbach
Postleitzahl: 69514
Land, Gliederung (NUTS): Rhein-Neckar-Kreis (DE128)
Land: Deutschland
E-Mail: martin.hoerr@gemeinde-laudenbach.de
Telefon: +49 62 01 70 02 46
Internetadresse: https://www.gemeinde-laudenbach.de
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Würtemmberg im Regierungspräsidium 
Karlsruhe
Registrierungsnummer: 08-A9866-40
Postanschrift: Durlacher Allee 100
Stadt: Karlsruhe
Postleitzahl: 76137
Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: 0721 926-8730
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
Schlichtungsstelle

mailto:martin.hoerr@gemeinde-laudenbach.de
https://www.gemeinde-laudenbach.de
mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de
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8.1.
 
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: alea real GmbH
Registrierungsnummer: 331949582
Postanschrift: Unterwerkstraße 5
Stadt: Freiburg im Breisgau
Postleitzahl: 79115
Land, Gliederung (NUTS): Freiburg im Breisgau, Stadtkreis (DE131)
Land: Deutschland
E-Mail: Sportplatzgebaeude@alea-real.de
Telefon: 000
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffungsdienstleister
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: kopp+sättele .architekten PartGmbB
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: 06201 52561
Postanschrift: Breitgasse 5a
Stadt: Hirschberg
Postleitzahl: 69493
Land, Gliederung (NUTS): Rhein-Neckar-Kreis (DE128)
Land: Deutschland
E-Mail: bk@kopp-saettele.de
Telefon: 06201 52561
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: ea961e0a-19b3-493b-8ecb-cfa76b529b40  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 29

mailto:Sportplatzgebaeude@alea-real.de
mailto:bk@kopp-saettele.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 12/08/2025 09:07:19 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 534026-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 155/2025
Datum der Veröffentlichung: 14/08/2025
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