

Deutschland-Reutlingen: Projektmanagement im Bauwesen

OJ S 206/2023 25/10/2023

**Bekanntmachung vergebener Aufträge
Dienstleistungen**

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Kreiskliniken Reutlingen GmbH

Postanschrift: Steinenbergstr. 21

Ort: Reutlingen

NUTS-Code: DE141 Reutlingen

Postleitzahl: 72764

Land: Deutschland

Kontaktstelle(n): Herr Dominik Nusser | Geschäftsführer

E-Mail: nusser_d@klin-rt.de

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.klin-rt.de

I.4. Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Krankenhaus der öffentlichen Hand in der Rechtsform einer GmbH

I.5. Haupttätigkeit(en)

Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Optimierung und Ertüchtigung OP, AOP, Kreißsaal | Projektsteuerungsleistungen

(Projektstufen 1 bis 5) nach AHO 2020

Referenznummer der Bekanntmachung: KKRT_OEK_VE713

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

71541000 Projektmanagement im Bauwesen

II.1.3. Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4. Kurze Beschreibung

Der Auftrag umfasst die Grundleistungen der Projektsteuerung (Projektstufen 1 bis 5), Handlungsbereiche A-E sowie einzelne Besondere Leistungen gemäß AHO 2020 im Rahmen der Optimierung und Ertüchtigung betriebsrelevanter Funktionsbereiche am Kreisklinikum Reutlingen.

II.1.6. Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7. Gesamtwert der Beschaffung

Wert ohne MwSt.: 167 000,00 EUR

II.2. Beschreibung

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DE141 Reutlingen

Hauptort der Ausführung: 72764 Reutlingen

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Die Kreiskliniken Reutlingen GmbH plant auf dem Gelände des Kreisklinikums in Reutlingen, betriebsrelevante Funktionsbereiche einer Optimierungs- und Ertüchtigungsmaßnahme zu unterziehen. Ziel ist es, diese Bereiche baulich, technisch-, hygienisch sowie in Hinblick auf eine Prozessoptimierung für einen 10- bis 15-jährigen Ausblick im Sinne der Medizinstrategie zu optimieren ("Neubau Klinik-Campus auf der grünen Wiese").

Zu den Maßnahmen zählen die Optimierung und Ertüchtigung folgender Bereiche des Klinikums:

- OP-Säle Gebäude A OU-Bau Ebene 5 chirurgischen OPs Saal 1-6; Urologische OPs Saal 1 & 2; Gebäude A OU-Bau Ebene 2 Gynäkologische OPs Saal 1-3;
- Kreißsäle und Entbindungsstation Gebäude A Ebene 2;
- Ambulantes Operieren Gebäude A Ebene 2;

Für die Optimierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen sind im Vorfeld Kosten ermittelt worden. Diese belaufen sich für alle Maßnahmen auf ca. 3,45 Mio. EUR (brutto). Die ermittelten Gesamtkosten umfassen die Kosten der Kostengruppen 200 bis 700 nach DIN 276. Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens sind die Grundleistungen für die Projektsteuerung, Projektstufen 1 bis 5, Handlungsbereiche A bis E sowie bestimmte Besondere Leistungen gemäß AHO 2020.

II.2.5. Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Qualität der Projektsteuerungsleistungen / Gewichtung: 60

Preis - Gewichtung: 40

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: ja

Beschreibung der Optionen:

Die Projektsteuerungsleistungen werden stufenweise beauftragt. Mit Abschluss des Vergabeverfahrens erfolgt zunächst die Beauftragung der Projektstufe 1 (Projektvorbereitung) in einer ersten Stufe. Weitere vorgesehene Stufen sind:

- Projektstufe 2 (Planung) (Stufe 2),
- Projektstufe 3 (Ausführungsvorbereitung) (Stufe 3),
- Projektstufe 4 (Ausführung Projektüberwachung) (Stufe 4) sowie
- Projektstufe 5 (Projektabschluss) (Stufe 5).

Die Einzelheiten hierzu sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Ein Anspruch auf Folgebeauftragung besteht nicht.

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14. Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1. Beschreibung

IV.1.1. Verfahrensart

Verhandlungsverfahren

IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2023/S 124-391296](#)

IV.2.8. Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9. Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2. Auftragsvergabe

V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses

20/10/2023

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 3

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: PSB Wasner GmbH

Ort: Bad Griesbach im Rottal

NUTS-Code: DE228 Passau, Landkreis

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 167 000,00 EUR

V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

Bekanntmachungs-ID: CXP4YBT61FE

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe

Postanschrift: Karl-Friedrich-Str. 17
Ort: Karlsruhe
Postleitzahl: 76133
Land: Deutschland
Fax: +49 7219263985
Internet-Adresse: <https://rp.baden-wuerttemberg.de>

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
20/10/2023