

Deutschland-Krefeld: Bau von Brücken

OJ S 238/2023 11/12/2023

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Bauleistung

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

## Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

---

### I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Rheinland

Postanschrift: Hansastrasse 2

Ort: Krefeld

NUTS-Code: DEA14 Krefeld, Kreisfreie Stadt

Postleitzahl: 47799

Land: Deutschland

E-Mail: [FU-RHL-NL-KR-Vergabeservice@autobahn.de](mailto:FU-RHL-NL-KR-Vergabeservice@autobahn.de)

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: [www.autobahn.de](http://www.autobahn.de)

### I.4. Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Die Autobahn GmbH des Bundes

### I.5. Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Planung, Bau, Betrieb und Erhaltung von Bundesautobahnen

## Abschnitt II: Gegenstand

---

### II.1. Umfang der Beschaffung

#### II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

A544, Ersatzneubau Brückenbauwerk "Auf der Hüls"

#### II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45221110 Bau von Brücken

#### II.1.3. Art des Auftrags

Bauftrag

#### II.1.4. Kurze Beschreibung

Planungsleistungen und Ersatzneubau des Brückenbauwerkes "Auf der Hüls" im Zuge der A 544

Folgende Leistungen sind Teil des Auftrages:

- Feststellungen zum Baugrund einschl. aller erforderlichen Gutachten, Sondierungen, Baubegleitungen etc.
- Herstellungen des Benehmens mit den entsprechenden Behörden wie UWB, UNB und der Stadt Aachen
- Straßenplanung zur A544 und der Straße „Auf der Hüls“ sowie Abstimmungen mit den VUs
- Entwurfsplanung zum Ersatzneubau des Bauwerks
- Ersatzneubau des Bauwerks

- bauzeitliche Verkehrsführung
- Asphaltarbeiten
- Erd- und Straßenbau einschl. Straßenausstattung

#### **II.1.6. Angaben zu den Losen**

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

#### **II.1.7. Gesamtwert der Beschaffung**

Wert ohne MwSt.: 7 611 000,00 EUR

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DEA2D Städteregion Aachen

Hauptort der Ausführung: Aachen-Haaren

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung**

Planungsleistungen und Ersatzneubau des Brückenbauwerkes "Auf der Hüls" im Zuge der A 544

Folgende Leistungen sind Teil des Auftrages:

- Feststellungen zum Baugrund einschl. aller erforderlichen Gutachten, Sondierungen, Baubegleitungen etc.
- Herstellungen des Benehmens mit den entsprechenden Behörden wie UWB, UNB und der Stadt Aachen
- Straßenplanung zur A544 und der Straße „Auf der Hüls“ sowie Abstimmungen mit den VUs
- Entwurfsplanung zum Ersatzneubau des Bauwerks
- Ersatzneubau des Bauwerks
- bauzeitliche Verkehrsführung
- Asphaltarbeiten
- Erd- und Straßenbau einschl. Straßenausstattung

#### **II.2.5. Zuschlagskriterien**

#### **II.2.11. Angaben zu Optionen**

Optionen: nein

#### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

#### **II.2.14. Zusätzliche Angaben**

### **Abschnitt IV: Verfahren**

---

#### **IV.1. Beschreibung**

##### **IV.1.1. Verfahrensart**

Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)

- Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie

Erläuterung:

Das BW Auf der Hüls (im Weiteren AdH) befindet sich in Aachen im Zuge der A544 in unmittelbarer Nähe der Haarbachtalbrücke (im Weiteren HBTB). Der Ersatzneubau d. BW HBTB wurde Ende 2022 als funktionale Ausschreibung bekanntgemacht. Bei der HBTB hat das Fernstraßenbundesamt festgestellt, dass Planfeststellung und Plangenehmigung entfallen können. Aufgrund des Zustands des BW HBTB bestand das Risiko einer plötzlichen, sofort erf. werdenden Vollsperrung. Daher erfolgt der Ersatzneubau der HBTB unter Vollsperrung mit einer vorgegebenen Bauzeit von 22 Monaten. Sollte diese Bauzeit nicht eingehalten werden, haben die an der ausgewiesenen Umleitungsstrecke gelegenen Eigentümer baul. Anlagen Anspruch auf Ersatz für erbrachte notwendige Schallschutzmaßnahmen; dies ist in jedem Fall zu verhindern. Darüber hinaus kommt es mit der Einhaltung der vereinbarten Bauzeit u. Aufhebung der Vollsperrung zu einer spürbaren Entlastung des Verkehrs im Raum Aachen rund um die A544. Der Auftrag für den Ersatzneubau BW HBTB wurde am 24.05.2023 in Höhe von 52.245.610,58 € an die ARGE A544 Ersatzneubau BW Haarbachtalbrücke erteilt. Mit dem Ersatzneubau BW HBTB geht ein eng mit den Behörden abgestimmtes Verkehrsumleitungskonzept einher, welches auch die unter dem BW AdH verlaufende Straße mit einbezieht. Auch ist der Bereich rund um das BW AdH komplett in das seitens der ARGE erstellte Baulogistikkonzept integriert. Im Rahmen regelm. Brückenprüfungen wurde das BW AdH bei der akt. Prüfung aus Sept. 2023 mit einer Gesamtnote von 3,5 eingestuft. Das letzte Prüfergebnis – vor dem Vergabeverfahren zur HBTB – wies noch eine unkritische Zustandsnote von 2,0 auf. Die neue Einstufung fordert ein umgehendes u. umfängliches Handeln. Eine Sanierung ist hierbei nicht mehr zielführend, es bleibt daher nur noch der Ersatzneubau. Da es sich bei dem BW AdH um ein einteiliges BW handelt, ist ein Ersatzneubau unter Vollsperrung in wesentlich kürzerer Zeit umzusetzen, das Erfordernis von Behelfsbrücken/ Umfahrungen entfällt.

Da die akt. Bewertung des BW AdH weit nach erfolgter Vergabe des Ersatzneubaus HBTB stattfand, konnte die nun erforderlich werdende Maßnahme beim BW AdH nicht bei der vorherigen Ausschreibung berücksichtigt werden. Aufgrund d. dringenden Handlungsbedarfs beim BW AdH sowie den damit einhergehenden engen Abhängigkeiten der baulogist. u. verkehrl. Konzepte mit denen der Maßnahme Ersatzneubau BW HBTB ist beabsichtigt, sämtliche für den Abbruch u. Neubau des BW AdH erforderlichen Planungs- u. Bauleistungen gem. § 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV direkt an die ARGE des Ersatzneubaus HBTB zu vergeben. Nur so können die Belange d. unter einem engen Zeitfenster stehenden Ersatzneubaus HBTB in baulogistischer u. verkehrskonzeptioneller Hinsicht mit denen des BW AdH überein gebracht werden. Beide Maßnahmen sind von großem lokalen Interesse insbes. bzgl. der verkehrl. Anbindungen für die ansässigen Unternehmen u. stehen im Fokus der örtl. Politik. Ein separates Vergabeverfahren für das BW AdH würde dazu führen, dass nach fristgerechter Fertigstellung der HBTB, erneut ein Nadelöhr im selben Bereich geschaffen würde u. sich die verkehrl. Einschränkungen, welche bereits die Vollsperrung der HBTB erzeugt, um mind. ein Jahr verlängern. Zusätzliche Verkehrsführungen werden eingespart. Durch das Mitnehmen des Brückenneubaus AdH im Zuge der Vollsperrung für den Ersatzneubau der HBTB ergeben sich erhebl. volkswirtschaftliche Vorteile.

#### **IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung**

#### **IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)**

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

#### **IV.2. Verwaltungsangaben**

### **Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe**

---

## **V.2. Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe**

### **V.2.1. Tag der Zuschlagsentscheidung**

04/12/2023

### **V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

### **V.2.3. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: Amand Bau NRW GmbH & Co KG

Postanschrift: Borsigplatz 6-8

Ort: Ratingen

NUTS-Code: DEA1C Mettmann

Postleitzahl: 40880

Land: Deutschland

Internet-Adresse: [www.amand.de](http://www.amand.de)

Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein

### **V.2.3. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: Mostostal Kielce S.A.

Ort: Kielce

NUTS-Code: PL721 Kielecki

Land: Polen

Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein

### **V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession**

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 7 611 000,00 EUR

### **V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

## **Abschnitt VI: Weitere Angaben**

---

### **VI.3. Zusätzliche Angaben**

### **VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren**

#### **VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren**

Offizielle Bezeichnung: Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes

Postanschrift: Villemombler Str. 76

Ort: Bonn

Postleitzahl: 53123

Land: Deutschland

E-Mail: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)

#### **VI.4.2. Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren**

Offizielle Bezeichnung: Autobahn GmbH des Bundes

Postanschrift: Heidestraße 15

Ort: Berlin

Postleitzahl: 10557

Land: Deutschland

E-Mail: [recht@autobahn.de](mailto:recht@autobahn.de)

#### **VI.4.3. Einlegung von Rechtsbehelfen**

Genauere Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheides auf eine Rüge) wird hingewiesen.

**VI.4.4. Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt**

Offizielle Bezeichnung: Autobahn GmbH des Bundes

Postanschrift: Heiderstraße 15

Ort: Berlin

Postleitzahl: 10557

Land: Deutschland

E-Mail: [recht@autobahn.de](mailto:recht@autobahn.de)

**VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung**

06/12/2023