

82881-2026 - Wettbewerb

Norwegen – Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung – Review of postponement of double track against Hamar and learning across major investment projects
OJ S 25/2026 05/02/2026

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Samferdselsdepartementet

E-Mail: Frode-Alexander.lgesund@dss.dep.no

Rechtsform des Erwerbers: Zentrale Regierungsbehörde

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Review of postponement of double track against Hamar and learning across major investment projects

Beschreibung: The Ministry of Transport refers to the delay connected to the project Sørli-Åkersvika and any consequences for the development of Hamar station. The Ministry will, as a follow-up of this, carry out an external review with the main aim of identifying learning points. The review consists of two parts, but is delivered together. The first part shall map and evaluate decision processes and information flow connected to the delay of the project Sørli-Åkersvika and any consequences for the development of Hamar station. The review shall: • Assess whether the decision and contract process, as well as information flow have been in accordance with the current guidelines, contracts, agreed processes and management system, both internally in Bane NOR, between Bane NOR and the Norwegian Railway Directorate and internally in the Norwegian Railway Directorate. • Assess whether there is a need to adjust the guidelines and the management system and/or implement measures to ensure better compliance with Bane NOR and the Norwegian Railway Directorate. • Identifying learning points The second part shall evaluate whether Bane NOR's internal management systems (including a project model) are sufficient to ensure control of costs, risks and progress in major development projects. The review shall be directed towards the following three cases – the development of the Dovre Line, the Trønder Line and the Vestfold Railway. The review shall also map and assess how the recommendations from relevant reviews in recent years, including the Follobane review from 2023 and the Auditor General's report from 2024 on investment projects, have been followed up, whether the measures implemented are sufficient and whether there is a need for other/new measures to remedy the challenges of delays and increasing costs in major investment projects. The first draft of the report shall be submitted by 14 August 2026, and the final report will be submitted by 4 September 2026. The upper financial limit is NOK 4 million excluding VAT.

Kennung des Verfahrens: 890d0ff5-8fe5-4478-b328-950608c66e2a

Interne Kennung: 26/494

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 73000000 Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung

Zusätzliche Einstufung (cpv): 72224000 Beratung im Bereich Projektleitung, 73200000

Beratung im Bereich Forschung und Entwicklung, 73210000 Beratung im Bereich Forschung,

73220000 Beratung im Bereich Entwicklung

2.1.2. Erfüllungsort

Land: Norwegen

Ort im betreffenden Land

2.1.3. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 4 000 000,00 NOK

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

2.1.6. Ausschlussgründe

Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen, Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Review of postponement of double track against Hamar and learning across major investment projects

Beschreibung: The Ministry of Transport refers to the delay connected to the project Sørli-Åkersvika and any consequences for the development of Hamar station. The Ministry will, as a follow-up of this, carry out an external review with the main aim of identifying learning points. The review consists of two parts, but is delivered together. The first part shall map and evaluate decision processes and information flow connected to the delay of the project Sørli-Åkersvika and any consequences for the development of Hamar station. The review shall: • Assess whether the decision and contract process, as well as information flow have been in accordance with the current guidelines, contracts, agreed processes and management system, both internally in Bane NOR, between Bane NOR and the Norwegian Railway Directorate and internally in the Norwegian Railway Directorate. • Assess whether there is a need to adjust the guidelines and the management system and/or implement measures to ensure better compliance with Bane NOR and the Norwegian Railway Directorate. • Identifying learning points The second part shall evaluate whether Bane NOR's internal management systems (including a project model) are sufficient to ensure control of costs, risks and progress in major development projects. The review shall be directed towards the following three cases – the development of the Dovre Line, the Trønder Line and the Vestfold Railway. The review shall also map and assess how the recommendations from relevant reviews in recent years, including the Follobane review from 2023 and the Auditor General's report from 2024 on investment projects, have been followed up, whether the measures implemented are sufficient and whether there is a need for other/new measures to remedy the challenges of delays and increasing costs in major investment projects. The first draft of the report shall be submitted by 14 August 2026, and the final report will be submitted by 4 September 2026. The upper financial limit is NOK 4 million excluding VAT.

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 73000000 Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung

Zusätzliche Einstufung (cpv): 72224000 Beratung im Bereich Projektleitung, 73200000

Beratung im Bereich Forschung und Entwicklung, 73210000 Beratung im Bereich Forschung, 73220000 Beratung im Bereich Entwicklung

5.1.2. Erfüllungsort

Land: Norwegen

Ort im betreffenden Land

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 01/04/2026

Enddatum der Laufzeit: 04/09/2026

5.1.5. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 4 000 000,00 NOK

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen

5.1.11. Auftragsunterlagen

Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlenrance_s.asp?PID=449717&TID=200410739&B=

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Erforderlich

Adresse für die Einreichung: https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlenrance_s.asp?PID=449717&TID=200410739&B=

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Norwegisch

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Frist für den Eingang der Angebote: 05/03/2026 11:00:00 (UTC+00:00) Westeuropäische Zeit, GMT

Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 22 Wochen

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: nein

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Oslo Tingrett

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Samferdselsdepartementet

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Samferdselsdepartementet

Registrierungsnummer: 972417904

Postanschrift: Postboks 8010 Dep.

Stadt: OSLO

Postleitzahl: 0030

Land, Gliederung (NUTS): Oslo (NO081)

Land: Norwegen

Kontaktperson: Frode Alexander Igesund

E-Mail: Frode-Alexander.Igesund@dss.dep.no

Telefon: +47 22249090

Internetadresse: <https://www.regjeringen.no/no/dep/sd/id791/>

Profil des Erwerbers: <https://eu.eu-supply.com/ctm/company/companyinformation/index/256309>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Oslo Tingrett

Registrierungsnummer: 926725939

Postanschrift: Postboks 2106 Vika

Stadt: Oslo

Postleitzahl: 0125

Land, Gliederung (NUTS): Oslo (NO081)

Land: Norwegen

E-Mail: oslo.tingrett@domstol.no

Telefon: +47 22035200

Internetadresse: <http://www.domstol.no/otir>

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e3cadbc7-ab99-4c04-9de5-530d27781e24 - 01

Formulartyp: Wettbewerb

Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 16

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 03/02/2026 19:00:11 (UTC+00:00)

Westeuropäische Zeit, GMT

Bekanntmachung — eSender-Übermittlungsdatum: 03/02/2026 19:00:30 (UTC+00:00)

Westeuropäische Zeit, GMT

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 82881-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 25/2026

Datum der Veröffentlichung: 05/02/2026