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258513-2026 - AlaywvIONOG

Feppavia — Yrnpeoieg TeXvikou oxediaopou — Planungsleistungen LPH 1-8
Langzeitwarmespeicher

OJ S 74/2026 16/04/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG
YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaoocia: Stadtwerke Rostock AG
Email: andreas.freitag@swrag.de
ApaoTnpidTnNTa TOou avaBEéTovTog @opéa: MNapaywyr, JeTagopd ) diavour agpiou ) BeppoTNTAG

2. Aladikaoia

21. Aiadikaoia
TitAog: Planungsleistungen LPH 1-8 Langzeitwarmespeicher
Mepiypaon): Die Stadtwerke Rostock AG schreibt die Planung fur die Errichtung eines
Langzeitwarmespeichers (LZS) als Erdbeckenwarmespeicheranlage (Pit-Thermal-Energy-
Storage, PTES) aus. Die Anlage wird durch die Stadtwerke Rostock als Ingenieurbauwerk
eingestuft, umfasst den Erdbeckenwarmespeicher samt Abdeckung sowie das Pumpenhaus
mit Nachheizung. Die Planungsleistung soll die Leistungsphasen 1 bis 8 umfassen, wobei
diese unter dem Vorbehalt der Machbarkeit bzw. wirtschaftlichen Darstellbarkeit ausgeldst
werden. Parallel zu den Planungsarbeiten werden derzeit laufende, umfassende
Untersuchungen des Baugrundes vollzogen und die Ergebnisse im Quartal 3 2026 erwartet.
Auf Grundlage dessen wird geprtft und entschieden, ob das Projekt ,Langzeitwarmespeicher*
bzw. auch die Planung weitergefuhrt wird. Kurzbeschreibung der Anlage: Die Anlage dient
dem Verschieben von ungenutzter Warme bzw. Warmepotentiale, welche vor allem im
Sommer zur Verfugung stehen, in die Heizperiode zur Spitzendeckung des Warmebedarfs.
Der Langzeitwarmespeicher wird mit Warme durch das Fernwarmenetzes indirekt, getrennt
durch Warmeubertrager, beladen. Dafur soll ein Pumpenhaus mit den entsprechenden
Warmeubertrager er-richtet werden. Da der Warmespeicher sowohl die Rolle des
Groldverbrauchers (Beladen) als auch ein Warmeerzeuger (Entladen) darstellt, missen
Rohrleitungen und Armaturen eine Stromungsumkehr ermdéglichen. Auch ist die Einbindung
eines Nachheizers erforderlich, um das ausgespeicherte Wasser auf die
Fernwarmevorlauftemperatur anzuheben. Weitere Anwendungsfalle fur den Nachheizer sind
das direkte Beladen des Speichers oder die direkte Einspeisung in das Fernwarmenetz. Um
die notwendige Warmeschichtung im Speicher zu erzielen und diese sowohl beim Beladen als
auch beim Entladen zu erhalten, bedarf es im Speicher installierte Dlsen, die diese
Anforderung durch lhre spezielle Geometrie erfullen.
AvayvwpIioTIKO diadikaciog: 547e8202-261f-4e37-8e57-636e836¢c214¢c
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emtayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPBaong: YTnPeoieg
Kopia tagivounon (cpv): 71356400 YTrnpeaieg TeXVIKOU axediaouou
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2.1.2. Tomog ekTéAeong
YTtrodiaipeon xwpag (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)
Xwpa: Meppavia
MpbdoBeTeg TANpoYopics: Rostock-Toitenwinkel Hafenbahnweg

2.1.4. Tevikég TTAnpoopicg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/25/EE
sektvo -

2.1.6. Adyol atmrokAsiocpou
Mnyég Twv AGywv atTokAEIopoU: MNpokripuén
AlagBopa:

5. MapTida

5.1. MNaprTida: LOT-0001
Tithog: Planung fur einen Langzeitwarmespeicher als Erbeckenwarmespeicheranlage
Mepiypan): Die Stadtwerke Rostock AG schreibt die Planung fir die Errichtung eines
Langzeitwarmespeichers (LZS) als Erdbeckenwarmespeicheranlage (Pit-Thermal-Energy-
Storage, PTES) aus. Die Anlage wird durch die Stadtwerke Rostock als Ingenieurbauwerk
eingestuft, umfasst den Erdbeckenwarmespeicher samt Abdeckung sowie das Pumpenhaus
mit Nachheizung. Die Planungsleistung soll die Leistungsphasen 1 bis 8 umfassen, wobei
diese unter dem Vorbehalt der Machbarkeit bzw. wirtschaftlichen Darstellbarkeit ausgeldst
werden. Parallel zu den Planungsarbeiten werden derzeit laufende, umfassende
Untersuchungen des Baugrundes vollzogen und die Ergebnisse im Quartal 3 2026 erwartet.
Auf Grundlage dessen wird geprtft und entschieden, ob das Projekt ,Langzeitwarmespeicher®
bzw. auch die Planung weitergefuhrt wird. Kurzbeschreibung der Anlage: Die Anlage dient
dem Verschieben von ungenutzter Warme bzw. Warmepotentiale, welche vor allem im
Sommer zur Verfugung stehen, in die Heizperiode zur Spitzendeckung des Warmebedarfs.
Der Langzeitwarmespeicher wird mit Warme durch das Fernwarmenetzes indirekt, getrennt
durch Warmedubertrager, beladen. Daflr soll ein Pumpenhaus mit den entsprechenden
Warmeubertrager errichtet werden. Da der Warmespeicher sowohl die Rolle des
GroRverbrauchers (Beladen) als auch ein Warmeerzeuger (Entladen) darstellt, missen
Rohrleitungen und Armaturen eine Stromungsumkehr ermdéglichen. Auch ist die Einbindung
eines Nachheizers erforderlich, um das ausgespeicherte Wasser auf die
Fernwarmevorlauftemperatur anzuheben. Weitere Anwendungsfalle fur den Nachheizer sind
das direkte Beladen des Speichers oder die direkte Einspeisung in das Fernwarmenetz. Um
die notwendige Warmeschichtung im Speicher zu erzielen und diese sowohl beim Beladen als
auch beim Entladen zu erhalten, bedarf es im Speicher installierte Disen, die diese
Anforderung durch ihre spezielle Geometrie erflllen.
Eowrtepikd avayvwpioTikd: LOT-0001 BE 260495

5.1.1. ZKomog
XapakTpag TNG aUpBaong: YTnpeaieg
Kupia tagivopnon (cpv): 71356400 YTrnpeoieg TEXVIKOU oXedIAOUOU

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Landkreis Rostock (DE8OK)
Xwpa: Meppavia
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MpbdoBeTeg TANpoopics: Rostock Toitenwinkel Hafenbahnweg

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKEIa
AAAn didpkela: AyvwoTog

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoelg: 0

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBacewy TTou XpnuatodoTeiTal ev OAw 1 ev Yépel atro Ta Taueia tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuoaoieg oupBdoclg (ZAX): oxI
H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAn yia TG HIKPES Kal peoaicg emixeipnoeig (MME): vai
MpdoBeTeg TANpoYopics: #Besonders auch geeignet fur:freelance#, #Besonders auch
geeignet fur:startup#, #Besonders auch geeignet fur:other-sme#, #Besonders auch geeignet
flr:selbst#

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupPaoElg
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cupBaoewv: Kayia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv KpiTnpiwv emAoyig: MNMpokrpuén
KpITAPI0: ZXETIKEG EKTTAIDEUTIKES KAI ETTAYYEAUATIKEG TTPOTOVTQ
Meprypar) Tou kpitnpiou emAoyns: Nachweis einer Bauvorlageberechtigung in Mecklenburg-
Vorpommern durch den Bieter

Kpitiplo: TeXVIKOI 1] TEXVIKA CWHATA YIa TNV EKTEAEON TNG £pYATiag
Meprypar) Tou kpitnpiou emAoyng: Nachweis der flr das Vorhaben verfigbaren Kapazitat von
mindestens 3 Planern (einschliellich Fachplaner) fir den zu erbringenden Leistungsumfang

Kpitipio: MéTtpa yia Tnv €€ac@dAion TnG moidtnTag

Mepiypar) Tou Kpitnpiou emAoynig: Zusage zur Durchfiihrung von Besprechungen (persdonlich
oder virtuell) 1-mal pro Woche wahrend der Planungsphase; Zusage zur Durchfiihrung
personlicher Besprechungen mindestens 2-mal pro Woche bei den Stadtwerken Rostock,
bzw. auf dem geplanten Baugelande wahrend der Phase der Bauliberwachung und -
koordination

Kpitpio: Ava@opég o€ KaBOPIOPEVES UTTNPEDIEG
Mepiypaer) Tou Kpitnpiou emAoynis: Mindestens ein Referenzobjekt mit mindestens einem
Punkt bewertet

Kpitrpio: XpnuartooiKovouiKog deikTng
Mepiypan Tou kpitnpiou emmAoynig: Erklarung zum Bonitatsindex

Kpitiplo: Eyypa®r o€ OXETIKO ETTAYYEAUATIKO HNTPWO
Meprypar) Tou Kpitnpiou emAoynig: Bestatigung Eintragung Berufs- oder Handelsregister

KpItpio: AAAEG OIKOVOUIKEG 1) XPNMOTOOIKOVOUIKES ATTAITACEIG
Mepiypan Tou kpitnpiou emmAoynig: Unbedenklichkeitsbescheinigung Krankenkasse

Kpimiplo: AAEG OIKOVOUIKES | XPNMATOOIKOVOUIKES ATTAITHOEIG
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5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

258513-2026

Mepiypar Tou Kpitnpiou etmAoyns: Bescheinigung in Steuersachen

KpItTip1o: AAAEG OIKOVOMIKEG 1) XPNMOTOOIKOVOMIKEG OTTAITACEIG

Mepiypaer) Tou KpiTnpiou eTIAOYNG: Eigenerklarung Insolvenz, Liquiditat, schwere Verfehlungen

Kpimiplo: ETrayyeApaTiki ac@AAion atmmolnuiwong yia TTayyEAPATIKOUG KIVOUVOUG
Mepiypan Tou kpitnpiou etmAoyng: Nachweis Haftpflichtversicherung

Kpithpia avaBeong

Kpitfpio:

Eidog: Tiun

Mepiypaer): Angebotspreis 1a - Wichtung 8 %
Kpitpio:

Eidog: Tiun

Mepiypaen): Angebotspreis 1b - Wichtung 8 %
Kpitfpio:

Eidog: Tiun

Mepiypan: Angebotspreis 2a - Wichtung 10 %

Kpitpio:
Eidog: Tiun

Mepiypaen): Angebotspreis 2b - Wichtung 10 %

Kpitfpio:
Eidog: Tiun

Mepiypar): Angebotspreis 3a - Wichtung 12 %

Kpitpio:
Eidog: Tiun

Mepiypaer): Angebotspreis 3b - Wichtung 12 %

Kpitfpio:

Eidog: KéoTtog

Mepiypan: Stundensatz - 10%

Kpitpio:

Eidog: MoidtnTa

Mepiypaen): Reaktionszeit - Wichtung 5 %
Kpitfpio:

Eidog: MoidtnTa

Mepiypar): Referenzobjekt 1 - Wichtung 5 %
Kpitpio:

Eidog: MoiotnTa

Mepiypaen): Referenzobjekt 2 - Wichtung 5 %
Kpitfpio:

Eidog: MoiétnTa

Mepiypaon: Vorstellung & Prasentation - Wichtung 15 %

‘Eyypa@a dnpociwv cuufdacewyv

MAWOOEC OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dlabEaipa Ta £€yypaga tng dnudaciag cuPBaons: yepuavika

AleuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://www.subreport.de/E31314132

Opol dnpociwv cuupdoswyv
Opoi uttoBoARg:
HAekTpOVIKR UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN

AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.subreport.de/E31314132
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"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPMAVIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI

MapaAhayég: EmiTpéTTeTal

O1 TTPOCPEPOVTEG UTTOPOUV VA UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES OTTO Mid TTPOCPOPES: YTTOXPEWTIKN
MpoBeouia TTapaAafng Twv TTpoo@opwyv: 16/05/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Aidpkela KaTd TV OTToIa TTPETTEl va TTAPANEVEL IoXUOUCA N TTPo0PoPA: 74 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou uIToPoUV va cUUTTANPWOOUV peTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIO TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCPEPOVTA TTOU
AgiTTouv pTTOopOUV va uttoBANBoUV apydTEpQ.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Die Nachforderung der Unterlagen erfolgt Gber die
Bieterkommunikation.

MAnpo@opieg OXETIKA pe TN dnudoia atrocepdayion:

Huepopnvia amoogpdyiong: 18/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwting

Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETrel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIKA pe TNV EKTEAEON TNG oUPBaong: - Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden -
Nachweis der wirtschaftlichen und technischen Leistungsfahigkeit

HAekTpovikr TIHOAGYNoN: ETiTpéteTal

Xpnuartoolkovouikég pubpioelg: Eine elektronische Rechnungsstellung ist zulassig, aber nicht
erforderlich.

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, SiauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog mpoo@uyng: Stadtwerke Rostock AG
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBdaocwyv: Stadtwerke Rostock AG
Opyaviopog TTapOoXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TwV dIadIKaolwy TTPOCYUYNAG: Stadtwerke
Rostock AG

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouaoia: Stadtwerke Rostock AG
ApiBudc karaxwpliong: Berichtseinheit-ID 00005686
Tayudpopuikn dieuBuvon: Schmarler Damm 5
M6ANn: Rostock
TaxudpouIkosg Kwdikag: 18069
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)
Xwpa: Mepuavia
Email: andreas.freitag@swrag.de
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8.1.

TnAépwvo: 03818051820

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.swrag.de

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTig

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
oupBacewv

Opyaviopog TTPOcPUYNG

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAadIKACIWY TTPOCPUYAG

ORG-0002

Etrionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

Ap1Bu6G kataxwpiong: 0204:994-DOEVD-83

MéAN: Bonn

TaxudpopIkog KwdIkag: 53119

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia

Email: noreply.esender _hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

MAnpogopicg TTpoknpuing

258513-2026

AvayvwpIoTIKO/EkDOOT TTPOKNPUENG: 5¢637fd2-9b8e-48c3-acc3-88231f0945a8 - 01
Eidog evtutrou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpokrpugn ouppBaong i ocuuBaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO

KaBeoTWG
YTroeidog TrpokApugng: 17

Huepopnvia atmooToAng Tng Tpoknpuéng: 14/04/2026 15:29:58 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKAg

EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwtng

FAwooeg oTIg oTToiEg dIaTIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YEPUAVIKA
ApIBudg dnpoaoicuong NG TTpoknRpugns: 258513-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 74/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 16/04/2026
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