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301962-2026 - AlaywVIONOG

FaAAia — Yrnpeoieg emiBAeyng xwpou KataokKeuwyv — 26SF05 - Mission d'ordonnancement,
pilotage et coordination (OPC) dans le cadre de la construction du Groupe Scolaire de Liesse Il a
Saint Ouen I'"Auméne

OJ S 85/2026 04/05/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise
Email: marches_publics@cergypontoise.fr
NouIKA pop@r ayopaaTr): TOTTIKN apxn
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: 26SFO05 - Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) dans le cadre de
la construction du Groupe Scolaire de Liesse Il a Saint Ouen I'Aumbne
Mepiypaon: Les caractéristiques de I'opération sont les suivantes : Dans le cadre du
développement urbain du quartier Liesse ll, il est prévu la construction de 780 logements.
L'arrivée de populations nouvelles liées a ce développement urbain conduit la commune de
Saint Ouen I'Aumdne a faire face a une augmentation importante des effectifs scolaires et
périscolaires qui ne pourra pas étre absorbée par les groupes scolaires existants. Apres sa
livraison, I'équipement sera rétrocédé a la commune qui en assurera la gestion et
I'exploitation. La durée prévisionnelle des travaux est de 22 mois (dont 2 mois de préparation).
Le démarrage prévisionnel de la période de préparation des travaux est juin 2027.
L'allotissement n'est pas encore défini. Le colt prévisionnel des travaux est de 11 046 000
euro(s) HT
AvayvwpIoTIKO diadikaaiog: c07c7777-35bd-495f-a7bf-85e5fd7¢c749b
EowTtepikd avayvwplioTiké: 26SF05
Eidog di0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveral: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtpag TNG aUpBaong: YTnpeaieg
Kopia tagivopnon (cpv): 71521000 YTrnpeoieg eTTiBAEWNS XWPOU KATOAOKEUWV
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 71247000 ETTiBAswn oikodouikwy gpyaciwy, 71310000
YTInpeoieg TTapoxnG CUMPBOUAWY o€ BEpaTa uNXAVIKAG Kal KaTaokeuwy, 71520000 YTrnpeoicg
ETTIBAEWNG KATOOKEUWV

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Taxudpouikr) diguBuvon: Quartier Liesse
M6éAN: Saint Ouen L'Aumone
TaxudpouIKOg KwdIkag: 95310
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Xwpa: MaAAia
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2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TTANPOYOPIES: Les caractéristiques principales du projet sont les suivantes : - -
Construction d'un batiment a R+1, d'une surface utile de I'ordre de 2 670 m? comprenant : - -
Une école maternelle de 5 classes (environ 760 m?), - - Une école élémentaire de 8 classes
(environ 780 m?), - - Des locaux communs aux deux écoles (105 m?), - - Un accueil de loisirs
sans hébergement (305 m?), - - Un Lcr (environ 60 m?), - - Un pdle restauration (environ 390
m?), - - Aménagements extérieurs comprenant : - - Deux cours de récréation séparées de type
« oasis » séparées de surfaces respectives de 900 m? et 1000 m? comprenant chacune un
préau couvert, - Une aire de livraison avec acces de service. La livraison de I'équipement est
prévue pour la rentrée scolaire 2029. La durée prévisionnelle est de 36 mois (délai non
contractuel). L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du
contrat. La durée du marché s'étend jusqu'a I'achévement des missions
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Ao6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywyv atrokAeiopou: ‘Eyypago cupBaong

5. MapTida

5.1. NaprTida: LOT-0000
TitAog: 26SFO05 - Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) dans le cadre de
la construction du Groupe Scolaire de Liesse Il a Saint Ouen I'Aumbéne
Mepiypaon: Les caractéristiques de I'opération sont les suivantes : Dans le cadre du
développement urbain du quartier Liesse Il, il est prévu la construction de 780 logements.
L'arrivée de populations nouvelles liées a ce développement urbain conduit la commune de
Saint Ouen I'Aumdne a faire face a une augmentation importante des effectifs scolaires et
périscolaires qui ne pourra pas étre absorbée par les groupes scolaires existants. Apres sa
livraison, I'équipement sera rétrocédé a la commune qui en assurera la gestion et
I'exploitation. La durée prévisionnelle des travaux est de 22 mois (dont 2 mois de préparation).
Le démarrage prévisionnel de la période de préparation des travaux est juin 2027.
L'allotissement n'est pas encore défini. Le colt prévisionnel des travaux est de 11 046 000
euro(s) HT
EowTtepikd avayvwplioTiko: S-PF-1814442

5.1.1. ZKomog
XapoKTpag TNG oUpPaong: YTINPEoieg
Kopia tagivopnon (cpv): 71521000 YTrnpeoieg eTTiBAEWNS XWPEOU KATOOKEUWV
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 71247000 EiBAswn oikodouikwy epyaciwy, 71310000
YTINpeoieg TTapoxnG CUMPBOUAWY o€ BEPaTa UNXAVIKAG Kal Kataokeuwy, 71520000 YTrnpeoicg
ETTIBAEYNG KATAOKEUWV

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
Tayudpopuikn dieuBuvon: Quartier Liesse
MéAN: Saint Ouen L'Aumone
TaxudpouIkog Kwdikag: 95310
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Xwpa: MaAia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
Huepopnvia évapéng: 01/07/2026
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Aigpkela: 36 MAveg

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoeig: 0

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ a1troKAEIOTIKOTNTO CUHUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.
MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl TA ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 €XEI avaTeBei n eKTEAEON TG oUPPBaONG: Agv aTTaITEITAI
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBaocelg (ZAZ): val

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupBAOEIg
Mpoaoéyyion yia TN heiwaon Twv TTEPIBAANOVTIKWY ETITITWOEWV: AAAN

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv etmAoynig: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitfpio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypaon: Valeur Technique
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: Z1abuion (uépia, akpIBEC)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 70
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Meprypaon: Prix
Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépia, akpIBEG)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 30

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AieuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudoiag cupBaong: https://www.marches-publics.info/mpiaws
/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;|IDM=1814442
Ad hoc diauAog emmiKoIvwviag:
Ovopacia: AW Solutions

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opo1 utroBOoARG:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AiguBuvon yia uttoBoAn: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1814442
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YAAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
MpoBeoyia TTapaAafns Twv mrpoo@opwv: 01/06/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng
AIGpKeEIa KOTA TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL I0XUoUOA N TTpOoo@opd: 6 MrAveg
MAnpo@opieg OXETIKA pe TN SnUoOIa aTToCPPAyYIoN:
Huepopnvia amooepadyiong: 02/06/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikiig Eupwtrng,
Bepivi) wpa KevrpikAg Eupwting
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‘Opol TnG ocuupaong:

H oUuuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAOYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAekTpoVIKA TTapayyeAia: oxI

©a xpnoipoTroinbei NAeKTPOVIKA TTANPWN: 6xI

5.1.15. Texvikég
Zupgwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOPoOpieg, diauecoAdBNoN Kal TTPOCPUYNH
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouppBacewyv: Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise
Opyaviopog TTapoXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TwV dIadIKaolwy TTPOCPUYNAG: Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouaoia: Avenue-Web Systémes
ApiBudc karaxwpliong: A6613FB5-DD3E-0830-C1B5B288B42C6BAB
MéAN: Seyssinet-Pariset
TayxudpouIkog kwdikag: 38170
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Isére (FRK24)
Xwpa: FaAAia
Email: publications-joue@aws-france.com
TnAépwvo: +33480041260
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

8.1. ORG-0002
Emionun ovopacia: Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise
ApiBud¢ karaxwpliong: 17952
Taxudpouikr) dieuBuvon: Parvis de la Prefecture Cs 80309
M6éAN: Cergy-Pontoise
TaxudpouIKOG KwdIkag: 95027
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Xwpa: FaAAia
MpdowTro emmkoivwviag: Le President
Email: marches_publics@cergypontoise.fr
TnAépwvo: 0134414243
HAekTpovikr dieuBuvon: http://www.cergypontoise.fr
MpowiA ayopaoTn: http://www.cergypontoise.fr
P6Aol1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg

8.1. ORG-0003
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8.1.

8.1.

Emrionun ovopacia: Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise
Ap1Buog katayxwpiong: A6613FFC-A580-3A00-46237D027A4F0686

Taxudpouikr) dieuBuvon: Cs80309 (Accueil du lundi au vendredi de 8h30 a 12h30 et de 13h30

a 17h sauf fermeture exceptionnelle)

MéAn: Cergy-Pontoise

TayxudpouIKOG KwdIKag: 95027

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Xwpa: MaAia

MpdowTro emkoivwviag: Parvis de la Préfecture
Email: marches publics@cergypontoise.fr
TnAépwvo: 0134419190

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
oupBacewv

ORG-0004

Emionun ovopaaoia: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
ApiBudg karaxwpliong: A661400F-DA05-E4AB-DB64474939092A01
Tayudpopikn dieuBuvon: 2-4 boulevard de I'Hautil

MéAN: Cergy-Pontoise

TaxudpopIKOG KwdIKag: 95027

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Val-d’Oise (FR108)

Xwpa: FaAAia

Email: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

TnAépwvo: 0130173400

@ag: 0130173459

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

ORG-0005

Emionun ovouaoia: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Ap1Buog karaxwplong: A6614020-FB36-0666-694CDDACEC203E4F
Taxudpouikr) dicubuvon: 2-4 boulevard de I'Hautil

MéAN: Cergy-Pontoise

TayxudpouIKOG KwdIkag: 95027

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Val-d’Oise (FR108)

Xwpa: FaAAia

Email: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

TnAépwvo: 0130173400

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

NMAnpogopicg TTpoknpuing

301962-2026

AvayvwpIoTIKO/EkdooN TTpoKNpuEnG: 347e332e-f75a-4b21-8699-ea64fc78d3d0 - 01
Eidog evrutrou: Alaywviopog

Eidog mrpokApung: MNMpokrpugn ouppBaong i ocuuaong Trapaxwpnong — TUTTOTTOINUEVO

KaBeoTWG
YTro€idog TrpokApugng: 16
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Huegpopnvia atmooToArg Tng Tpoknpuéng: 30/04/2026 10:10:06 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

MAWOoOoEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YOAAIKA

ApIBudg dnuoaicuong Tng TTpokripugns: 301962-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 85/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 04/05/2026
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