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303503-2026 - AlaywVvIONOG

leppavia — Epyacieg rpotrapaokeung epyoTadiwv — Briickenschlag fiir Hamburg -
Planungsleistungen und Bauleistungen fiir Erdbau und Strale

OJ S 85/2026 04/05/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG
‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Behodrde fur Verkehr und Mobilitatswende vertreten durch ReGe Hamburg
Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Email: andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de
NouIkA pop@r ayopaaTr): MNepipepeIakn apxn
ApaoTtnpidtnTa NG avabétouoag apxng: OIKOVOUIKEG UTTOBEOEIG

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Brickenschlag fur Hamburg - Planungsleistungen und Bauleistungen fur Erdbau und
Stralle
Mepiypaon: Die Freihafenelbbricke (FHEB) wurde durch einen Schiffsanprall am 28.10.2025
beschadigt. Nachfolgende Untersuchungen und Uberpriifungen der HPA haben ergeben, dass
die Brucke nicht vor Ort reparabel ist, nicht mehr verkehrssicher genutzt werden kann und das
Mittelteil schnellstmdglich ausgebaut werden muss. Die Stral3e inkl. Ful3- und Radweg und die
mittlere Schiffsdurchfahrt sind gesperrt. Im selben Zeitraum wurde bei Untersuchungen an
verschiedenen Bauwerken in der Trasse Neue Elbbricken (B4/B75) festgestellt, dass diese
Bauwerke in einem schlechteren Zustand sind, als bisherige Prufungen erwarten lieRen. Dies
fuhrt dazu, dass in den kommenden Jah-ren immer wieder mit unterschiedlichen, erheblichen
Einschrankungen an den Bauwerken dieser Trasse fur Reparatur- und Ertichtigungsarbeiten
zu rechnen ist. Die zeitliche Uberlagerung mit den Folgen der Schiffshavarie und die zu
beobachtenden ver-kehrlichen Auswirkungen erzeugen eine besondere zeitliche Dringlichkeit
fur eine Abhilfe. Sperrungen im Bereich der Neuen Elbbricken fuhren zu deutlich
eingeschrankten Verkehrs-kapazitaten, die Uber einen mehrjahrigen Zeitraum zu den
relevanten Tageszeiten zu Ver-kehrsverhaltnissen flhren, die weder fir den Pendler- noch flr
die Verkehre des Hamburger Hafens hinnehmbar sind. Um Abhilfe zu schaffen ist geplant,
einen Bruckenzug unmittelbar westlich der Neuen Elbbrucken errichten. Die Brucke soll Ende
2027 fertiggestellt werden. Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Bau und die integrierte
Planung eines Brickenzu-ges Uber die Norderelbe in Hamburg. Fur eine schnelle Herstellung
des Bruckenzuges werden Bruckengerate fur die militdrische Infrastruktur und Zivile
Verteidigung genutzt. Der Bricken-zug wird als Einfeldtrager-Kette aus D-Bricken und S-
Brucken in Abhangigkeit von der erfor-derlichen Stutzweite ausgebildet. Diese
Bruckenelemente werden von der Auftraggeberin vo-raussichtlich vom Bund gemietet. Es wird
ein Vertragspartner gesucht, der die laufenden Planungen in der Entwurfsplanung tbernimmt
und fortsetzt (Stufe 1 der Beauftragung) sowie nach Entscheidung der Hamburger
Burgerschaft zur Realisierung einer Behelfsbricke voraussichtlich im Oktober 2026 mit den
Bauarbeiten beginnt (Stufe 2 der Beauftragung) und diese bis Ende 2027 abschliel3t. Der
Auftragnehmer hat auf Basis der vorhandenen Unterlagen eine ausfihrungsreife Planung zu
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entwickeln und parallel die erforderlichen Leistungen zur Kampfmittelfreimachung zu
erbringen. Dies umfasst die Prifung und Fortschreibung von Rdumkonzepten,
Sondierungsmalinahmen zur Befreiung von Kampfmittelverdacht sowie ggf. die technische
Unter stutzung der fachgerechten Raumung und Entsorgung vorhandener Kampfmittel unter
Abstimmung mit den zustandigen Behdrden. Die Planung fur die Ausfihrung beinhaltet
insbesondere die Freimachung von Bewuchs, Bodenbelagen und sonstiger Bausubstanz,
Erdbaumalnahmen zur Herstellung der Rampenkdrper einschlie3lich Gelandeaufhéhungen,
die Planung von Baugrundverbesserungen nach erweiterten Baugrunderkundungen sowie die
Dimensionierung erforderlicher Verbaukonstruktionen, insbesondere in Form von
rickverankerten Spundwanden oder vergleichbaren Systemen sowie die Planung fir den
Straldenbau, unterBerucksichtigung der Belastungsklasse 100, einschlielich der
Anschlussbereiche. Daruber hinaus sind die Rampenbereiche im Bereich der Widerlager unter
Einsatz von Stabilisierungssaulen auszubilden und ein schlissiges Bauablaufkonzept unter
Berlcksichtigung der verkehrlichen Anforderungen zu entwickeln. Sollten im Laufe der
Planung provisorische Flachenbefestigungen oder Baustral3en bendtigt werden, sind diese
ebenfalls Gegenstand dieser Beauftragung.

AvayvwpIoTIKO diadikaciog: 3440f714-7da8-431e-944d-ea109aab3a85

Eowrtepikd avayvwplioTiké: BSH - 008

Eidog diadikaoiag: Me diatrpayudTeuon Pe TTponyounevn dnUoaicuon TTPOKNPUENG
dlaywviouou/avtaywvioTiKr diadikaoia pe diatrpayudreuon

H diadikaoia emtayxuveral: Oxi

21.1. ZKomég
Xapaktipag Tng ouppBaong: ‘Epya
Kupia tagivounon (cpv): 45100000 Epyacieg TTpoTTapaocKeUAG epyoTasiwy
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 45112500 Epyacieg petakivnong yaiwyv, 45111230 Epyaoieg
oTaBepotroinong £dagoug, 45221000 KataoKEUOOTIKEG EPYATIES VIO YEQUPES KOl ON)PAYYEG,
@péata kal uttoyeleg diapaoelg, 45233000 KataokeuaoTiKG €pya, £pya BepeAiwong Kai
ETTIPAVEIOKA £pYya O€ AUTOKIVNTOOPOUOUG Kal 0doug, 71311220 YTrnpeoieg pnxavikou
OXETICOPEVEG PE TNV KATAOKEUT AQUTOKIVNTOBPOUWYV, 45112000 Epyacicg EkoKagwyv Kai
peTaKivnong yaiwv, 45233120 ‘Epya odoTroliag

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
MéAN: Hamburg
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpoopicg
MpdoBeTeg TANpoYopics: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y6GMNG65#
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vob-a-eu -

2.1.6. Ad6yol amrokAgiocpouU
Mnyég Twv Adywv attokAgiopou: Mpoknpuén, ‘Eyypago cuupfaong
MapdaBaon UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYOUG ATTOKAEIOUOU: gem. §
124 GWB
5. MapTida

5.1. MaprTida: LOT-0001
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TitAhog: Brickenschlag fur Hamburg - Planungsleistungen und Bauleistungen fur Erdbau und
Stralle

Mepiypaon: die wesentlichen Leistungen sind - Planung ab LPH 3 HOAI -
Kampfmittelfreimachung - Grindungsarbeiten / Spezialtiefbau/ Erdstabilisierung ( -
Erdbaumalnahmen zur Herstellung der Rampenkdrper - Baugrundverbesserungen -
erbaukonstruktionen, insbesondere in Form von rickverankerten Spundwanden oder
vergleichbaren Systemen - Straldenbauarbeiten

EowTtepikd avayvwplioTiké: BSH - 008

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45100000 Epyaoieg TTpOTTAPOCKEUNG EPYOTAEiWV
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 45112500 Epyaacieg petakivnong yaiwyv, 45111230 Epyaaoieg
oTaBepoTroinong edagoug, 45221000 KaTaoKEUAOTIKEG EPYQTIES VIO YEQUPES KAl OAPAYYEG,
epéata Kal uttoyeleg diapdoeig, 45233000 KataokeuaoTIKa £pya, £pya BeueAiwaong Kai
ETMIQAVEIOKA £€pya O€ auToKIVRTOOPOUOUG Kal 0doug, 71311220 YTrnpeoieg pnxavikou
OXETICOPEVEG PE TNV KATOOKEUN AQUTOKIVNTOdPOuwWY, 45112000 Epyacicg EkoKagwyv Kai
peTakivnong yaiwv, 45233120 ‘Epya odoTroliag
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: Das Vertragsmodell ist in zwei Stufen untergliedert. Mit der
Zuschlagserteilung werden als Stufe 1 die erforderlichen Planungsleistungen zur Vorbereitung
der Bauleistungen einschlief3lich aller notwendigen Genehmigungen beauftragt. Die optionale
Stufe 2 betreffend die bauliche Umsetzung wird beauftragt, wenn (i) gemaf dem
Planungsergebnis der Stufe 1 der maximale Zielpreis fur die bauliche Umsetzung nicht
Uberschritten wird, (ii) die Hamburgische Burgerschaft, voraussichtlich Mitte Oktober 2026, die
bauliche Realisierung der BBN einschlieRlich der Mittelfreigabe beschliefl3t und (iii) alle
notwendigen behoérdlichen Genehmigungen erteilt sind.

5.1.2. Tomog ekTéAeong
MéAN: Hamburg
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
Aiapkeia: 16 Miveg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kar’ atroKAEI0TIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnpooiwv cupPBacewy TTou dev xpnuatodoTeital atmo Ta Taueia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdoclg (ZAX): oxI
H ev Adyw cuuBaon cival emiong KatdAANAN yia TIg HIKPEG Kal peoaieg emixeiproelis (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dSnpooiEg CUNPAOEIG
2TOX0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfaocwv: Kauia otpaTtnyikr) dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpithpia €mAoOyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: MpokApugn
Kpitpio: Mevikog €TA010G TCipog
Mepiypaer) Tou kpiTnpiou emmAoYNG: - Umsatz im Mittel der letzten drei Geschaftsjahre (2023,
2024, 2025) jeweils mindestens 50. Mio. Euro
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KpItTipio: AAAEG OIKOVOMIKEG 1) XPNMOTOOIKOVOMIKEG OTTAITACEIG

Mepiypan Tou Kpitnpiou €mAoyns: - Umsatz fur vergleichbare Leistungen im Mittel der letzten
drei Geschaftsjahre (2023, 2024, 2025) o Grundungsarbeiten / Spezialtiefbau/
Erdstabilisierungen im Mittel mindestens 5 Mio. Euro o Erdbau im Mittel mindestens 20 Mio.
Euro o StraRenbau im Mittel mindestens 7 Mio. Euro o Entsorgung von Béden und Bauschutt
im Mittel mindestens 10 Mio. Euro

Kpitipio: Méoog €106 apiBudg epyalopEvwy

Mepiypan Tou Kpitnpiou €mmAoyng: - Anzahl der Mitarbeitenden in letzten drei Geschaftsjahren
(2023, 2024, 2025) jeweils mindestens 200 Arbeitskrafte (gewerbliches Personal, technische
Angestellte, kaufmannische Angestellte)

KpIthplo: TeXVIKOI 1] TEXVIKA CWHATA YIA TNV EKTEAEON TNG Epyaciag

Mepiypan Tou kpitnpiou emAoyng: Als Mindestanforderung ist der Nachweis Uber den Betrieb
eines eigenen technischen Buros oder einer vergleichbaren Geschaftsbeziehung zu einem
Planungs-/Ingenieurburo durch Eigenerklarung mit folgenden Mindestanforderungen zu
erbringen: - Bestehen seit mindestens funf Jahren - Mindestens 10 festangestellte Ingenieure
Eine vergleichbare Geschaftsbeziehung zu einem qualifizierten Planungs-/Ingenieurbiro ist
nachzuweisen durch mindestens ein gemeinsam abgeschlossenes Referenzprojekt, das mit
der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar ist. Dieser Nachweis ist als Mindestkriterium
unabhangig von den nachfolgenden Referenzen nur fur die Vergleichbarkeit einer
Geschaftsbeziehung zu einem Planungsburo zu einem eigenen technischen Buro zu flhren.

Kpitpio: Ava@opég o€ KaBOoPIOPEVES UTTNPETIES

Mepiypan Tou kpitnpiou etmAoyng: Referenzbereich Planungsleistungen Planungsleistungen
fur Baugrunderkundungen (Sichtung, Konzeptionierung, u.a.) Baukosten > EUR 0,25 Mio.
(netto) Planungsleistungen (Objekt- und Tragwerksplanung) LPH 3-5 HOAI far
Grundungsarbeiten / Spezialtiefbau/ Erdstabilisierungen (Pfahlgrindungen, Spundwande, z.B.
Bewehrte Erde) Anrechenbare Kosten > EUR 5 Mio. (netto) Planungsleistungen
(Objektplanung) LPH 3-5 HOAI Erdbau Anrechenbare Kosten > EUR 2 Mio. (netto)
Planungsleistungen (Objektplanung) LPH 3-5 HOAI Strallenbau Anrechenbare Kosten > EUR
1 Mio. (netto)

Kpitpio: Ava@opég o€ kabopiopéva £pya

Meprypar) Tou kpitnpiou etmAoyng: Referenzbereich Bauleistung Anomalierdumungen und
magnetische Bohrlochsondierungen von innerstadtischen Landflachen; Baukosten > EUR 1
Mio. (netto) eines Unternehmens, welches im Register der Freien und Hansestadt Hamburg,
Behdrde fur Inneres und Sport, Kampfmittelraumdienst Hamburg gem. §10 (2) KampfmittelVO
und EU-Dienstleistungsrichtlinie gefuhrt ist. Griindungsarbeiten / Spezialtiefbau/
Erdstabilisierung (Pfahlgriindungen, Spundwande, z.B. Bewehrte Erde) Baukosten > EUR 5
Mio. (netto) Erdbaukosten > EUR 10 Mio. (netto) Strallenbauarbeiten > 5 Mio. Euro
Entsorgung von Béden mit LAGA-Spezifizierung oder nach Ersatzbaustoffverordnung > 5 Mio.
Euro Deichbau > 2 Mio. Euro Fangedammkonstruktion z.B. aus Spundwanden oder
Stahlbetonfertigteilen o. gleichwertig > 1.000m? Volumen

NMAnpo@opieg OXeTIKA e TO BEUTEPO OTADIO O€ diadikaoia 800 oTadiwv:

EAGxioTog apiBudg uttown@iwy tmou 6a KANBoUvV va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
dladikaciog: 3

5.1.10. Kpithpia avadeong
Kpitfpio:
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Eidog: Tiun

Ovopaoia: Wirtschaftliche Kriterien

Mepiypaen: 1.1 Stundensatz Planungsleistungen - Geschaftsleitung, Projektleitung (30%) -
Projektingenieur (35%) - Sonstige technische Mitarbeitende (35%) |.2 Zuschlagssatz
Bauleistungen (35%) 1.3 Kalkulationsmittellohn, gewerkespezifisch (20%) - gegliedert nach
Spezialtiefbau / Grindung Erdbau / Stralenbau

Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApIBUOG KpiTnpiou avaBeong: 60

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: Konzepte

Mepiypaen: 1.1 Bauablaufkonzept mit Terminplanung 30% 11.2 Personalkonzept 10%
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREG)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
FAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIOAUWG dl0BEaIua Ta Eyypaga TnG dnudoiag oUuBaong: YEPUAVIKA
MpoBeouia aItuaATog yia TTapoxr TPocBeTwy TTANpoopiwv: 25/05/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikrng Eupwtrng
AiBuvon Twv gyypaewy Tng dnudoiag ouuBaong: hitps://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4Y6GMNG5/documents
Ad hoc diauAog emmikoIvwviag:
Ovouaaia: Fragen kdnnen ausschlieBlich tber die Vergabeplattform dtvp an die Vergabestelle
gestellt werden.
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YG6GMNG5

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol1 uttofBoARg:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YE6GMNGS
"AWOOEC OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TTITRETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 Tpoo@EPOoVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO [ia TIPOCQPOPES: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjocwy cuppetoxng: 01/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvatoAikn¢ EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrig Eupwtng
NMAnpo@opieg TTou uITopouV va cUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOARG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU AYOPAOTH, OPICHEVA EyYPOPa OXETIKA PE TOV TTPOCPEPOVTA
TTOoU AgiTrouv PTTopoUV va uttoAnNBoUv apyoTepa.

MpbdoBeTeg TANpoYopics: Es durfen keine Unterlagen nachgefordert werden, die die
Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebot anhand der Zuschlagskriterien betreffen.

‘Opol Tng ocuupaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Agv €xel akOuN TTPOOBIOPIOTEI

HAekTpovikr TIHOAOYNoN: ETITpéTTETAI

Oa xpnoipoTToinNBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi

©a xpnoipoTtroinBdei NAeKTPOVIKA TTANPWUNR: OxI

5.1.15. Texvikég
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Zupguwvia-trAaiolo:

Kauia cupgwyvia-trAaiocio

MAnpo@opieg OXETIKA ME TO SUVAUIKO OUCTNUA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, diapecoAdBnon Kal TTPpoocPuUYNR
Opyaviopog diapecoAdpnong: Vergabekammer der Behorde fir Stadtentwicklung und Wohnen
Opyaviopog rpoo@uyns: Vergabekammer der Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen
MAnpo@opieg oxeTIKA pE TIG TTpoBeoieg emavetETaong: Das deutsche Vergaberecht regelt die
Frist fur die Einlegung von Rechtsbehelfen in § 160 Abs. 3 GWB. Dort heil3t es: "Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrages erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerlgt hat, der Ablauf der Frist
nach § 134 Abs. 2 bleibt unberuhrt, 2. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung er-kennbar sind, nicht spatestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des
Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberuhrt.".
Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouppBaocewv: Behorde fur Verkehr und Mobilitatswende vertreten durch ReGe Hamburg
Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Opyaviopog TTapOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Vergabekammer der Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen
Opyaviopog TrapaAafrig aimjoswy cuppeToxng: Behorde fur Verkehr und Mobilitatswende
vertreten durch ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopooia: Behdrde fur Verkehr und Mobilitatswende vertreten durch ReGe Hamburg
Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Ap1Bu6G kataxwplong: 02000000-KBVM000001-81
Tayudpouikr] dietBuvon: Uberseeallee 1
MéAn: Hamburg
TaxudpouIKOG KwdIKAG: 20457
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)
Xwpa: Mepuavia
Email: andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de
TnAépwvo: 04038088084
HAekTpovikr) dieuBuvon: http://www.rege.hamburg.de
P6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
AyopaoTig
Opyaviouog TTapoxrs TTPOCBETWY TTANPOPOPIWY OXETIKA e TN diadikagia dnuoaiwy
oupBacewv
Opyaviouog TTapaAaBng aITOEwY CUPUETOXAG
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8.1.

8.1.

ORG-0002

Etrionun ovouacia: Vergabekammer der Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen
ApiBudc karaxwpiong: 02000000-KBSW000001-97

Tayudpopuikn dieuBuvaon: Neuenfelder Stralle 19

MéAn: Hamburg

TaxudpouIkog kwdikag: 21109

YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)

Xwpa: Mepuavia

Email: vergabekammer@bsw.hamburg.de

TnAépwvo: +49 4042840-3230

Qag: +49 4042794-0997

HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11335239/
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPoc@UYNG

Opyaviouog TTapOoXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIadIKACIWY TTPOCPUYAG
Opyaviopog diapecoAdpnong

ORG-0003

Etrionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

ApiBudg karaxwpiong: 0204:994-DOEVD-83

M6An: Bonn

TayxudpouIKOG KwdIkag: 53119

Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

MAnpogopicg Tpoknpugng

303503-2026

AvayvwpioTikO/Ekdoon TTpokApuéng: 29cf6847-af80-475¢c-9838-d3f0eb11e7d8 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mpokApugng: Mpoknpuén cuppacng 4 cUPPACNG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINKEVO
KaBeoTWG

YTrogidog mrpoknpuéng: 16

Huepopnvia atmrooToAng Tng Tpoknpuéng: 29/04/2026 17:05:37 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig

EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Awooeg oTIg oTToiEG dIATIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YEPUAVIKA
ApIBu6G dnpoaicuong Tng TpokApugng: 303503-2026

ApIBuoG Teuxoug EE S: 85/2026

Huepounvia dnuoaicuong: 04/05/2026
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