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335899-2026 - AlaywVIONOG

FaAAia — ‘Epya kataokeung dopikou okeAeTou — TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE STRUCTURE
POUR LA REQUALIFICATION DU MARCHE FORVILLE AVEC CREATION D'UN JARDIN SUR
DALLE - PHASE 2

OJ S 94/2026 18/05/2026

MpokiRpuén ocuufacng | cUpBACNG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINUEVO KABEOTWGS - TvwoToTroinon
aAAaywv

‘Epya

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaocia: Mairie de Cannes
Email: correspondre@aws-france.com
NopIkry popen ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaocia
Tithog: TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE STRUCTURE POUR LA REQUALIFICATION
DU MARCHE FORVILLE AVEC CREATION D'UN JARDIN SUR DALLE - PHASE 2
Mepiypagn): Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Une premiére phase de
travaux a permis la réalisation d'une partie des interventions structurelles sur le batiment. Une
premiére consultation a donné lieu a la conclusion d'un marché de travaux initial multi-lots,
comprenant I'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation de I'opération (structure,
passerelle, réseaux, aménagements architecturaux et paysagers). Dans le cadre de
I'avancement du chantier et de I'adaptation de 'organisation opérationnelle des travaux, la
poursuite des interventions relatives au renforcement structurel du batiment fait I'objet du
présent marché spécifique, correspondant a la deuxiéme partie du Batiment ( phase 2). Le
présent marché concerne la Phase 2 de l'opération, qui porte sur la poursuite et I'achévement
des travaux de renforcement structurel de la seconde partie du batiment nécessaires a la
réalisation compléte du projet. Ces travaux concernent notamment : - des démolitions
structurelles complémentaires, - des fondations spéciales et reprises en sous-oeuvre, - des
renforcements de poteaux et de poutres, - ainsi que diverses adaptations structurelles
nécessaires a 'aménagement du jardin en toiture. Cette phase concerne environ 40 %
restante de la surface totale de la halle, les autres parties ayant déja fait I'objet d'interventions
lors des phases précédentes. Cette phase s'inscrit dans une logique de continuité technique et
constructive, sans remise en cause des principes structurels, architecturaux et fonctionnels
arrétés a l'issue des études et des travaux précédents. Pour mémoire, l'opération de
réhabilitation du marché Forville a initialement été organisée sous la forme d'un marché multi-
lots comprenant notamment les lots suivants : - Lot 00 - Prescriptions communes a tous les
lots - Lot 01- Gros oeuvre - Renforcement de structure - Travaux divers phase 1 - Lot 02 -
Passerelle - Structure BFUP - Lot 03 - Eclairage - Electricité CFO / CFA - Lot 04 - Fagades -
Enduits - Peintures - Génoises - Mosaiques - Lot 05 - Métallerie - Serrurerie - Portails -
Signalétique - Mobilier extérieur - Menuiseries extérieures - Stores - Lot 06 - Revétements de
sols et parements briques - sol béton poncé - VRD - Lot 07 - Plantations - Arrosage Le présent
marché reprend les prestations relevant des travaux de gros oeuvre et de renforcement
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structurel initialement prévus dans le cadre de I'opération, afin d'assurer la poursuite et
I'achévement de ces interventions dans le cadre de la Phase 2

AvayvwpIioTIKO diadikaciog: 2a1382f2-fc55-4d6d-8c3d-adafaf6d925f

EowTepiko avayvwpioTikod: 20260267

Eidog dladikaoiag: AVOIKTA

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45223220 ‘Epya KOTAOKEUNG OOUIKOU OKEAETOU
Mpbobetn Tagivounon (cpv): 45100000 Epyacieg rpotrapackeung epyotaiwy, 45111100
Epyacieg kareddagiong, 45262210 Epyaocieg OepeAilooewv

2.1.2. Toémog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Rue du marché Forville
M6An: Cannes
TayxudpouIkog kwdikag: 06400
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL0O3)
Xwpa: FaAAia

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
MpbdoBeTeg TANPOoYoOpics: Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas
effectué cette visite sera déclarée irréguliere. Les modalités d'organisation de la visite sont
disponibles dans le réglement de la consultation. Le délai de 16 mois s'entend pour I'exécution
des travaux sur site, hors période de préparation de trois mois ( 13 semaines ), période
d'interruption de chantier et hors période de garantie. La date de début du marché au 15/10
/2026 n'est donnée qu'a titre indicatif
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0000
Tithog: TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE STRUCTURE POUR LA REQUALIFICATION
DU MARCHE FORVILLE AVEC CREATION D'UN JARDIN SUR DALLE - PHASE 2
Mepiypaon: Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Une premiéere phase de
travaux a permis la réalisation d'une partie des interventions structurelles sur le batiment. Une
premiére consultation a donné lieu a la conclusion d'un marché de travaux initial multi-lots,
comprenant I'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation de I'opération (structure,
passerelle, réseaux, aménagements architecturaux et paysagers). Dans le cadre de
I'avancement du chantier et de I'adaptation de 'organisation opérationnelle des travaux, la
poursuite des interventions relatives au renforcement structurel du batiment fait I'objet du
présent marché spécifique, correspondant a la deuxiéme partie du Batiment ( phase 2). Le
présent marché concerne la Phase 2 de l'opération, qui porte sur la poursuite et I'achévement
des travaux de renforcement structurel de la seconde partie du batiment nécessaires a la
réalisation compléte du projet. Ces travaux concernent notamment : - des démolitions
structurelles complémentaires, - des fondations spéciales et reprises en sous-oeuvre, - des
renforcements de poteaux et de poutres, - ainsi que diverses adaptations structurelles
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nécessaires a 'aménagement du jardin en toiture. Cette phase concerne environ 40 %
restante de la surface totale de la halle, les autres parties ayant déja fait I'objet d'interventions
lors des phases précédentes. Cette phase s'inscrit dans une logique de continuité technique et
constructive, sans remise en cause des principes structurels, architecturaux et fonctionnels
arrétés a l'issue des études et des travaux précédents. Pour mémoire, l'opération de
réhabilitation du marché Forville a initialement été organisée sous la forme d'un marché multi-
lots comprenant notamment les lots suivants : - Lot 00 - Prescriptions communes a tous les
lots - Lot 01- Gros oeuvre - Renforcement de structure - Travaux divers phase 1 - Lot 02 -
Passerelle - Structure BFUP - Lot 03 - Eclairage - Electricité CFO / CFA - Lot 04 - Fagades -
Enduits - Peintures - Génoises - Mosaiques - Lot 05 - Métallerie - Serrurerie - Portails -
Signalétique - Mobilier extérieur - Menuiseries extérieures - Stores - Lot 06 - Revétements de
sols et parements briques - sol béton poncé - VRD - Lot 07 - Plantations - Arrosage Le présent
marché reprend les prestations relevant des travaux de gros oeuvre et de renforcement
structurel initialement prévus dans le cadre de l'opération, afin d'assurer la poursuite et
I'achévement de ces interventions dans le cadre de la Phase 2

Eowrtepikd avayvwpioTikd: T-PF-1808520

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45223220 ‘Epya KOTAOKEUNG OOUIKOU OKEAETOU
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 45100000 Epyacieg rpotrapackeung epyotaiwy, 45111100
Epyacieg kareddagiong, 45262210 Epyaocieg OepueAiooewv

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Rue du marché Forville
M6An: Cannes
TayxudpouIkog kwdikag: 06400
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Alpes-Maritimes (FRLO3)
Xwpa: FaAAia

5.1.3. EkTIpWpMEVN SidpKeEla
Huepopnvia évapéng: 15/10/2026
Aidpkela: 16 Mrveg

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoeig: 0

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUHETOXNA:
Agv TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE
H dnudoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIC dnuoaieg oupBdocig (ZAY): val

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdoeig
Mpocéyyion yia Tn peiwon Twyv TTEPIBAAAOVTIKWYV ETTITITWOEWV: AAAN
MpowBoUpEVOg KOIVWVIKOG OTOXOG: AAAN

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv etmAoynig: MNMpokrpuén
Kpitiipio: ACQAAeIa Twv TTANPOQOPIWY
Mepiypar) Tou Kpitnpiou etmAoyrg: Déclaration sur I'honneur pour justifier que le candidat
n'entre dans aucun des cas d'exclusions de la procédure de passation
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Kpitpio: Méoog €106 apiBudg epyalopEvwy
Mepiypar Tou kpitnpiou etmAoyng: Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du
candidat et I'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois derniéres années

Kpitpio: Ava@opég o€ kabopiopéva £pya

Mepiypar) Tou Kpitnpiou €tmAoynG: Liste des travaux exécutés au cours des cing derniéres
années, appuyée d'attestations de bonne exécution ou attestation sur I'nonneur pour les plus
importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les régles de I'art et
menés a bonne fin)

Kpitpio: ["evikog €TA010G TCipog

Meprypar Tou kpitnpiou emmAoyrg: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le
chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois
derniers exercices disponibles

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitfpio:
Eidog: MoiétnTa
Mepiypaen: Valeur technique au regard du mémoire technique
Katnyopia Tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBUOG KpiTnpiou avaBeong: 60
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Mepiypaon: Prix des prestations
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBUOG KpiTnpiou avaBeong: 40

5.1.11. ‘Eyypa@a dnuociwv cupfdoswv
AielBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag cupBaong: https://www.marches-publics.info/mpiaws
/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;|IDM=1808520
Ad hoc diaulog emmikoIvwviag:
Ovopagoia: AW Solutions

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opo1 utroBOoARG:
HAekTPOVIKY UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AiguBuvaon yia uttoBoAn: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&amp;|IDM=1808520
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv TTITPETTETAI
MpoBeoyia TTapaAafng Twv TTpoo@opwyv: 25/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng
AlIGpKeIa KOTA TNV OTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL I0XUoUOd N TTpoo@opd: 6 MAveg
NMAnpo@opieg OXETIKA pe T SnUooIa atTocPpPAyIoN:
Huepopnvia atmooepadyiong: 25/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwrng,
Bepivr) wpa KevtpikAg Eupwting
Totog: Mairie de Cannes
Opol Tng ocuupaong:

335899-2026 Page 4/7


https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1808520
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1808520
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1808520
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1808520

H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIKA pe TNV EKTEAEON TNG CUMPBaONG: L'exécution des prestations débute a compter de
la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Le contrat
prévoit le versement d'une avance. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se
fera dans le respect du délai global de paiement applicable a I'acheteur. La consultation
comporte des conditions d'exécution a caractére social et environnemental détaillées au
cahier des charges. Le reglement des dépenses :par mandat administratif suivi d'un virement
Taux des intéréts moratoires: égal au taux d'intérét appliqué par la BCE a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, majoré de huit points. Montant de I'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros Les crédits nécessaires au financement de
I'opération sont inscrits dans les comptes de la ville au budget annuel Financement sur fonds
propres, emprunt, subventions

HAeKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: OXI

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif de Nice
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TwV dIadIKaoIwy TTPOCPUYNG: Tribunal
administratif de Nice

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouacia: Avenue-Web Systémes
Ap1Bu6g katayxwpiong: 50C47208-CE69-176B-1BB69CA938C647F4
M6AN: Seyssinet-Pariset
TaxudpouIkog Kwdikag: 38170
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Isére (FRK24)
Xwpa: MaAia
Email: publications-joue@aws-france.com
TnAépwvo: +33480041260
Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
TED eSender

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Mairie de Cannes
ApiBudg kataxwplong: 55437
Taxudpouikr) dieuBuvon: Place Cornut Gentille Cs 30140
M6An: Cannes
TayxudpouIkog kwdikag: 06406
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Alpes-Maritimes (FRLO3)
Xwpa: MaAia
MpdowTro emmkoivwviag: adjudicateur Le Pouvoir
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8.1.

8.1.

Email: correspondre@aws-france.com

TnAépwvo: 0497064550

dag: 0497064540

HAekTpovikr) dieuBuvon: http://www.cannes.com
MpowiA ayopaoTA: http://agysoft. marches-publics.info/
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

ORG-0003

Emionun ovopaoia: Tribunal administratif de Nice
ApIBu6G kKataxwplong: 50C47239-DEEB-F82A-EB38257E92F6AC33
Taxudpouikr) dieuBuvon: 18 avenue des fleurs Cs 611039
IMoAN: Nice

TaxudpouIkog Kwdikag: 06050

Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Alpes-Maritimes (FRLO3)
Xwpa: NaAAia

Email: greffe.ta-nice@juradm.fr

TnAépwvo: 0489978600

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

ORG-0004

Emionun ovouaoia: Tribunal administratif de Nice

ApiBudg karaxwpliong: 50C47270-E591-A512-6DC8BESF2F9A4FD3
Taxudpouikr) dieuBuvon: 18 avenue des fleurs Cs 611039

MéAN: Nice

TayxudpouIkog kwdikag: 06050

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Alpes-Maritimes (FRLO3)

Xwpa: FaAAia

Email: greffe.ta-nice@juradm.fr

TnAépwvo: 0489978600

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

OpyavioPog TTapOoXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

10. AAayR

10.1.

10.1.

H €kdoon Tng TTponyouuEvVNG TTPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOEI

836adc3e-27ac-47d7-8504-42ca2276c0ce-01

AANAayn
AvayvwpioTiké TpRpatos: PROCEDURE

Mepiypagn Twv aAAaywv: Remise des offres: Au lieu du 11/06/2026 a 12h00 au plus tard. Lire

25/06/2026 a 12h00 au plus tard.

AAAayn
AvayvwpioTiké TuAuatos: PROCEDURE

Mepiypaen Twv aAhaywyv: Date d'ouverture des offres: Au lieu du 11/06/2026 a 12h00 au plus

tard. Lire 25/06/2026 a 12h00 au plus tard.

MAnpogopicg TTpoknpuing
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AvayvwpIoTIKO/EkDOON TTPOKNpUENG: 99bf67b9-dec1-4c1b-b5e1-a827340b281¢c - 01
Eidog evtutrou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: MNMpoknpugn oupBaong i cuuBaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWGS

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atrooToAng Tng mpoknpuéng: 13/05/2026 16:11:02 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwtng

FAWOOEC OTIG OTToiEC DIATIOETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YOAAIKA

ApIBudg dnpoaoicuong Tng TTpoknipugns: 335899-2026

ApiBudc Teuxoug EE S: 94/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 18/05/2026
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