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338332-2024 - AtrotéAeoua

Feppavia — YITNpeoieg apXITEKTOVIKAG, KATAOKEUAOTIKWY £PYWV, £PYWV TTOAITIKOU JNXaVIKOU Kal
emipAeywng — Erding, St. Nikolaus-Schule, MaBnahmenpaket Il

OJ S 110/2024 07/06/2024

N'vwoTtoTtroinon avadeong cuupfacng R avadeong cUpBAONG TTAPAXWPNONS — TUTTOTTOINHUEVO
KaBeoTWG

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaaoia: Einrichtungsverbund Steinhdring, Eine Einrichtung der Katholischen
Jugendfursorge der Erzdidzese Munchen und Freising e.V. Bereich Bau
Email: s.hechler-fey@kjf-muenchen.de
NouikA pop@r) ayopaoTr): Opyaviopog TTou avabETel cuppBaaon emOOTOUNEVN ATTO avaBéTouoa
apxn
ApaoTtnpidTnTa TNG avaBétouoag apxng: Kolvwvikni TrpooTacia

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Erding, St. Nikolaus-Schule, Mallnahmenpaket II
Mepiypan: Tragwerksplanung - Sanierung und Erweiterung der St. Nikolaus-Schule Erding
(evs-steinhoering.de), eines Schulgebaudes mit integrierter heilpadagogischer Tagesstatte im
laufenden Betrieb
AvayvwpIoTIKO diadikaciog: ad7ae72d-3a5b-4dbf-809a-c2e45ceebec?
EowTtepikd avayvwplioTiko: EVS-2024-ED-02
Eidog di0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtpag TNG aUpBaong: YTnpeaieg
Kupia tagivopnon (cpv): 71000000 YTrnpeoieg apXITEKTOVIKAG, KOTAOKEUAOTIKWY £PYWV, EpYWV
TTOAITIKOU pnxavikoU Kal eTTiBAeWNg

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: St. Nikolaus Schule Wilhelm-Bachmair-Strale 5
MoéAN: Erding
TaxudpouIKOG KwdIKaG: 85435
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TAnpo@opicg
MpbdoBeTeg TTANPOoYopics: Bekanntmachungs-ID: CXP4YOPHZ7C
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgv -

5. MapTida
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https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/338332-2024
mailto:s.hechler-fey@kjf-muenchen.de

5.1. MNaprTida: LOT-0001
Tithog: Erding, St. Nikolaus-Schule, Mal3nahmenpaket II
Mepiypaon: Gegenstand des Auftrags sind Planungsleistungen, bestehend aus - Leistungsbild
Tragwerksplanung (§§ 49 ff. HOAI i. V. m. Anlage 14 HOAI) - Leistungsphasen 1 bis 8 nach
Anlage 14 HOAI inkl. Besondere Leistungen: o Ermittlung der Bestandsstatik, soweit
erforderlich o Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfihrung des Tragwerks auf
Ubereinstimmung mit den gepriiften statischen Unterlagen (LP 8), o Mitwirken bei der
Uberwachung der Ausfihrung der Tragwerkseingriffe bei Umbauten und Modernisierungen
(LP 8). Auftragsgegenstandlich sind die o. g. Leistungen in Bezug auf die Sanierung und
Erweiterung der St. Nikolaus-Schule Erding (evs-steinhoering.de), eines Schulgebaudes mit
integrierter heilpadagogischer Tagesstatte im laufenden Betrieb. Gegebenenfalls wird das
Gebaude auch partiell im kleineren Umfang erweitert (z.B. Erweiterung der Turnhalle). Die
Sanierung/Erweiterung umfasst auch die Anpassung des Raumprogramms und somit ggf.
auch Anderungen an tragenden Wanden. Der Umfang der Sanierung/Erweiterung entwickelt
sich noch wahrend der Planung. Weitere Informationen zur Schule finden sich unter o. g. link.
Die BGF betragt ca. 5280 m?. Die Ausfuhrung der Sanierung ist derzeit geplant von Ende
2024 bis Ende 2029 und erfolgt voraussichtlich fligelweise. Der Planungsbeginn soll
schnellstmdglich erfolgen. Es wird davon ausgegangen, dass die Planung bis LP 5 gesamt
erfolgen kann. Ab LP 6 wird dann in Abschnitten im laufenden Betrieb zu leisten sein. Die
kleinteilige und langerfristige Leistung ist entsprechend einzurechnen. Derzeit ist geplant, ab
ca. Oktober 2024 einen Interimscontainer auf dem Pausenhof aufzustellen, in dem die
Grundschulstufe komplett ausgelagert ist und somit Mdglichkeiten fur die Sanierung im
Bestand eroffnet werden. Da es sich um eine Einrichtung handelt, die geistig und mehrfach
behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, fordert, hat der Auftragnehmer
jederzeit sicherzustellen, dass alle von ihm - gerade auch vor Ort - eingesetzten Personen
stets einwandfrei gegentber den Schilerinnen und Schilern verhalten.
EowTepikd avayvwpioTikd: EVS-2024-ED-02

5.1.1. Zkomrodg
XapakTpag TNG oUhPaong: YTINPEoieg
Kdpia tagivounon (cpv): 71000000 YTrnpeoieg ApXITEKTOVIKIG, KATAOKEUOOTIKWYV £PYWV, YWV
TTOAITIKOU pnxavikou Kal eTTiBAEWNS
EmiAoyég:
Mepiypaen Twv emAoywv: Der Auftraggeber beauftragt den Bestbieter von den von den
vorgenannten Leistungen zunachst nur mit den Leistungen der LP 1 und 2 (stufenweise
Beauftragung). Der Auftraggeber hat das einseitige Recht (Option), den Auftragnehmer
entweder einmalig oder sukzessive (d. h. jeweils nach Fertigstellung der jeweils zuletzt
Ubertragenen Leistungen) mit jeweils einer oder mehreren weiteren Leistungsphasen durch
einseitige Erklarung zu beauftragen (stufenweise Beauftragung). Die Beauftragung erfolgt
durch schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer. Ein Rechtsanspruch
des Auftragnehmers auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Aus der stufenweisen
Beauftragung nach den vorstehenden Bestimmungen kann der Auftragnehmer keine
Erhdéhung seines Honorars oder sonstige Anspriche ableiten.

5.1.2. Tomog ekTéAeong
Tayudpopikn dieuBuvon: St. Nikolaus Schule Wilhelm-Bachmair-Stralte 5
MoAn: Erding
TaxudpouIKOG KwdIKAG: 85435
Xwpa: Mepuavia

5.1.4. Avavéwon
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AMN\eg TTAnpo@opics yia avavewoelg: Der Projektzeitraum ist jetzt noch kaum abschatzbar. Der
0.g. Zeitraum kann sich je nach Projektfortschritt verschieben/verlangern.

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
‘Epyo dnuooiwyv cupBacewyv TTou dev Xpnuartodoreital atmod Ta Taueia tng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO T CUP@WVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdoeig
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwy cuupacewv: Kayia otpatnyikr dnuoacia cuupacn

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopaoia: Projektanalyse
Katnyopia Tou kpitnpiou avdabeong Bapog: Z1a0uion (dekadikd wneio, akpiBEG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 0,15
Kpitipio:
Eidog: MoidtnTa
Ovoupaoia: Erfahrung der Projektleitung
Katnyopia tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21a0uion (dekadikd yneio, akpiBEG)
ApIBudg kpitnpiou avabeong: 0,2
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Ovopaoia: Organisation des Projektteams
KaTnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1abuion (dekadikd wneio, akpiBEQ)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 0,15
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Ovopaoia: Wertungsgesamtpreis brutto
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: 21a0uion (dekadikd yneio, akpiBEG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 0,5

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-rAaioio:
Kapia oupgwvia-trAaiolo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv
HAEKTPOVIKOG TTAEIOTNPIACHOG: OXI

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog Tpoo@uyng: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Stdbayern
IMAnpogopiec oxeTIKG e TIG TTpoBeoieg emavetéTaong: Der AG weist darauf hin, dass er nach
seiner Einschatzung kein Auftraggeber im Sinne des § 99 GWB ist, so dass die Vorschriften
des GWB auch zum Nachprifungsverfahren nicht anwendbar sind. Unbeschadet dessen weist
er auf folgendes hin: Gemal} § 160 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) ist ein Nachprifungsantrag unzulassig, soweit - der
Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberinhrt,
- Verstolie gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, - Verstolie gegen
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Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentber dem Auftraggeber
gerugt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf
Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz
2 GWB bleibt unbertihrt. Gemaf § 134 Abs. 1 GWB haben 6ffentliche Auftraggeber die Bieter,
deren Angebote nicht bertcksichtigt werden sollen, iber den Namen des Unternehmens,
dessen Angebot angenommen werden soll, Uber die Griinde der vorgesehenen
Nichtberlcksichtigung ihres Angebots und Uber den frihesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses unverzlglich in Textform zu informieren. GemaR § 134 Abs. 2 GWB darf
ein Vertrag erst zehn (10) Kalendertage nach Absendung (per Telefax, E-Mail oder
elektronisch Uber die Vergabeplattform) der Information nach 134 Abs. 1 GWB geschlossen
werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den
Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter kommt es nicht an. Gemal §
135 Abs. 2 Satz 1 GWB kann die Unwirksamkeit nach § 135 Abs. 1 GWB nur festgestellt
werden, wenn sie im Nachprufungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der
Information der betroffenen Bieter durch den o6ffentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss
des Vertrags, jedoch nicht spater als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht
worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union
bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage
nach Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der
Europaischen Union.

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppBaccewv: Einrichtungsverbund Steinhdring, Eine Einrichtung der Katholischen
Jugendfirsorge der Erzdidzese Munchen und Freising e.V. Bereich Bau

TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

6. AroTteAéopara

6.1. ATroTéAeopa — avayvwpeIioTIKO TrapTidag: LOT-0001
KatdoTtaon €1mAOYRG Tou VIKNTH: ETTIAEXONKE TOUAGXIOTOV €VOG VIKNTHG/aVAdOXO0G.

6.1.4. ZTATIOTIKEG TTANPOPOPIES
MapaAneBeioeg TTPOCPOPES I AITAOEIG CUMPETOXNAG:
TUOTTOG TTAPAANPOEICWYV TTPOCPOPWV I AITACEWV CUPMETOXNG: pocPopEg
ApIBuSS TTPOCPOPWYV 1 AITHOEWV CUUUETOXAG TTOU TTapaAf@Onkav: 1
TUOTTOG TTAPAANPOEICWYV TTPOCPOPWV I AITACEWV CUPMETOXNG: Npoo@opég TTou uTToBARBNKaV
ME NAEKTPOVIKA pEoQ
ApIBUOG TTPOCPOPWYV 1 AITHOEWY CUPPETOXAG TTOU TTapaARPOnkav: 1
TUTTOG TTAPAANPOEICWYV TTPOCPOPWYV i AITACEWY CUUHUETOXAG: MPpoo@opég atrd TTOAU PIKPOUG,
MIKPOUG Il HECQIOUG TTPOCPEPOVTEG
ApIBuSS TTPOCPOPWYV 1 AITHOEWV CUUUETOXAG TTOU TTapaAf@Onkav: 1

8. Opyaviopoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouaoia: Einrichtungsverbund Steinhdring, Eine Einrichtung der Katholischen
Jugendflrsorge der Erzdiézese Munchen und Freising e.V. Bereich Bau
ApiBudg karaxwpliong: USt-ID-Nummer DE 129522455
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8.1.

8.1.

Tayudpopuikn dieuBuvon: Mianchener Str. 39
MoAn: Steinhoring

TaxudpouIKOG KWIKAG: 85643

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Erding (DE21A)
Xwpa: Meppavia

Email: s.hechler-fey@kjf-muenchen.de
TnAépwvo: 08094 182 257

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBdoswv

ORG-0002

Emionun ovopaoia: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Stdbayern
Ap1Bu6G kataxwpiong: 09-0318006-60

Taxudpouikr) dieuBuvon: Maximilianstralle 39

MéANn: Minchen

TaxudpouIkog Kwdikag: 80538

Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Xwpa: Mepuavia

Email: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
TnAépwvo: +49 8921762411

dag: +49 8921762847

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpooPuUYNG

ORG-0003

Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

ApiBudg karaxwpiong: 0204:994-DOEVD-83

M6An: Bonn

TaxudpouIkog Kwdikag: 53119

YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENg

338332-2024

AvayvwplioTiké/Ekdoon TTpokApuéng: 2bcc5ad7-2b86-4f3c-a17a-f3dba21593f1 - 01
Eidog evrutTou: AtroTéAecua

Eidog mrpokApuéng: NwoTotroinon avadbeong ocuupfaong i avdBeong ocuuBaong TTapaxwpenong

— TUTTOTTOINMEVO KOBEOTWG
YTro€idog TrpokApuéng: 29

Huepopnvia atrooToAng Tng Tpoknpugng: 06/06/2024 15:07:20 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig

EupwPIng, Bepiv) wpa Kevrpikig EupwPIng
MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIATIBETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKG
ApiBudg dnuoaoicuong Tng TTpoknipugns: 338332-2024
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ApiBudég Teuxoug EE S: 110/2024
Huepopnvia dnuoacicuong: 07/06/2024
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