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381210-2026 - AlaywVvIONOG

FaAAia — YITnpeoieg utrooTAPIENG OTOV TOUEN TOU OXESIOOMOU — 2025-206 - Assistance a maitrise
d'ouvrage pour la conception et le suivi de réalisation de la signalétique du Nouvel Hépital
Métropolitain de I'Artois

OJ S 105/2026 03/06/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Centre Hospitalier de Lens
Email: correspondre@aws-france.com
Nouikr) yop@r) ayopaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dikaiou
ApaoTtnpidétTnTa TNG avabétouoag apxng: Yyeia

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAhog: 2025-206 - Assistance a maitrise d'ouvrage pour la conception et le suivi de réalisation
de la signalétique du Nouvel Hbpital Métropolitain de I'Artois
Meprypaor): Conception d'une signalétique a l'intérieur du Nouvel Hopital Métropolitain de
I'Artois, batiment de 85 000m? en cours de construction (fin des travaux en 2027). Le détail du
phasage de l'opération figure au cahier des charges (5 phases). Durée : La date de début
d'exécution au 01/10/2026 et la durée de 24 mois dans cet avis sont données a titre purement
indicatif. La durée de 10 mois mentionnée dans le cahier des charges ne concerne que les 3
premiéres phases. La phase 4 débutera aprés la phase 3 et jusque début décembre 2027. La
phase 5 débutera a compter de la livraison du nouvel hépital
AvayvwpioTiké dladikaciag: ec035517-7a87-477c-9639-2735b4f507¢9
EowTtepikd avayvwploTiko: 2025-206
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emTayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPBaong: YTnPeoieg
Kopia ta&ivounaon (cpv): 79933000 YTrnpeaieg uttooTAPIENG OTOV TOPEQ TOU OXEDIQTHOU
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 79933000 YTTnpeoieg UTTOOTHPIENG OTOV TOUEX TOU OXEDIAOUOU

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Site du Nouvel Hépital Métropolitain de I'Artois
MéAN: Lens
TayxudpouIKog Kwdikag: 62300
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Pas-de-Calais (FRE12)
Xwpa: aAia

2.1.4. Tevikég TAnpo@opicg
MpbdoBeTeg TTANPOYOpics: 1 Pse (Prestation supplémentaire éventuelle) a chiffrer
obligatoirement
Nouikn Bdon:
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2.1.6. Ao6yol amokAsiopou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago cuuBaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0000
TitAhog: 2025-206 - Assistance a maitrise d'ouvrage pour la conception et le suivi de réalisation
de la signalétique du Nouvel Hopital Métropolitain de I'Artois
Meprypaor): Conception d'une signalétique a l'intérieur du Nouvel Hopital Métropolitain de
I'Artois, batiment de 85 000m? en cours de construction (fin des travaux en 2027). Le détail du
phasage de I'opération figure au cahier des charges (5 phases). Durée : La date de début
d'exécution au 01/10/2026 et la durée de 24 mois dans cet avis sont données a titre purement
indicatif. La durée de 10 mois mentionnée dans le cahier des charges ne concerne que les 3
premiéres phases. La phase 4 débutera aprés la phase 3 et jusque début décembre 2027. La
phase 5 débutera a compter de la livraison du nouvel hopital
EocwTepikd avayvwpioTikd: S-PF-1828745

5.1.1. Zkomrodg
XapokTpag TNG oUpPBaong: YTINPEeoieg
KUOpia ta&ivounaon (cpv): 79933000 YTrnpeaieg uttooTAPIENG OTOV TOPEQ TOU OXEDIQTHOU
MpbdoBeTn Tagivéounon (cpv): 79933000 YTTnpeoieg UTTOOTHPIENG OTOV TOUEX TOU OXEDIAOUOU

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dicuBuvon: Site du Nouvel Hépital Métropolitain de I'Artois
M6ANn: Lens
TayxudpouIKOg KwdIkag: 62300
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Pas-de-Calais (FRE12)
Xwpa: MaAia

5.1.3. EkTIpwpEVN SidpKela
Huepounvia évapéng: 01/10/2026
Aidpkeia: 24 MAveg

5.1.6. Tevikég TTAnpoopieg
Kat’ atroKAEIOTIKOTNTO CUUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPMPETOXN.
MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl T ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 €X€I avaTeBei n ekTEAEON TG oUPPBaONG: Agv aTTaITEITAI
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBaocelg (ZAX): val

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AieuBuvon Twv eyypdewyv TnG dnuoaciag ouuBaong: hitps://www.marches-publics.info/mpiaws
/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1828745
Ad hoc diauAog emiKoIVwViag:
Ovouacia: AW Solutions

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppBacewv
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Opol uttoBoARg:

HAekTpOVIKR) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN

AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&amp;|IDM=1828745

"AWOOEG OTIG OTTOIEC UTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPMETOXNG:
YOAAIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI

MapoAAayég: Aev emTpéTTETAl

MpoBeouia TTapaiafng Twv Tpoo@opwyv: 02/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

AldpKela KaTd TNV OTToIa TTPETTEl VA TTAPAUEVEI IoXUoUoa N TTpoc@opd: 4 Mrveg
NMAnpo@opieg OXETIKA pe TN dnUdoIa atrocPpPAyion:

Huepopnvia amoogpdyiong: 02/07/2026 13:30:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwting

‘Opol Tng ouupaong:

H oUuuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIKA pe TNV eKTEAEON TNG oUPPaoNG: L'exécution des prestations débute a compter de
la date de notification du contrat. Aucune clause de garantie financiére prévue. Le contrat
prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financiére pour
en bénéficier. Les prix sont actualisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect
du délai global de paiement applicable a I'acheteur

HAEKTPOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: OXI

5.1.15. Texvikég
Zupu@wvia-rAaiolo:
Kauia cupewvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog rpoo@uyng: Tribunal administratif de Lille
MAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTpoBeoieg eTTavetETaong: Référé pré-contractuel prévu aux
articles L.551-1 a L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant étre exercé
avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 a L.551-23 du
CJA, et pouvant étre exercé dans les délais prévus a l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour
exces de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 a R. 421-7 du
CJA, et pouvant étre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la
décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, étre exercé aprés la signature du
contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérét lésé, et pouvant
étre exercé dans les deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue
publique

8. Opyaviouoi
8.1. ORG-0001

Emionun ovouacia: Avenue-Web Systémes
ApiBudg karaxwpliong: 49D67958-B796-ED2E-3191D720304F581A
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MéAN: Seyssinet-Pariset

TayxudpouIKOg Kwdikag: 38170
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Isére (FRK24)
Xwpa: MaAia

Email: publications-joue@aws-france.com
TnAépwvo: +33480041260

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

8.1. ORG-0002
Emionun ovouacia: Centre Hospitalier de Lens
ApiBudg kataxwpliong: 66620
Tayudpopikn dieuBuvon: 99 Route de La Bassée
[MoAn: Lens
TaxudpouIKOG KwdIKag: 62307
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Pas-de-Calais (FRE12)
Xwpa: FaAAia
MpéowTro emkoivwviag: DONIUS Bruno
Email: correspondre@aws-france.com
TnAépwvo: 0321691234
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.ght-artois.fr/
Mpo®iA ayopaoTA: https://marches-publics.info/
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig

8.1. ORG-0003
Emionun ovouaoia: Tribunal administratif de Lille
ApiBudg kataxwpiong: 49D6798D-C1EA-2D45-AE815F55702CF8ES
Taxudpouikr) dieuBuvon: 143, rue Jacquemars Giélée
M6éAN: Lille
TayxudpouIKOg Kwdikag: 59014
YTtrodiaipeon xwpag (NUTS): Nord (FRE11)
Xwpa: FaAAia
Email: greffe.ta-lille@juradm.fr
TnAépwvo: 0320631300
®ag: 0320631347
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

MAnpo@opisg TpokApUENg

AvayvwpioTiké/Ekdoon TTpokRpuéng: aaad2f7-12e2-4af1-8e74-2d4f1d3ecc11 - 01

Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpokrpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Hugpopnvia atrooToArg Tng Tpoknpugng: 02/06/2026 10:10:23 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIOTIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YOAAIKA

ApIBudg dnuoaoicuong Tng TTpoknipugns: 381210-2026
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ApiBuég Teuxoug EE S: 105/2026
Huepopnvia dnuocicuong: 03/06/2026
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