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384236-2026 - AlaywVvIONOG

divAavdia — YITNpeoieg apXITEKTOVIKNAG, KATAOKEUAOTIKWY £EPYWV, EPYWV TTOAITIKOU UNXavIKoU
kai emiBAewng — Varia Hiekkaharju peruskorjaus - Suunnittelupalvelut Tietomallikoordinaattorin
tehtavat

OJ S 106/2026 04/06/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopagoia: VTK Kiinteistdt Oy
Email: susanne.bostrom@vtkoy.fi
Nouikr) yop@r) ayopaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dikaiou
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Varia Hiekkaharju peruskorjaus - Suunnittelupalvelut Tietomallikoordinaattorin tehtavat
Mepiypaen: VTK Kiinteistot Oy pyytaa Teilta aikaveloitusperusteista ja kattohintaista
tarjoustanne Varia Hiekkaharjun tietomallikoordinaattorin palveluista taman tarjouspyynnén ja
sen liiteasiakirjojen mukaisesti. Hankinta toteutetaan avoimella menettelylla. Vantaan kaupunki
on teetattanyt tarveselvityksen ja hankesuunnitelman kohteesta. VTK Kiinteistot Oy hankkii ja
toteuttaa jatkossa hankkeen suunnittelun ja rakentamisen aina valmiiksi asti. Kohteen
urakkamuoto on projektinjohtourakka, huomioiden, ettd suunnittelijat ovat sopimussuhteessa
VTK Kiinteistot Oy:n kanssa koko hankkeen ajan. Vantaan ammattiopisto Varia, Hiekkaharjun
toimipiste sijaitsee osoitteessa Tennistie 1, 01370 Vantaa. Vantaan ammattiopisto Varian
Hiekkaharjun kiinteistdon peruskorjaus on osa laajempaa Varian toimitilaverkon
kehittamisstrategiaa. Talla hetkella Varia jarjestaa ammatillista koulutusta neljassa
toimipisteessa: Hiekkaharju, Koivukyla, Myyrmaki ja Aviapolis. Tulevaisuudessa
opetustoiminta keskitetdan kolmeen toimipisteeseen: Hiekkaharjuun, Vehkalaan seka
Tikkurilan osaamiskampukseen. VTK Kiinteistét Oy omistaa kaikki kolme kohdetta ja toimii
niissa hankekehityksesta ja rakennuttamisesta vastaavana tahona. Hiekkaharjun
toimipisteessa on peruskorjauksen jalkeen tilapaikat yhteensa 1 540 opiskelijalle. Hankkeen
rakennuskokonaisuus on laajuudeltaan noin 23 500 brm? ja tiloja kayttavat turvallisuusala,
kone- ja tuotantotekniikka, talotekniikka, talonrakennusala, puhtaus- ja kiinteistopalvelut,
pintakasittelyala seka ravintola ja cateringala. Varia Hiekkaharjun rakennuskokonaisuus
muodostuu kolmesta osasta: - Alkuperainen vanha (rakennettu vuonna 1963), laajuus on noin
11 350 brm2. - Laajennusosat (toteutettu vuonna 2006), laajuus on noin 12 150 brm2 -
Peruskorjauksessa rakennettava uudisosa noin 1000 brm2. Alkuperaisen vanhan osan
korjausaste on paikoittain suuri ja rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnalla SR 5.
Laajennusosalle toteutetaan laajoja PTS-korjauksia ja esimerkiksi talotekniset jarjestelmat
paivitetdan vastaamaan nykyhetken tarpeita. Tavoitteena on mahdollistaa sisainen tilojen
yhteiskaytto siten, etta se tukee toiminnallista yhteisty6ta seka nostaa tilojen kayttdasteita
my0s ilta-aikaan. My6s ammattiopiston opetusalojen monimuotoiset tilatarpeet seka tilojen
yhteiskayttoisyys rakennuksen toimijoiden valilla asettavat vaatimuksia tilojen
kayttotavoitteisiin. Hankkeen sisalto ja laajuus tarkentuvat hankkeen aikana.
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AvayvwpIoTIKO diadikaciog: 977e8164-c394-430e-8c67-120e7e845¢c25

EocwTtepIikd avayvwpioTIKO: 616276

Eidog dladikaoiag: AVOIKTA

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

Kupia xapaktnpioTika Tng diadikaciag: HANKINTAMENETTELY Hankinnassa noudatetaan
hankintalakia, EU-kynnysarvon ylittavaa hankintaa, ja hankintamenettelyna on hankintalain 32
§:n tarkoittama avoin menettely. Tarjousten kasittelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikko
1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3. Tarkastaa
tarjousten tarjouspyynnon mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Pyytaa ja tarkastaa kilpailun
voittajalta soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset 6. Tekee hankintapaatdksen ja
antaa paatoksen tiedoksi kaikille tarjoajille 7. Solmii sopimuksen valitun toimittajan kanssa.
HANKINTAMENETTELY AIKATAULU Lisatietokysymysten maaraaika: 22.6.2026 kello 12:00
Lisatietokysymyksiin vastaaminen: viimeistaan 6 paivaa ennen tarjousten maaraaikaa.
Tarjousten maaraaika: 6.7.2026 kello 12:00 Hankintapaatdksen tiedoksianto tarjoaijille:
10.7.2026 jalkeen. Sopimuksen allekirjoitus: 27.7.2026 jalkeen.

21.1. ZKomég
XapakTpag TNG oUpPaong: YTInpeoieg
Kopia tagivounon (cpv): 71000000 YTrnpeaieg apxITEKTOVIKIG, KATAOKEUOOTIKWYV £EPYWV, YWV
TTOAITIKOU pnxavikoU Kai eTTiBAEWNng
Mpbobetn Tagivounon (cpv): 71320000 YTrnpeaieg eKTTOVNONG TEXVIKWYV PeAeTWY, 71330000
AIGQOPES UTTNPETIEG PNXAVIKOU

2.1.2. Toémog ekTéAeong
OtroudnoTte

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
MpbdoBeTeg TANpoopics: Tietomallikoordinaattorin tehtavaan kuuluu tarjouspyynnon liitteena
olevien materiaalien mukaiset tehtavat tehtavaan soveltuvin osin seuraavasti: -
Suunnittelutarjouspyyntoé Tietomallinnuksen alustava ohje, liite 5 - Muut
tietomallikoordinaattorin tehtavat tarpeen mukaan - Projektiohjelman kohdan 12 Hankkeen
kokouskaytannot mukaisiin kokouksiin osallistuminen. Suunnittelu tehdaan yhteistydssa
muiden suunnittelijoiden kanssa. Hankkeen suunnitellun alustavan hankeaikataulun vaiheet on
esitetty alla: - Hankesuunnitelman paivitys ja paatdksenteko (5/2025-1/2026) -
Suunnittelijoiden hankinta (12/2025-6/2026) - Yleissuunnittelu (4/2026—-1/2027) -
Toteutussuunnittelu (2/ 2027-2/2029) - Urakoitsijan hankinta (6/2026—1/ 2027) -
Rakentamisen valmistelu (2/ 2027-4/2027) - Rakentaminen (5/ 2027-5/2029) - Kalustus ja
kayttajan muutot (6—-8/2029) - Kayttddnotto (8/2029). Hanke suunnitellaan tietomallipohjaisesti.
Ty6ssa noudatetaan KSE 2013 -ehtoja tarjouspyynndssa ja sopimuksessa esitetyin
poikkeuksin. Suunnitelma-asiakirjat tehdaan suomeksi. Tarjouspyyntd koostuu seuraavista
asiakirjoista: - Tama tarjouspyynto - ESPD-lomake - Liite 1: Konsulttisopimusluonnos - Liite 2:
Projektiohjelma - Liite 3: Hankesuunnitelma - Liite 4: Hankesuunnitelman liitteet soveltuvilta
osin - Liite 5: Tarjouslomake
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Adyol atmrokAsiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. MapTida
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5.1. MapTida: LOT-0000
TitThog: Varia Hiekkaharju peruskorjaus - Suunnittelupalvelut Tietomallikoordinaattorin tehtavat
Mepiypan: VTK Kiinteistot Oy pyytaa Teilta aikaveloitusperusteista ja kattohintaista
tarjoustanne Varia Hiekkaharjun tietomallikoordinaattorin palveluista tdman tarjouspyynnén ja
sen liiteasiakirjojen mukaisesti. Hankinta toteutetaan avoimella menettelylla. Vantaan kaupunki
on teetattanyt tarveselvityksen ja hankesuunnitelman kohteesta. VTK Kiinteistot Oy hankkii ja
toteuttaa jatkossa hankkeen suunnittelun ja rakentamisen aina valmiiksi asti. Kohteen
urakkamuoto on projektinjohtourakka, huomioiden, ettd suunnittelijat ovat sopimussuhteessa
VTK Kiinteistot Oy:n kanssa koko hankkeen ajan. Vantaan ammattiopisto Varia, Hiekkaharjun
toimipiste sijaitsee osoitteessa Tennistie 1, 01370 Vantaa. Vantaan ammattiopisto Varian
Hiekkaharjun kiinteistdn peruskorjaus on osa laajempaa Varian toimitilaverkon
kehittdmisstrategiaa. Talla hetkella Varia jarjestaa ammatillista koulutusta neljassa
toimipisteessa: Hiekkaharju, Koivukyla, Myyrmaki ja Aviapolis. Tulevaisuudessa
opetustoiminta keskitetaan kolmeen toimipisteeseen: Hiekkaharjuun, Vehkalaan seka
Tikkurilan osaamiskampukseen. VTK Kiinteistot Oy omistaa kaikki kolme kohdetta ja toimii
niissa hankekehityksesta ja rakennuttamisesta vastaavana tahona. Hiekkaharjun
toimipisteessa on peruskorjauksen jalkeen tilapaikat yhteensa 1 540 opiskelijalle. Hankkeen
rakennuskokonaisuus on laajuudeltaan noin 23 500 brm? ja tiloja kayttavat turvallisuusala,
kone- ja tuotantotekniikka, talotekniikka, talonrakennusala, puhtaus- ja kiinteistopalvelut,
pintakasittelyala seka ravintola ja cateringala. Varia Hiekkaharjun rakennuskokonaisuus
muodostuu kolmesta osasta: - Alkuperainen vanha (rakennettu vuonna 1963), laajuus on noin
11 350 brm2. - Laajennusosat (toteutettu vuonna 2006), laajuus on noin 12 150 brm2 -
Peruskorjauksessa rakennettava uudisosa noin 1000 brm2. Alkuperaisen vanhan osan
korjausaste on paikoittain suuri ja rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnalla SR 5.
Laajennusosalle toteutetaan laajoja PTS-korjauksia ja esimerkiksi talotekniset jarjestelmat
paivitetdan vastaamaan nykyhetken tarpeita. Tavoitteena on mahdollistaa sisainen tilojen
yhteiskaytto siten, etta se tukee toiminnallista yhteistyota seka nostaa tilojen kayttdasteita
myds ilta-aikaan. My6s ammattiopiston opetusalojen monimuotoiset tilatarpeet seka tilojen
yhteiskayttoisyys rakennuksen toimijoiden valilla asettavat vaatimuksia tilojen
kayttotavoitteisiin. Hankkeen sisalto ja laajuus tarkentuvat hankkeen aikana.
EowTtepIikd avayvwpioTIKO: 616276

5.1.1. Zkomrodg
XapokTpag TNG oUhPBaong: YTINPEoieg
Kdpia tagivounon (cpv): 71000000 YTrnpeoieg ApXITEKTOVIKIG, KATAOKEUOOTIKWYV £PYWV, YWV
TTOAITIKOU pnxavikou Kal eTTiBAEWNS
Mp6obetn Tagivounon (cpv): 71320000 YTrnpeoieg eKTTOVNONG TEXVIKWYV PJeAeTWY, 71330000
AIGQOPEG UTTNPETIEG PNXAVIKOU

5.1.2. Toémog ekTéAeong
OtroudnToTte

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKeEIa
Aidpkela: 36 Mriveg

5.1.6. levikég TTAnpo@opicg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdoewy 1Tou dgv xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIA yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val
H ev Adyw ouppaon civai emTiong KatdAANAn yia TG PIKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): vai
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MpbdoBeTeg TANpoopics: Tietomallikoordinaattorin tehtavaan kuuluu tarjouspyynnon liitteena
olevien materiaalien mukaiset tehtavat tehtavaan soveltuvin osin seuraavasti: -
Suunnittelutarjouspyyntd Tietomallinnuksen alustava ohje, liite 5 - Muut
tietomallikoordinaattorin tehtavat tarpeen mukaan - Projektiohjelman kohdan 12 Hankkeen
kokouskaytannot mukaisiin kokouksiin osallistuminen. Suunnittelu tehdaan yhteistydssa
muiden suunnittelijoiden kanssa. Hankkeen suunnitellun alustavan hankeaikataulun vaiheet on
esitetty alla: - Hankesuunnitelman paivitys ja paatdksenteko (5/2025-1/2026) -
Suunnittelijoiden hankinta (12/2025-6/2026) - Yleissuunnittelu (4/2026—-1/2027) -
Toteutussuunnittelu (2/ 2027-2/2029) - Urakoitsijan hankinta (6/2026—1/ 2027) -
Rakentamisen valmistelu (2/ 2027-4/2027) - Rakentaminen (5/ 2027-5/2029) - Kalustus ja
kayttajan muutot (6—-8/2029) - Kayttddnotto (8/2029). Hanke suunnitellaan tietomallipohjaisesti.
Ty6ssa noudatetaan KSE 2013 -ehtoja tarjouspyynndssa ja sopimuksessa esitetyin
poikkeuksin. Suunnitelma-asiakirjat tehdaan suomeksi. Tarjouspyyntd koostuu seuraavista
asiakirjoista: - Tama tarjouspyynto - ESPD-lomake - Liite 1: Konsulttisopimusluonnos - Liite 2:
Projektiohjelma - Liite 3: Hankesuunnitelma - Liite 4: Hankesuunnitelman liitteet soveltuvilta
osin - Liite 5: Tarjouslomake

5.1.7. Zrpartnyikég dSnuooieg cuppaoElg
Mpoaoéyyion yia TN peiwon Twv TTEPIBAANOVTIKWY ETITITWOEWV: H peTaRacn o€ pia KUKAIKN
olkovouia, H TTpooTacia Kal arrokataoTaon TNG PIOTTOIKIAOTATAG KAl TWV OIKOOUCTNUATWY
MpowBouuevog KOIVWVIKOG 0TOXOG: Aikalol 6pol Epyaciag

5.1.9. Kpitpia €mAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv emAoynig: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Ovopaoia: Kokonaishinta
Mepiypaon: Tarkka painoarvo
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong otabepnig agiag: Ztabepr) agia (cUvoAo)
ApiBuég kpitnpiou avabeong: 100

5.1.11. 'Eyypa@a dnpociwv cuupdoswyv
MpoBeouia aItuaATog yia TTapoxr TPocBeTwy TTAnpoopiwv: 22/06/2026 09:00:00 (UTC+00:
00) Qpa AuTtikig Eupwting, GMT
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnudaoiag cuuBaong: https://tarjouspalvelu.fi/vtkoy?
id=616276&tpk=2cf63bef-7b14-4c05-bf9a-9a420b1b0290

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opoi1 utroBoAnG:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AievBuvon yia uttoBoAn: https://tarjouspalvelu.fi/vtkoy?id=616276&tpk=2cf63bef-7b14-4c05-
bf9a-9a420b1b0290
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
QIVAQVOIKA
HAekTpOVIKOG KaTAAOYOG: ETiTpéTTeTal
O1 Tpoo@épovTeG UTTOPOUV va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [Hia TTPOCQYOPES: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaiafng Twv mpoo@opwv: 06/07/2026 09:00:00 (UTC+00:00) Qpa AuTikAg
Eupwtng, GMT
Aldpkela KaTd TNV oTToia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL IoXUouoa N TTpoo@opd: 3 Mrveg
NMAnpo@opieg OXETIKA pE T dnudoIa atrocPpAyion:
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Huepopnvia atroogpdyiong: 06/07/2026 09:15:00 (UTC+00:00) Qpa AuTikriig Eupwtrng, GMT
‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai

©a xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOPoOpieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog Tpoo@uyns: Markkinaoikeus
MAnpo@opiec OXETIKA e TIG TTpoBeoieg eTavetéTaong: Hankintaoikaisuvaatimus tulee tehda
14 paivan kuluessa hankintapaatdksen tiedoksiannosta.

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emrionun ovouacia: Markkinaoikeus
ApiBudc karaxwpliong: 3006157-6
Taxudpouikr) dieuBuvon: Radanrakentajantie 5
IM6AN: Helsinki
TaxudpouIkog Kwdikag: 00520
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Xwpa: PivAavdia
Email: markkinaoikeus@oikeus.fi
TnAépwvo: +358 295643300
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.markkinaoikeus.fi
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTPocPUYNG

8.1. ORG-0002
Emionun ovouacia: VTK Kiinteistot Oy
ApiBudg karaxwpliong: 0517745-4
Tayudpopikn dieuBuvon: Kielotie 14 A
M6ANn: Vantaa
TaxudpouIkog kwdikag: 01300
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Xwpa: PivAavdia
MpdowTro eTmKoIvwviag: Susanne Bostrom
Email: susanne.bostrom@vtkoy.fi
TnAépwvo: +358 503122113
HAekTpovikr) dieuBuvon: http://www.vtkoy fi
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg

8.1. ORG-0003
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Emionun ovopacia: Hansel Oy (Hilma)

ApiBudg karaxwpliong: FI09880841

Tayudpopuikn dieuBuvon: Mannerheiminaukio 1a
M6AN: Helsinki

TaxudpouIkog kwdikag: 00100

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Xwpa: PivAavdia

MpdowTro eTmKoIvwviag: eSender

Email: tekninen@hankintailmoitukset.fi

TnAépwvo: 029 55 636 30

HAexTpovikr dieuBuvon: http://hankintailmoitukset.fi
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

MAnpogopieg TTpoknpuing

384236-2026

AvayvwpIioTIKO/Ekdoaon TTpokrpuéns: 095a4096-60ff-4bd8-bad4-2b24a5bbc6b8 - 01

Eidog evtutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO

KaBeoTWG
YTroe€idog TrpokApuéng: 16

Huepounvia amooToArg Tng TTpoknpuéng: 03/06/2026 07:01:06 (UTC+00:00) Qpa AuTIKAG

Eupwtng, GMT

Huepounvia ammooToArg TTpokfpugns/yvwaoTotroinong (atd tov eSender): 03/06/2026 07:01:07

(UTC+00:00) Qpa AuTtikAg Eupwting, GMT

FAWooeg oTIG OTToiEC dIaTIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: PIVAAVOIKA

ApIBudg dnpoaoicuong Tng TTpoknRpugns: 384236-2026
ApiBudc Teuxouc EE S: 106/2026
Huepopnvia dnuocicuong: 04/06/2026
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