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398204-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — KataokeuaoTiKEG epyaoieg — Innovationspark Bergedorf - Gelandeaufhohung
OJ S 110/2026 10/06/2026

MpokApuén ocuufacng N cUNBACNG TTAPAXWPNONG — TUTTOTTOINHUEVO KABEOTWG

‘Epya

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft c/o ReGe Hamburg Projekt-
Realisierungsgesellschaft mbH
Email: andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de
NopIkry yopen ayopaoTh: Anudola emixeipnon
ApaoTnpidtnTa NG avabétouoag apxns: OIKOVOUIKES UTTOBEDEIG

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Innovationspark Bergedorf - Gelandeaufhéhung
Mepiypar): Gegenstand der Leistung ist die flachige Gelandeaufhdhung zur Schaffung eines
tragfahigen Sandplanums fir die nachfolgenden Hochbau- und ErschlieBungsmallinahmen
des Innovationsparks Bergedorf. Das Vorhabengebiet liegt in der Freien und Hansestadt
Hamburg, Bezirk Bergedorf, sldlich des Bergedorfer Zentrums und umfasst im Wesentlichen
das rund 38 ha grol3e Gebiet des Bebauungsplans "Bergedorf 99". Das Gebiet wird im Westen
durch den Curslacker Neuen Deich, im Stiden durch die Bundesautobahn A 25 sowie den
parallel verlaufenden Autobahngraben, im Norden durch eine bestehende Bahntrasse
(Bergedorf - Geesthacht) und im Osten durch angrenzende Grinflachen begrenzt. Innerhalb
des Plangebietes errichtet die Kérber Technologies GmbH bereits auf einer zentral gelegenen
Teilflache von rund 7 ha den Kérber Technology Campus (KTC) und fungiert hierbei als
Bauherr fUr die temporare Erschlielfung und hochbauliche Herrichtung dieser Flache innerhalb
des kunftigen Gewerbegebietes. Da das Plangebiet marschtypisch von setzungsempfindlichen
holozanen Weichschichten gepragt ist, soll zur Vorbereitung der spateren Bebauung und
Erschlieung eine flachige Gelandeaufhéhung mittels Sandschittung vorgenommen werden.
Die Malinahme umfasst im Wesentlichen die Aufschittung des Gelandes bis zur planerisch
festgelegten Sollgelandehdhe sowie eine Vorbelastung der spateren Verkehrsflachen zur
Vorwegnahme der Verkehrslasten. Zur Beschleunigung der Konsolidierung der
Weichschichten und zur Begrenzung von Restsetzungen werden in Teilbereichen
Vertikaldrainagen eingesetzt. Die Ausfuhrung erfolgt in zwei nacheinander herzustellenden
Baufeldern mit einer definierten Liegezeit, an deren Ende ein Teilriickbau der Schuttung auf
das Ubergabeniveau und die Ubergabe an die Folgegewerke stehen. Zur Fassung und
gezielten Ableitung des aus den Weichschichten ausgepressten Porenwassers sowie des in
den Aufschuttungskorper versickernden Niederschlagswassers ist eine bauzeitliche
Entwasserung mittels Horizontaldrainagen, Pumpensimpfen und Sammelleitungen
vorgesehen, die das anfallende Sickerwasser einer temporaren Wasseraufbereitungsanlage
zufuhrt. Zusatzlich werden temporare Malinahmen zur Sicherstellung der Entwasserung
benachbarter Oberlieger und Nebenflachen vorgesehen, die nach Erreichen des Endzustands
wieder zurtickgebaut und durch die permanenten Entwasserungssysteme der inneren
Erschlielung ersetzt werden.
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AvayvwpIioTIkO diadikaciog: 389bf7ea-57db-4daf-8b9d-6ba1932dcce9
EowrTepikd avayvwpioTiko: IPB - 028

Eidog dladikaoiag: AVOIKTA

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45000000 KataoKeUQoTIKEG EPYATIES
Mpbobetn Tagivounon (cpv): 45112000 Epyacieg ekokagwy Kal getakivnong yaiwyv, 45112310
Epyacieg mpooxwoewyv, 45112410 Epyacieg ekoka@ng Tapwy, 45112500 Epyaoieg
METAKiVNONG yaiwyv, 45232454 KaTaOKEUAOTIKEG EPYOTIES YIa AeKAVEG GUAAOYAG OuBpiwy
udaTWYV

2.1.2. Toémog ekTéAeong
MéAn: Hamburg
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)
Xwpa: Meppavia

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
MpbdoBeTeg TTANPOoYopics: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y6GM9J8#
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vob-a-eu -

2.1.6. Adyol atmrokAsiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: MpokApuén, ‘Eyypago ouuBaong
MapdaBaocn UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUG AOYOUG aTTOKAEIOUOU: gem. §
124 GWB

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
TitTAog: Innovationspark Bergedorf - Gelandeaufhdhung
Mepiypaon): Herstellung einer lagenweise eingebauten Sandaufschittung mit
Bdschungsneigung 1:2 bis zur Sollgelandehéhe geman B-Plan, abschnittsweise erganzt durch
Vertikaldrainagen sowie horizontale Geotextilbewehrung zur Setzungsbeschleunigung und
Sicherstellung der Standsicherheit. Ziel ist die Konsolidierung der Weichbéden und Erstellung
eines gebrauchstauglichen Sandplanums zur Ubergabe an die Folgegewerke. Im Bereich der
spateren Verkehrsflachen wird die Normalschiittung um eine Uberlastschittung zur
Vorwegnahme der Verkehrslasten erganzt. Die MaRnahme umfasst zwei aufeinanderfolgende
Baufelder mit einer Liegezeit von jeweils ca. einem Jahr. Fir die Gebrauchstauglichkeit ist
nachzuweisen, dass die Restsetzungen kleiner als 4 cm sind oder ein Konsolidierungsgrad
von mindestens 95 % bei Ubergabe der Flachen erreicht wird. MaRgebliche Randbedingungen
fur die Ausfuhrung sind die setzungsempfindlichen holozanen Weichschichten, die Lage in der
Wasserschutzzone Il des Wasserschutzgebietes Curslack/Altengamme sowie die
angrenzenden Bestandsnutzungen, insbesondere der Kérber Technology Campus. Zur
Durchfiihrung der Baumalinahme wird eine bauzeitliche Entwasserung in Form von
Horizontaldrainagen, Sammelleitungen, temporaren Pumpensumpfen erforderlich. Erganzend
ist eine mehrstufige Wasseraufbereitungsanlage einzusetzen. Die Wiedereinleitung des
aufbereiteten Porenwassers erfolgt in die Vorflut des nérdlichen Autobahngrabens.
EowTtepikd avayvwploTiko: IPB - 028

398204-2026 Page 2/7



5.1.1. ZIkKomog
XapokTtrpag NG ouppBaong: ‘Epya
Kupia tagivopnon (cpv): 45000000 KataokeuaoTIKEG EPYATIES
MpbdoBeTn Tagivéunon (cpv): 45112000 Epyaoicg ekoka@wy Kal getakivnong yaiwy, 45112310
Epyaoieg mpooxwoewy, 45112410 Epyacicg ekokapng Tapwy, 45112500 Epyacicg
METOKIVNONG Yalwy, 45232454 KaTaOKEUAOTIKEG EPYOTIES VIO AEKAVEG OUAAOYAG OPBpiwyv
udATWV

5.1.2. Toémog ektéAeong
MéAn: Hamburg
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKeIa
Aldpkela: 723 Huépeg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ atroKA€IOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPHPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoreital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBaoclg (ZAX): éxi
H ev Adyw ouppaon civail etiong KatadAANAn yia T IKPES Kal peoaieg emxeiproeis (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupPAoEIg
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfaoewy: Kayia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv KpiTnpiwv emmAoyng: MNMpokrpuén
Kpithpio: Ava@opég o€ kabopiapéva £pya
Mepiypar Tou Kpitnpiou emAoyng: Vorlage von Referenzen zu Projekten der vergangenen
zehn Jahre. Der Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit des Bieters ist anhand von
Leistungen aus vergleichbaren Referenzprojekten zur ausgeschriebenen Leistung zu flhren.
Dabei sind folgende Mindestanforderungen nachzuweisen: 1. Nachweis zu Arbeiten zur
Gelandeaufhdhung bzw. Setzungsvorwegnahme flr eine Flache von mehr als 5 Hektar 2.
Nachweis Uber die Herstellung von Vertikaldrainagen 3. Nachweis von Erdarbeiten auf
Marschbdden Jede der genannten Leistung ist mindestens einmal nachzuweisen. Die
Nachweise kdnnen durch ein oder mehrere Referenzprojekten nachgewiesen werden.

Kpimiplo: Ievikdg €TAO10G TCipog
Mepiypan Tou Kpitnpiou emAoyns: Umsatz des Unternehmens in den letzten drei
abgeschlossenen Geschaftsjahren 2023, 2024 und 2025.

5.1.10. Kpitipia avalsong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Ovopaoia: Wertungssumme
Mepiypaen: Der Preis (in EUR, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt:
Die Wertungssumme (in EUR, netto) wird ermittelt aus den nachgerechneten
Angebotssummen, Bedarfspositionen flieRen mit 100 % ihres Gesamtpreises in die Wertung
ein, Stundensatze flieRen mit den im Leistungsverzeichnis eingetragenen Vordersatzen in die
Wertung eine - die Vordersatze flieRen nicht in die Auftragssumme ein.
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Katnyopia Tou kpitnpiou avaBeong Bapog: 21auion (uépla, akpIREG)

ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 80

Kpitipio:

Eidog: MoiotnTa

Ovopaoia: Bauablauf und Gerateeinsatz

Mepiypaon: Darstellung des geplanten Bauablaufs mit dazugehoérigen Gerateeinsatz, welcher
unter anderem einen abgestimmten Bauablauf zwischen Materiallieferung, Einbau des
Materials und Herstellung der Drainagen darstellt. Es ist insbesondere darzulegen, inwieweit
die angelieferten Bodenmengen mit dem dazugehorigen Gerateeinsatz verarbeitet werden um
einen flussigen Lieferverkehr (An- und Abfahrt) zu gewahrleisten. Ebenso ist darzustellen,
inwieweit die Arbeitsschritte zum Teil parallel bzw. direkt nacheinander erfolgen. Es kommt
dem Auftraggeber darauf an nachvollziehen zu kénnen, inwieweit der Bieter die Bauaufgaben
verstanden und seine Herangehensweise darauf abgestimmt hat. Bewertet wird: - Qualitat und
Nachvollziehbarkeit des Bauablaufs unter Darstellung aller wesentlichen Hauptarbeitsschritte -
SchlUssige und logisch aufgebaute Beschreibung des Gesamtprozesses - Darstellung des
vorgesehenen sowie tatsachlich erfor?derlichen Gerateeinsatzes inkl. Reserven - Abstimmung
von Gerateleistung und -kapazitat auf die vorgesehenen Liefermengen und Baufortschritt
Katnyopia Tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1abuion (uépia, akpIBEG)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 20

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoswyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga TG dnudoiag cupPaong: yepuavikd
MpoBeopia aIrhuaTog yia rapoxr TpooBeTwy TTAnpoopiwyv: 20/07/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivry wpa Kevtpikhg Eupwting
AleBuvon Twv gyypagwy Tng dnudoiag ouupaong: hitps://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4Y6GM9J8/documents
Ad hoc diaulog emTikoIvwviag:
Ovopaoia: Fragen kénnen ausschlieRlich Uber die Vergabeplattform dtvp an die Vergabestelle
gestellt werden.
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6GM9J8

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppacewv
‘Opol1 uttofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y6GM9J8
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORBAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCQYOPEG: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv Trpoa@opwyv: 27/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwtng
Aidpkela KaTd TNV oTToia TTPETTEl va TTAPANEVEL IoXUoUoa N TTpoo@opd: 60 Huépeg
MAnpo@opieg TTou uIToPoUV va cUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOARG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU AYOPAOTH, OPICHEVA EyYPAPa OXETIKA PE TOV TTPOCPEPOVTA
TTOU AgiTrouv PTTopoUV va uttoAnNBoUv apyoTepa.

MpbdoBeTeg TANpoYopics: Es durfen keine Unterlagen nachgefordert werden, die die
Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebot anhand der Zuschlagskriterien betreffen.

‘Opol Tng ocuupaong:
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H ouuBaon TTpETTel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIKG pe TNV eKTEAEON TNG ouuPBaong: Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fr die Dauer
der Bauzeit und bis zum Ablauf der Verjahrungszeit fur Mangelanspriiche auf seine Kosten
eine Betriebshaftpflichtversicherung mit den folgenden Mindestdeckungssummen fur das
vorliegende Bauvorhaben abzuschliel3en und zu unterhalten: a) Personenschaden EUR
5.000.000,00, 2fach-jahresmaximiert b) Sach- und Vermégensschaden EUR 1.500.000,00
2fach-jahresmaximiert

HAekTpovikr TIHOAGYNoN: ETiTpéteTal

Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

©a xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWHN: 6XI

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog diapecoAdpnong: Vergabekammer der Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen
Opyaviopog mpoo@uyng: Vergabekammer der Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen
IMAnpo@opieg oxeTIKA pE TIG TTpoBeoieg emavetETaong: Das deutsche Vergaberecht regelt die
Frist fur die Einlegung von Rechtsbehelfen in § 160 Abs. 3 GWB. Dort heil3t es: "Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrages erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerlgt hat, der Ablauf der Frist
nach § 134 Abs. 2 bleibt unberthrt, 2. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der
Bekanntmachung er-kennbar sind, nicht spatestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegentiber dem Auftraggeber
gerugt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der benannten Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage
nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des
Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberihrt.".
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv: Vergabekammer der Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen
Opyaviopog mapaAaBnig aimjoewy cuppeToxns: Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft c/o
ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouacia: Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft c/o ReGe Hamburg Projekt-
Realisierungsgesellschaft mbH
ApiBuéc karaxwpiong: HRB 17592
Taxudpopikr dieuBuvon: Uberseeallee 1
MéAn: Hamburg
TaxudpouIKOG KwdIKAG: 20457
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)
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8.1.

8.1.

Xwpa: Meppavia

Email: andrea.kuhlmann@rege-hamburg.de
TnAépwvo: +49 4038088084

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

Opyaviopog TTapaAaBig aITACEWY CUPPETOXNS

ORG-0002

Emionun ovopaaoia: Vergabekammer der Behoérde fur Stadtentwicklung und Wohnen
Ap1Bu6g karaxwpiong: 02000000-KBSW000001-97

Taxudpouikr) dicuBuvon: Neuenfelder Stralle 19

MéAN: Hamburg

TaxudpopIkKog KwdIkag: 21109

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Hamburg (DE600)

Xwpa: Mepuavia

Email: vergabekammer@bsw.hamburg.de

TnAépwvo: +49 4042840-3230

Qag: +49 4042794-0997

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11335239/
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTapoxrs TTPOCBETWY TTANPOPOPIWY OXETIKA YE TN diadikagia dnuoaiwy
ouppBacewv

Opyaviouog TTpooPuUYnGg

Opyaviopog diauecoAdpnong

ORG-0003

Emionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

ApiBudc karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83

M6An: Bonn

TayxudpouIKOg KwdIkag: 53119

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

NMAnpogopicg TTpoknpuing

398204-2026

AvayvwpIoTIKO/EkDOON TTPOKNpUENG: b2cdd4e1-e94b-4421-982f-145a9a775d28 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApung: MNMpokrpugn oupBaong i ocuuaong Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApugng: 16

Huepopnvia atmooToArg Tng Tpoknpuéng: 09/06/2026 10:22:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig

EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Awooeg oTIg oTToiEg dIATIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YEPUAVIKA
ApiBudg dnpoaoicuong TG TTpokripugns: 398204-2026

Ap1Bu6g Teuxoug EE S: 110/2026
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Huepopnvia dnuocicuong: 10/06/2026
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