See the notice on TED website

416392-2026 - AlaywVvIouOG

FaAAia — ETriBAeyn oikodopikwy epyaciwv — Reconstruction du college du Clergeon a Rumilly -
mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

OJ S 115/2026 17/06/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaocia: Département de la Haute-Savoie
Email: dacp-batiments@hautesavoie.fr
NopIkry popeny ayopaoTr: TOTTKR apXn
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaocia
TitAog: Reconstruction du collége du Clergeon a Rumilly - mission Ordonnancement, Pilotage
et Coordination (OPC)
Mepiypan: Le projet consiste en la construction d'un nouveau colléege d'une capacité d'accuell
de 26 divisions dont une section ULIS et d'une SEGPA de 4 divisions, intégrant les espaces
dévolus a I'enseignement et a I'administration de I'établissement, ainsi que I'ensemble des
équipements et des aménagements associés nécessaires a son fonctionnement, y compris la
signalétique intérieure et extérieure. La construction de 7 logements de fonction, d'une demi-
pension avec cuisine de production, d'une halle sportive avec une Structure Artificielle
d'Escalade niveau régional) et deux salles multi-activités est intégrée au projet. Le colt
prévisionnel provisoire des travaux est de 31 150 000 euro(s) HT. La durée des travaux est
estimée a 104 semaines ( non compris la période de préparation de 9 semaines). La mission
OPC porte sur 5 phases : - phase n°1 : prise en charge du Dossier - phase n°2 : préparation
du Dossier de Consultation des Entreprises -phase n°3 : préparation de chantier - phase n°4 :
suivi du chantier - phase n°5 : réception, levée de réserves et garantie de parfait achévement
AvayvwpioTiké dladikaciag: a4411352-4988-4bef-b984-4715f79deea8
EowTtepikd avayvwploTiko: 2026M0369
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emTayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTpag NG oUpPBaong: YTnPeoieg
Kopia ta&ivounan (cpv): 71247000 ETTiBAewn OIKOBOUIKWY EQYATIWV
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 71520000 YTrnpeoieg emiBAewng kaTtaokeuwy, 71521000
YTInpeoieg eTTIBAEWNS XWPOU KATACOKEUWV

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: collége Le Clergeon - Av. Franklin Roosevelt -
MéAN: Rumilly
TaxudpouIKOG KWIIKAG: 74228
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Xwpa: MaAia
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2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TANPOYopics: L'acheteur a fixé comme niveau minimal de capacité technique : - en
termes d'effectifs : 2 intervenants pouvant assurer la mission Opc; L'acheteur a fixé comme
niveau minimal de capacité professionnelle : - en termes de références : la production d'une
référence en matiére d'Opc en construction ou réhabilitation de batiment Erp livré dans les 5
derniéres années en site occupé pour un montant de travaux > ou = 6 000 000 euro(s) Ht
NopuikAi Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Ad6yol amrokAsiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago cuuBaong

5. MapTida

5.1. NaprTida: LOT-0000
TitAog: Reconstruction du collége du Clergeon a Rumilly - mission Ordonnancement, Pilotage
et Coordination (OPC)
Mepiypaon: Le projet consiste en la construction d'un nouveau collége d'une capacité d'accueil
de 26 divisions dont une section ULIS et d'une SEGPA de 4 divisions, intégrant les espaces
dévolus a l'enseignement et a I'administration de I'établissement, ainsi que I'ensemble des
équipements et des aménagements associés nécessaires a son fonctionnement, y compris la
signalétique intérieure et extérieure. La construction de 7 logements de fonction, d'une demi-
pension avec cuisine de production, d'une halle sportive avec une Structure Artificielle
d'Escalade niveau régional) et deux salles multi-activités est intégrée au projet. Le cot
prévisionnel provisoire des travaux est de 31 150 000 euro(s) HT. La durée des travaux est
estimée a 104 semaines ( non compris la période de préparation de 9 semaines). La mission
OPC porte sur 5 phases : - phase n°1 : prise en charge du Dossier - phase n°2 : préparation
du Dossier de Consultation des Entreprises -phase n°3 : préparation de chantier - phase n°4 :
suivi du chantier - phase n°5 : réception, levée de réserves et garantie de parfait achévement
EowTtepikd avayvwploTiko: S-PF-1831809

5.1.1. ZKomog
XapoKTpag TNG oUpPaong: YTINPEoieg
Kdpia tagivounon (cpv): 71247000 ETiBAewn oIKOSOMIKWY £PYACIWV
Mp6obetn Tagivounon (cpv): 71520000 YTnpeoieg emiAeywns kataokeuwy, 71521000
YTInpeoieg eTTIBAEWNS XWPOU KATAOKEUWV

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Taxudpouikr) dicuBuvon: collége Le Clergeon - Av. Franklin Roosevelt -
MoAN: Rumilly
TayxudpouIKOG KWAIKAG: 74228
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Xwpa: FaAAia

5.1.3. EkTIpWMEVN SidpKEIa
Huepopnvia évapéng: 30/09/2026
Aiapkeia: 52 Miveg

5.1.6. Tevikég TAnpo@opieg
KaT’ a1mroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPHPETOXN.
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MpétTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oTT0i0 £X€I avaTedei n eKTEAEON TG oUPPBaONG: Agv aTTaITETAI

‘Epyo dnuéoiwv cupBdoewy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE

H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIA yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitfpio:
Eidog: MoiotnTa
Mepiypaon: Valeur technique
KaTnyopia Tou Kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 40
Kpitplo:
Eidog: Tiun
Meprypaon: Prix
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREg)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 60

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AieuBuvon Twv eyypdewy TnG dnudaoiag oupBaong: https://www.marches-publics.info/mpiaws
/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1831809
Ad hoc diauAog emmikoIvwviag:
Ovopaaia: AW Solutions

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opol1 utroBoARG:
HAekTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKA
AiguBuvaon yia uttoBoAn: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&amp;|IDM=1831809
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITOEIG CUPUETOXNG:
YOAAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAN
MpoBeopia TTapalaBng Twv Tpooopwv: 20/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng
AIGpKeEIa KOTA TNV OTTOia TTPETTEI VA TTAPAMEVEL Io0XUoUCA N TTpoo@opd: 4 MrAveg
MAnpo@opieg OXETIKA peE TN SnUOOIa aTTOCPPAYIoN:
Huepounvia atmoo@pdyiong: 20/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwting,
Bepivi) wpa KevrpikAg Eupwting
Totog: Annecy
‘Opol Tng ocuupaong:
H oupBaon TTpETrel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTpOVIKA TTapayyeAia: oxl
©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: OXI

5.1.15. Texvikég
Zupgwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaiclo
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5.1.16.

MAnpo@opieg OXETIKA ME TO SUVAUIKO OUCTNUA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

MepaiTépw TTANPOPOpPiES, diapecoAdBnon Kal TTPOCPUYN

Opyaviopog diapecoAdpnong: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Opyaviopog rpoo@uyng: Tribunal administratif de Grenoble

Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
oupBdoewv: DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Département de la Haute-Savoie

8. Opyaviouoi

8.1.

8.1.

8.1.

416392-2026

ORG-0001

Emionun ovopaoia: Avenue-Web Systémes
ApiBudég karaxwplong: F653D083-B853-E3D7-CD14D7BDF08CC17D
MéAN: Seyssinet-Pariset

TaxudpouIkog Kwdikag: 38170
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Isére (FRK24)
Xwpa: NaAAia

Email: publications-joue@aws-france.com
TnAépwvo: +33480041260

P6Ao1 autoU Tou opyavicuou:

TED eSender

ORG-0002

Emionun ovouacia: Département de la Haute-Savoie
ApiBudg karaxwpliong: 86303

Taxudpouikr) dieuBuvon: 1 rue du 30éme Régiment d'Infanterie Cs 32444
MoAn: Annecy Cedex

TayxudpouIKOG KwdIKag: 74041

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Xwpa: FaAAia

MpéowTro emkoivwviag: SADDIER Martial

Email: dacp-batiments@hautesavoie.fr

TnAépwvo: 0450332132

HAekTpovikr dieuBuvon: http://www.hautesavoie.fr
Mpo@iA ayopaoTh: http://www.hautesavoie.fr

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

ORG-0003

Emionun ovopoaoia: DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Ap1Bpog karaxwplong: F653D0A9-C3F4-2D9C-78FAF0421F5CEDO3
Taxudpouikr) dicuBuvon: 1 rue du 30éme Régiment d'Infanterie Cs32444
MéAN: Annecy

TayxudpouIKOG KwdIKaG: 74041

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)

Xwpa: aAia

Email: dacp-batiments@hautesavoie.fr

TnAépwvo: 0450334965
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Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv

8.1. ORG-0004
Etrionun ovouaocia: Tribunal administratif de Grenoble
Ap1Bu6g karaxwplong: F653D0B9-B1E2-EA3A-C21DD894A8F01EDS
Tayudpopikn dievBuvon: 2 Place de Verdun
MéAN: Grenoble
TayxudpouIKog KwdIkag: 38022
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Isére (FRK24)
Xwpa: FaAAia
Email: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
TnAépwvo: 0476429000
dQat: 0476422269
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

8.1. ORG-0005
Emrionun ovouacia: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Ap1BuoGg karaxwplong: F653D0EG-0F84-1CAB-3A125A91FAAFE9S3B
Taxudpouikr) dieuBuvon: 107 rue Servient
MéAn: Lyon
TayxudpouIKOG KWAIKAG: 69418
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Rhéne (FRK26)
Xwpa: FaAAia
MpdowTro emmkoivwviag: Amiable des Litiges en matiére de Marchés Publics
Email: ccira.lyon.cijap@ddfip.finances.gouv.fr
TnAépwvo: 0472772130
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
Opyaviopog diapecoAdpnong

8.1. ORG-0006
Emionun ovopaoia: Département de la Haute-Savoie
ApiBudg karaxwpliong: F653D10E-AG67F-26E0-CA1E8566DAF36938
Taxudpouikr) dieuBuvon: 1 rue du 30éme Régiment d'Infanterie Cs 32444
MoAn: Annecy
TayxudpouIKOG KwdIKag: 74041
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Xwpa: aAia
MpdéowTro emmkoivwviag: Services de la Commande Publique
Email: dacp-fcs@hautesavoie.fr
TnAépwvo: 0450332132
Po6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWV TTANPOPOPIWYV TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

MAnpo@opicg TTpokApung

AvayvwpIioTIKO/EkDOON TTPOoKNpuENns: 1b86ad94-b699-40cd-b8dd-600f4fcfo67f - 01
Eidog evrutrou: Alaywviopog
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Eidog mrpokAputng: Mpokrpugn oupBaong i ouuaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApugng: 16

Huepopnvia atmooToArng Tng Tpoknpuéng: 15/06/2026 17:10:06 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Awooeg oTIg oTToieg dlaTiBeTAN £TTIONUA N TTAPOoUCa TTPOKNPUEN: YOANIKA

ApiBudg dnpoaoicuong TG TTpokrpugns: 416392-2026

Ap1Bu6G Teuoug EE S: 115/2026

Huepopnvia dnuooisuong: 17/06/2026
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