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480445-2026 - AlaywVvIouoGg

FaAAia — ETriBAeyn oikodopikwy epyaciwv — Reconstruction du college du Clergeon a Rumilly -
mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

OJ S 132/2026 13/07/2026

MpokApugn cuufacng N cUPBACNHG TTAPAXWPNONS — TUTTOTTOINHEVO KABEOTWGS - NvwoTotroinon
aAAaywv

YTmnpeoieg

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Département de la Haute-Savoie
Email: dacp-batiments@hautesavoie.fr
NouIKA pop@r ayopaaTr): TOTTIKN apxn
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Reconstruction du collége du Clergeon a Rumilly - mission Ordonnancement, Pilotage
et Coordination (OPC)
Mepiypaon: Le projet consiste en la construction d'un nouveau collége d'une capacité d'accueil
de 26 divisions dont une section ULIS et d'une SEGPA de 4 divisions, intégrant les espaces
dévolus a I'enseignement et a I'administration de I'établissement, ainsi que I'ensemble des
équipements et des aménagements associés nécessaires a son fonctionnement, y compris la
signalétique intérieure et extérieure. La construction de 7 logements de fonction, d'une demi-
pension avec cuisine de production, d'une halle sportive avec une Structure Atrtificielle
d'Escalade niveau régional) et deux salles multi-activités est intégrée au projet. Le colt
prévisionnel provisoire des travaux est de 31 150 000 euro(s) HT. La durée des travaux est
estimée a 104 semaines ( non compris la période de préparation de 9 semaines). La mission
OPC porte sur 5 phases : - phase n°1 : prise en charge du Dossier - phase n°2 : préparation
du Dossier de Consultation des Entreprises -phase n°3 : préparation de chantier - phase n°4 :
suivi du chantier - phase n°5 : réception, levée de réserves et garantie de parfait achevement
AvayvwpIioTIKO diadikaciog: a4411352-4988-4bef-b984-4715f79deea8
EowTtepikd avayvwplioTiko: 2026M0369
Eidog di0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveral: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtpag TNG aUpBaong: YTnpeaieg
Kopia tagivounon (cpv): 71247000 ETTiBAeywn OIKOBOUIKWY EQYATIWV
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 71520000 YTrnpeoieg emiAewng kataokeuwy, 71521000
YTINpeoieg eTTIBAEWYNS XWPOU KATAOKEUWV

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: collége Le Clergeon - Av. Franklin Roosevelt -
MéAN: Rumilly
TaxudpoPIKOG KWIIKAG: 74228
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)

480445-2026 Page 1/6


https://ted.europa.eu/el/notice/-/detail/480445-2026
mailto:dacp-batiments@hautesavoie.fr

Xwpa: FaAAia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TANPOYopics: L'acheteur a fixé comme niveau minimal de capacité technique : - en
termes d'effectifs : 2 intervenants pouvant assurer la mission Opc; L'acheteur a fixé comme
niveau minimal de capacité professionnelle : - en termes de références : la production d'une
référence en matiére d'Opc en construction ou réhabilitation de batiment Erp livré dans les 5
derniéres années en site occupé pour un montant de travaux > ou = 6 000 000 euro(s) Ht
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago cuuBaong

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0000
TitAog: Reconstruction du collége du Clergeon a Rumilly - mission Ordonnancement, Pilotage
et Coordination (OPC)
Mepiypaon: Le projet consiste en la construction d'un nouveau collége d'une capacité d'accuell
de 26 divisions dont une section ULIS et d'une SEGPA de 4 divisions, intégrant les espaces
dévolus a I'enseignement et a I'administration de I'établissement, ainsi que I'ensemble des
équipements et des aménagements associés nécessaires a son fonctionnement, y compris la
signalétique intérieure et extérieure. La construction de 7 logements de fonction, d'une demi-
pension avec cuisine de production, d'une halle sportive avec une Structure Artificielle
d'Escalade niveau régional) et deux salles multi-activités est intégrée au projet. Le co(t
prévisionnel provisoire des travaux est de 31 150 000 euro(s) HT. La durée des travaux est
estimée a 104 semaines ( non compris la période de préparation de 9 semaines). La mission
OPC porte sur 5 phases : - phase n°1 : prise en charge du Dossier - phase n°2 : préparation
du Dossier de Consultation des Entreprises -phase n°3 : préparation de chantier - phase n°4 :
suivi du chantier - phase n°5 : réception, levée de réserves et garantie de parfait achévement
EocwTepikd avayvwpioTikd: S-PF-1831809

5.1.1. ZIkKomog
XapokTipag TNG oUhPBaong: YTINPEoieg
Kopia tagivounon (cpv): 71247000 ETiBAewn oIKOSOUIKWY £PYACIWV
MpbdoBeTn Tagivéunon (cpv): 71520000 YTrnpeoieg emiAewng kataokeuwy, 71521000
YTInpeoieg eTTIBAEWNS XWPOU KATAOKEUWV

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Taxudpouikr dieubuvon): college Le Clergeon - Av. Franklin Roosevelt -
MoAN: Rumilly
TaxudpoPIKOG KWIIKAG: 74228
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Xwpa: FaAAia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKeIa
Huepopnvia évapéng: 30/09/2026
Aidpkela: 52 Mrveg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
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Aev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.

Mp&TTEl va ava@EPOoVTal TO OVOUATA KAl T ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 €XEI avaTeDei N eKTEAEON TNG cUPPBaONG: Agv aTTaITEITal

‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoreital atrd Ta Tapeia Tng EE

H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dNUOoieG oupBaoclg (ZAX): val

5.1.9. Kpitipia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv etmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitplo:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaon: Valeur technique
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 40
Kpitfpio:
Eidog: Tiun
Meprypaen): Prix
KaTnyopia Tou kpitnpiou avdabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 60

5.1.11. ‘Eyypa@a dnuociwv cupfdoewyv
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaciag ocuuBaong: https://www.marches-publics.info/mpiaws
/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1831809
Ad hoc diaulog emmikoIvwyviag:
Ovopoaocia: AW Solutions

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppdoewv
Opoi uttofBoARg:
HAekTpOVIKR UTTOBOAN: YTTOXPEWTIK
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&amp;|IDM=1831809
FAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YOAAIKG
HAeKTPOVIKOG KOTAAOYOG: Agv ETTITPETTETAN
MapaAAayég: Aev emTpéTTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv Trpoo@opwyv: 27/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng
Aldpkela KaTd TNV OTToia TTPETTEI VO TTAPAMEVEL I0XUoUoa N TTpoo@opd: 4 Mrveg
NMAnpo@opieg OXETIKA pE T dnudoIa atrocPpdayion:
Huepopnvia amoogpdyiong: 27/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikig Eupwtrng,
Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwting
Totog: Annecy
‘Opol Tng oupBaong:
H oUuBaon mrpétrel va ekTeAEITAl OTO TTAQICIO TTPOYPAUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAekTpOVIKY TIHOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
©a xpnoipoTtroinBei NAeKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: OXI

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-rAaioio:
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Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecoAdBnon Kal TTPpooPuUYNR
Opyaviopog diapecoAdpnong: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Opyaviouog Tpoo@uyng: Tribunal administratif de Grenoble
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
oupBdoewv: DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Opyaviopog TTapOoXNG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Département de la Haute-Savoie

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaaoia: Avenue-Web Systémes
Ap1Buog karaxwplong: F31AESD9-9BI9C-B177-61B01A964BD36D7F
MoAn: Seyssinet-Pariset
TaxudpouIkog Kwdikag: 38170
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Isere (FRK24)
Xwpa: NaAAia
Email: publications-joue@aws-france.com
TnAépwvo: +33480041260
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

8.1. ORG-0002
Emionun ovouacia: Département de la Haute-Savoie
ApiBudg karaxwpliong: 86303
Taxudpouikr) dicuBuvon: 1 rue du 30éme Régiment d'Infanterie Cs 32444
MoAn: Annecy Cedex
TayxudpouIKOG KwdIKaG: 74041
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Xwpa: FaAAia
MpoéowrTro emikoivwviag: SADDIER Martial
Email: dacp-batiments@hautesavoie.fr
TnAépwvo: 0450332132
HAekTpovikr dieuBuvon: http://www.hautesavoie.fr
MpowiA ayopaoTA: http://www.hautesavoie.fr
Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
AyopaoTAg

8.1. ORG-0003
Emionun ovopooia: DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ApiBuég karaxwpiong: F31AESFF-0121-E3F7-964DEAS53A1849342
Taxudpouikr) dieuBuvon: 1 rue du 30éme Régiment d'Infanterie Cs32444
MéAN: Annecy
TayxudpouIKOG KwdIkag: 74041
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Xwpa: MaAia
Email: dacp-batiments@hautesavoie.fr
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TnAépwvo: 0450334965

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuociwv
oupBacewv

8.1. ORG-0004
Etrionun ovouacia: Tribunal administratif de Grenoble
ApiBudg karaxwpliong: F31AE626-E7EF-2CFC-603F4DBO6AE9AGAG
Tayudpopikn dievBuvon: 2 Place de Verdun
MéAN: Grenoble
TaxudpouIKog KwdIkag: 38022
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Isére (FRK24)
Xwpa: FaAAia
Email: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
TnAépwvo: 0476429000
dQag: 0476422269
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPoc@UYNG

8.1. ORG-0005
Emrionun ovouacia: Comité Consultatif Interrégional de Réglement
Ap1Bu6g kataxwpiong: F31AE639-A271-9291-7A8F948278226957
Taxudpouikr) dieuBuvon: 107 rue Servient
MoéAn: Lyon
TayxudpouIKOG KWIIKAG: 69418
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Rhone (FRK26)
Xwpa: MaAAia
MpdowTro emkoivwviag: Amiable des Litiges en matiére de Marchés Publics
Email: ccira.lyon.cijap@ddfip.finances.gouv.fr
TnAépwvo: 0472772130
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
Opyaviopog diapecoAdpnong

8.1. ORG-0006
Emionun ovopaoia: Département de la Haute-Savoie
ApiBudg karaxwpliong: F31AE677-0974-8779-4C658A6441DED92B
Taxudpouikr) dieuBuvon: 1 rue du 30éme Régiment d'Infanterie Cs 32444
MéAN: Annecy
TayxudpouIKOG KwdIKaG: 74041
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Xwpa: aAia
MpdowTro emmkoivwviag: Services de la Commande Publique
Email: dacp-fcs@hautesavoie.fr
TnAépwvo: 0450332132
Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
OpyavioPog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

10. ANayA

H ékdoon Tng TTponyoUPEVNG TTPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOET
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1b86ad94-b699-40cd-b8dd-600f4fcfo67f-01

10.1. AAAayn
AvayvwpioTiké Tpipatog: PROCEDURE
Mepiypagn Twv aAAaywv: Remise des offres: Au lieu du 20/07/2026 a 12h00 au plus tard. Lire
27/07/2026 a 12h00 au plus tard.

10.1. AAAayn
AvayvwpioTiké TuAuatos: PROCEDURE
Mepiypaen Twv aAhaywyv: Date d'ouverture des offres: Au lieu du 20/07/2026 a 14h00 au plus
tard. Lire 27/07/2026 a 14h00 au plus tard.

NMAnpogopicg TTpoknpuing

AvayvwpIloTIKO/Ekdoaon TTpokrpuéns: a028100f-bee2-498a-923b-764d0d77af73 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApung: MNMpokrpugn ouppBaong i ocuuacng Trapaxwpnong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApugng: 16

Huepopnvia atmooToAng Tng Tpoknpuéng: 10/07/2026 12:11:23 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

FAwooeg oTIg oTToiEg dIaTiBETAN £TTIONMA N TTAPOUCa TTPOKNPUEN: YOANIKA

ApIBudg dnpoaoicuong NG TTpokripugns: 480445-2026

ApIBu6G Teuoug EE S: 132/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 13/07/2026
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