

489094-2026 - Διαγωνισμός

Κροατία – Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους – Obnova dionice Sibenj-Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3km), Andrijevc-Garčin lk (7,8km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevc dk (8,9km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x21,3km) na pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG
OJ S 134/2026 15/07/2026

Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς - Γνωστοποίηση αλλαγών

Έργα

1. Αγοραστής

1.1. Αγοραστής

Επίσημη ονομασία: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Email: Ines.Stefanov@hzinfra.hr

Νομική μορφή αγοραστή: Δημόσια επιχείρηση

Δραστηριότητα του αναθέτοντος φορέα: Σιδηροδρομικές υπηρεσίες

2. Διαδικασία

2.1. Διαδικασία

Τίτλος: Obnova dionice Sibenj-Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3km), Andrijevc-Garčin lk (7,8km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevc dk (8,9km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x21,3km) na pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG

Περιγραφή: Obnova dionice Sibenj - Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3 km), Andrijevc-Garčin lk (7,8 km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevc dk (8,9 km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x 21,3 km) na pruzi M104 Novska- Tovarnik-DG

Αναγνωριστικό διαδικασίας: 4f6e2550-d2c6-4c4a-89c8-8789f9801154

Εσωτερικό αναγνωριστικό: 507V/26/AR

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Η διαδικασία επιταχύνεται: όχι

Κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας: Otvoreni postupak

2.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45234100 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Brodsko-posavska županija (HR024)

Χώρα: Κροατία

Πρόσθετες πληροφορίες: pruga M104 Novska- Tovarnik-DG

2.1.3. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 000 000,00 EUR

2.1.4. Γενικές πληροφορίες

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/25/EE

2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού

Πηγές των λόγων αποκλεισμού: Έγγραφο σύμβασης, Προκήρυξη

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji
Διαφθορά: Korupcija
Απάτη: Prijevvara
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες: Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας: Pranje novca ili financiranje terorizma
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων: Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima
Παράβαση υποχρέωσης που σχετίζεται με την καταβολή φόρων: Plaćanje poreza
Παράβαση υποχρέωσης που σχετίζεται με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Παράβαση υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου: Kršenje obveza u području zakonodavstva o zaštiti okoliša
Παράβαση υποχρεώσεων στους τομείς του κοινωνικού δικαίου: Kršenje obveza u području socijalnog prava
Παράβαση υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου: Kršenje obveza u području radnog prava
Πτώχευση: Stečaj
Αφερεγγυότητα: Nesolventnost
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή: Imovinom subjekta upravlja stečajni upravitelj
Διακανονισμός με τους πιστωτές: Nagodba s vjerovnicima
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: Suspendiranje poslovne aktivnosti
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας: Situacije istovrsne stečaju prema nacionalnim zakonima
Σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα: Teški profesionalni propust
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού: Sporazumi s drugim gospodarskim subjektima u cilju narušavanja tržišnog natjecanja
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης: Sukob interesa koji proizlazi iz sudjelovanja u postupku nabave
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: Narušavanje tržišnog natjecanja zbog izravnog ili neizravnog sudjelovanja u pripremi ovog postupka nabave
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις: Prijevremeni raskid, naknada štete ili druge usporedive sankcije
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων εγγράφων ή λήψη πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που αφορούν την παρούσα διαδικασία: Lažno prikazivanje, prikrivanje informacija, nemogućnost podnošenja traženih dokumenata i prikupljanje povjerljivih informacija o ovom postupku

5. Παρτίδα

5.1. Παρτίδα: LOT-0000

Τίτλος: Obnova dionice Sibirj-Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3km), Andrijevc-Garčin lk (7,8km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevc dk (8,9km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x21,3km) na pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG

Περιγραφή: Obnova dionice Sibirj - Slavonski Brod, dk i lk (2x7,3 km), Andrijevc-Garčin lk (7,8 km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevc dk (8,9 km) i Strizivojna Vrpolje-Ivankovo dk i lk (2x 21,3 km) na pruzi M104 Novska- Tovarnik-DG

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45234100 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Brodsko-posavska županija (HR024)

Χώρα: Κροατία

Πρόσθετες πληροφορίες: pruga M104 Novska- Tovarnik-DG

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Ημερομηνία έναρξης: 01/10/2026

Διάρκεια: 24 Μήνες

5.1.4. Ανανέωση

Μέγιστες ανανεώσεις: 0

5.1.5. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 000 000,00 EUR

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού στο οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της σύμβασης: Δεν απαιτείται

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

Η εν λόγω σύμβαση είναι επίσης κατάλληλη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ναι

Πρόσθετες πληροφορίες: Naručitelj je propisao minimalni jamstveni rok od 2 (dvije) godine od uspješno okončanog tehničkog pregleda i primopredaje radova, u kojem Izvođač mora otkloniti sve nedostatke ili štete o svom trošku. Rok izvođenja radova produljit će se u slučajevima u kojima je Izvođač zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ugovora, a čije nastupanje Izvođač u trenutku sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode daje Izvođač zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Izvođač nije sam uzrokovao. Rok izvođenja radova Ugovora produljit će se za broj dana za koji zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova u skladu s planom izvođenja radova (na način i u obliku kako to traži predstavnik Naručitelja). Nepovoljne vremenske prilike utvrđuju se evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, koje nadzorni inženjer ovjeri u građevinskom dnevniku. Produljenje roka za izvođenje radova te roka za uklanjanje nedostataka, moguće je, zbog okolnosti nastalih poslije sklapanja Ugovora ili zahtjeva za otklanjanje nedostataka koje izvođač nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a osobito: -elementarnih nepogoda, proglašenih od državnih ili drugih tijela -ukoliko se početak i tijek radova odvija u izuzetno nepovoljnim vremenskim uvjetima koji onemogućavaju normalno odvijanje radova (niske temperature i olujno nevrijeme, jaka kiša i si.) -radnje samog Naručitelja ili trećih osoba koje sprečavaju, otežavaju ili na bilo koji način onemogućavaju izvođača u normalnom obavljanju radova -druge okolnosti koje sukladno važećim propisima i uzancama imaju obilježja „više sile”. Zahtjev za produženje ugovorenog vremenskog roka za dovršenje radova izvođač radova je dužan podnijeti pisanim putem Naručitelju u roku od 3 (tri) dana od kada je saznao za smetnju koja je

prouzročila zakašnjenje radova te se isto upisuje u građevinski dnevnik. U protivnom, nema pravo na produženje roka. Ugovoreni rok završetka gradnje produžuje se samo za ono vremensko razdoblje za koje izvođač dokaže daje posljedica prethodno navedenih okolnosti U smislu ovih odredbi radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura, oborina i vjetra, normalni uvjeti u pogledu temperature, oborina i vjetra definiraju se kao desetogodišnji mjesečni prosjek tih parametara, izmjereno u meteorološkoj stanici najbližoj lokaciji gradilišta za koju su ti podaci raspoloživi. U svrhu evidencije pojave nepovoljnih klimatskih uvjeta za jedan od navedenih parametara Izvođač je obavezan tražiti podatke o temperaturi, oborinama ili vjetru od najbliže meteorološke stanice. U svojoj procjeni nadzorni inženjer uzeti će u obzir iznimni i uobičajeni karakter nepovoljnih klimatskih uvjeta i njihovog mogućeg negativnog učinka na kritični put radova i rok izvođenja/završetka radova, osobito a ne isključivo u sljedećim slučajevima: ako Naručitelj izda Izvođaču pisani nalog o obustavi radova, donošenja odluka ili akata državnih ili drugih tijela, proglašanih elementarnih nepogoda. U slučaju produljenja roka iz stavaka od 2. do 5., Izvođač će u roku 7 (sedam) dana od naloga nadzornog inženjera koji je upisan u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz kojeg će biti vidljiv novi rok završetka radova. U slučaju zastoja radova ili produžetka rokova za koje je odgovoran Naručitelj, Izvođač nema pravo na naknadu troškova koji se odnose na troškove uprave, izgublenu korist ili neimovinsku štetu. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Naručitelj je odgovoran samo za zastoj radova do kojeg je došlo zbog namjere ili krajnje nepažnje Naručitelja. Zahtjev za produženje roka izvođenja radova, Izvođač dužan je podnijeti pisanim putem preporučenom pošiljkom i nadzornom inženjeru u roku od 3 (tri) dana od dana od kojeg je saznao za smetnju koja je prouzročila zakašnjenje radova i to u obliku dopisa s detaljnim obrazloženjem i prijedlogom novog roka izvođenja radova, a što mora biti upisano u građevinskom dnevniku. U protivnom, nema pravo na produženje roka. Ugovoreni rok završetka gradnje produžuje se samo za ono vremensko razdoblje za koje izvođač dokaže da je posljedica prethodno navedenih okolnosti.

5.1.8. Κριτήρια προσβασιμότητας

Δεν περιλαμβάνονται κριτήρια προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες επειδή η προμήθεια δεν προορίζεται για χρήση από φυσικά πρόσωπα

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Προκήρυξη, Έγγραφο σύμβασης

Κριτήριο: Εγγραφή σε εμπορικό μητρώο

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Κριτήριο: Γενικός ετήσιος τζίρος

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Κριτήριο: Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Κριτήριο: Αναφορές σε καθορισμένα έργα

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Κριτήριο: Τεχνικοί ή τεχνικά σώματα για την εκτέλεση της εργασίας

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Κριτήριο: Εργαλεία, εργοστάσια ή τεχνικός εξοπλισμός

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10. **Κριτήρια ανάθεσης**

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Cijena ponude

Περιγραφή: Cijena ponude

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (μόρια, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 90

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Ονομασία: Jamstveni rok

Περιγραφή: Detaljno opisano u KRITERIJU ZA ODABIR PONUDE

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (μόρια, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 10

5.1.11. **Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων**

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://eojn.hr/tender-eo/79482>

Ad hoc δίαυλος επικοινωνίας:

Ονομασία: <https://eojn.hr/>

5.1.12. **Όροι δημοσίων συμβάσεων**

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://eojn.hr/tender-eo/79482>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: κροατικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν περισσότερες από μία προσφορές: Δεν επιτρέπεται

Περιγραφή της οικονομικής εγγύησης: Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 600.000,00 EUR i to u jednom od važećih oblika osiguranja plaćanja: 1. bankarska garancija na poziv koje mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji na poziv mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude ili 2. obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona ili 3. novčani polog. Ukoliko Ponuditelj dostavlja bankarsku garanciju na poziv, dostavlja se u izvorniku sukladno Obrascu 12 - Jamstvo za ozbiljnost ponude ove Dokumentacije o nabavi ili u nekom drugom obliku koji je prihvatljiv za Naručitelja, odnosno koji sadržajno odgovara navedenom obrascu, i to odvojeno od elektroničke ponude, na način kako je propisano u točki 2.1. ovih Uputa ponuditeljima. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Naručitelja HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Mihanovićeva ulica 12, 10000 Zagreb, OIB 39901919995, a dostavlja se u iznosu: 600.000,00 EUR. Ponuditelj navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Trajanje dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok ne kraći od 5 dana. Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost

ponude vratiti ponuditelju sukladno 217. Zakona o javnoj nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, na način kako je određeno ovom Dokumentacijom o nabavi. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost ponude može se dostaviti kumulativno.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 120 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 31/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Τόπος: HŽ INFRASTRUKUTRA d.o.o., Sarajevska cesta 43, Sektor nabave, soba broj 5.

Πρόσθετες πληροφορίες: Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe.

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης: Za uspješnu provedbu ugovora od svih stručnjaka traži se dobro poznavanje hrvatskog jezika. Ukoliko neki od stručnjaka ne udovoljava ovom uvjetu, Izvođač mora o svom trošku osigurati stručno prevođenje na hrvatski jezik. Opći uvjeti ugovora temelje se na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Priopćavanje odabira najpovoljnije ponude izvršit će se na način utvrđen u članku 302. Zakona o javnoj nabavi. Naručitelj će nakon izvršenosti odluke o odabiru, prijedlog ugovora uputiti ponuditelju čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija. Ponuditelj je obavezan potpisati prijedlog ugovora u roku od deset dana od dana primitka ugovora i vratiti ga naručitelju te dostaviti traženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Ako odabrani ponuditelj to ne učini biti će pisanim putem obavješten od strane naručitelja. Ukoliko u roku od pet dana po primitku pisane obavijesti odabrani ponuditelj ne dostavi naruči...

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

Νομική μορφή που πρέπει να λάβει η ομάδα προσφερόντων στην οποία ανατίθεται η σύμβαση : Ako u postupku nabave bude odabrana ponuda zajednice gospodarskih subjekata, nakon odabira, zajednica je dužna dostaviti dokument o određenom pravnom obliku zajedničkog ustrojstva, u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje Ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedenim aktom moraju biti definirani međusobni odnosi članova zajednice vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi i moraju ga potpisati svi gospodarski subjekti koji čine zajednicu.

Χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις: Detaljno opisano u ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων

συμβάσεων: HŽ INFRASTRUKUTURA d.o.o.

8. Οργανισμοί

8.1. ORG-0001

Επίσημη ονομασία: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Αριθμός καταχώρισης: 39901919995

Ταχυδρομική διεύθυνση: Mihanovićeve ulica 12

Πόλη: Zagreb

Ταχυδρομικός κώδικας: 10 000

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Χώρα: Κροατία

Πρόσωπο επικοινωνίας: Ines Stefanov

Email: Ines.Stefanov@hzinfra.hr

Τηλέφωνο: +385 14534650

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://hzinfra.hr>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Αγοραστής

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής

8.1. ORG-0002

Επίσημη ονομασία: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Αριθμός καταχώρισης: 95857869241

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ulica grada Vukovara 23/V

Πόλη: Zagreb

Ταχυδρομικός κώδικας: 10000

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Χώρα: Κροατία

Πρόσωπο επικοινωνίας: Kontakt

Email: dkom@dkom.hr

Τηλέφωνο: +385 14559 930

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.dkom.hr/>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Οργανισμός προσφυγής

8.1. ORG-0003

Επίσημη ονομασία: Narodne novine d.d.

Αριθμός καταχώρισης: TED94

Αριθμός καταχώρισης: HR64546066176

Ταχυδρομική διεύθυνση: Savski gaj XIII. 6

Πόλη: Zagreb

Ταχυδρομικός κώδικας: 10020

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Χώρα: Κροατία

Πρόσωπο επικοινωνίας: EOJN Helpdesk

Email: eojn@nn.hr

Τηλέφωνο: +385 16652889

10. Αλλαγή

Η έκδοση της προηγούμενης προκήρυξης πρέπει να τροποποιηθεί

:

d87f715c-8bee-41be-8c53-406b2aa4e8dc-01

Κύριος λόγος της αλλαγής

:

Διόρθωση λαθών αγοραστή

Περιγραφή

:

Na temelju upita zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj mijenja Predmjer radova i Analizu cijena te produljuje rok za dostavu ponuda do 31.07.2026. godine do 13:00 sati.

Nakon dodatnog uvida, Naručitelj je izmijenio mjerne jedinice, gdje je omaškom navedeno: m ispravljeno je u m', m2 ispravljeno u m2, m3 ispravljeno u m3, kompl/komplet ispravljeno u kpl Formulacija „cca“ zamijenjena je izrazima „približno“ i „predvidivo“ kako bi se smanjila mogućnost različitog tumačenja dokumentacije. Dionica 1 (Sibinj – Slavonski Brod)

PREDMJER RADOVA: I.11 . Izmijenjen opis stavke predmjera radova u svrhu što jasnijeg definiranja potrebne aktivnosti. Izmjene naziva poglavlja i rekapitulacije: - UKUPNO I.

OTVORENA PRUGA I PROLAZNI KOLOSIJEK - UKUPNO I. OTVORENA PRUGA - II.

RADOVI NA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA - II. ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI

PRIJELAZI - UKUPNO VI. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA NA REMONTU... Elektrotehnički dio -UKUPNO VI. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA - VII. RADOVI KM-a NA REMONTU

ŽELJEZNIČKE PRUGE - VII. USKLAĐENJE KM-a - u rekapitulaciji je uklonjeno I SKRETNICA iz IV. BRUŠENJE TRAČNICA I SKRETNICA, pa je sada IV. BRUŠENJE TRAČNICA Dionica

2 (Strizivojna-Andrijevci-Garčin) PREDMJER RADOVA: I.10 . Izmijenjen opis stavke

predmjera radova u svrhu što jasnijeg definiranja potrebne aktivnosti. Ujednačeni su nazivi poglavlja: - naslov dionice korigiran je s km 206+300 na km 206+265 - dodano je „DIONICA:”

ispred obje dionice - UKUPNO I. OTVORENA PRUGA I PROLAZNI KOLOSIJEK - UKUPNO I.

OTVORENA PRUGA - II. ŽELJEZNIČKO CESTOVNI PRIJELAZI - II. ŽELJEZNIČKO-

CESTOVNI PRIJELAZI - u rekapitulaciji je IV. BRUŠENJE TRAČNICA I SKRETNICA

promijenjeno u IV. BRUŠENJE TRAČNICA - UKUPNO VI. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA -

UKUPNO VI. USKLAĐENJE SS i TK - UREĐAJA - UKUPNO VII. Radovi na usklađenju KM -

UKUPNO VII. USKLAĐENJE KM-a Izmijenjen opis, količina i jedinica mjere u poglavlju II.

ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI: - Radi osiguranja jednoznačnosti i preglednosti

izvršeno je ujednačavanje oznaka mjernih jedinica na jedinstvenu oznaku MN/m² - Red 72 i

77: Izmijenjen opis stavke radova u svrhu što jasnijeg definiranja potrebne količine - Red 82:

„Izrada nove kolosiječne rešetke na ŽCP-u od tračnica tip 60E1, prag betonski PB 85 na osnovom razmaku 60 cm i SKL-14 kolosiječnog pribora od prethodno dobavljenog materijala.

Obračun po m' gotove kolosiječne rešetke.“ (prethodna količina 72, nova količina 88) - Red 83:

“ AT zavarivanje kolosiječne rešetke u prugu s predizanjem uključujući sve potrebne

prethodne radove. Obračun po komadu završenog gotovog AT zavara.“ (prethodna količina 8,

nova količina 16) - Red 86: izmijenjena jedinica mjere/obračuna (prethodno „dan“, nova

jedinica mjere je „kom“) - promijenjene su opisne duljine za pojedine prijelaze: ŽCP Topolje: L

= 6,0 m - L = 7,2 m ŽCP Garčin: L = 6,0 m - L = 7,2 m kod Elaborata privremene regulacije za

Garčin: 6,0 m - 7,2 m Dionica 3 (Strizivojna/Vrpolje – Ivankovo) Ujednačeni su nazivi poglavlja:

- I. RADOVI NA OTVORENOJ PRUZI - I. OTVORENA PRUGA” - dionica je razdvojena na: - DIONICA: STRIZIVOJNA/VRPOLJE – IVANKOVO LK od km 175+883 – 167+206 DIONICA: STRIZIVOJNA/VRPOLJE – IVANKOVO DK od km 175+827 – 167+250 - III. RADOVI NA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA - III. ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI - V. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA NA REMONTU - V. USKLAĐENJE SS i TK UREĐAJA - VI. RADOVI KM-a NA REMONTU - VI. USKLAĐENJE KM-a - u rekapitulaciji je ispravljen opis dionice, umjesto starog opisa Ivankovo – Stari Mikanovci, sada je navedeno Strizivojna/Vrpolje – Ivankovo Izmijenjena je numeracija zadnje stavke u poglavlju „III.ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI“, sa 16. na 15. – slijednost numeracije Izmijenjen naziv „sheeta“ iz Ivankovo-S. Mikanovci u Strizivojna/Vrpolje-Ivankovo

10.1. Αλλαγή

Αναγνωριστικό τμήματος: LOT-0000

Περιγραφή των αλλαγών: Rok za dostavu - Na temelju upita zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj mijenja Predmjer radova i Analizu cijena te produljuje rok za dostavu ponuda do 31.07.2026. godine do 13:00 sati.

Τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τροποποιήθηκαν στις: 16/07/2026

Πληροφορίες προκήρυξης

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: be4c5431-643e-4051-839d-5e2733577016 - 01

Είδος εντύπου: Διαγωνισμός

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς

Υποείδος προκήρυξης: 17

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 14/07/2026 18:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: κροατικά

Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 489094-2026

Αριθμός τεύχους EE S: 134/2026

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/07/2026