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940773-2026 - AlaywVvIONOG

Zoundia — YTrnpeoieg TEXVOAoyiag TwV TTANPOQPOPIWYV: TTapOoX) CUNBOUAWY, avatrTugn
AoyiopikoU, AladikTuo kail utrooTipi§n — Projektledare till Framtidens integrationsplattform
OJ S 149/2026 05/08/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emrionun ovopaoia: Region Varmland
Email: upphandling@regionvarmland.se
Nopikry yopen ayopaoTh: Mepipepeiakn apxn
ApaoTtnpidéTnTa TNG avabétouoag apxng: Yyeia

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Projektledare till Framtidens integrationsplattform
Mepiypaen): Bakgrund Region Varmland star infér behovet att ersatta nuvarande
integrationsplattform (Microsoft BizTalk Server) som nar end#of#life 2028. Plattformen ar idag
samhallskritisk och anvands inom samtliga verksamhetsomraden samt fér centrala
stodfunktioner. Regionen har genomfort en Request for Information (RFI) med tillhdrande
leverantorsdialoger i syfte att inhamta kunskap om mdjliga integrationsplattformar, tekniska
alternativ och arbetssatt. Resultatet av detta arbete ska utgéra underlag fér kommande
upphandling. Projektledaruppdraget tar vid i vergangen mellan RFI och upphandling.
Uppdraget syftar till att sakerstalla ett valgrundat och langsiktigt hallbart vagval for regionens
integrationsplattform, snarare an att snabbt genomfdra ett tekniskt byte. Uppdraget innefattar
inte rollen som upphandlare, detta hanteras av regionens upphandlare. Beskrivning av
uppdraget Syftet med uppdraget ar att tillhandahalla projektledning for ett strategiskt
forandringsarbete dar: tekniskt vagval och mal-arkitektur annu inte ar faststallda fokus ligger
pa att strukturera beslutsfattande, kravstallning och upphandling regionens langsiktiga behov
av robusthet, kontinuitet och forvaltningsbarhet ska séakerstallas Projektledaren ska stodja
verksamheten och upphandlare i 6vergangen fran RFI till upphandling, och ett inférande nar
upphandlingen ar avslutad och avtal ar tecknat. Projektledare ska bidra till framtagande av
beslutsunderlag for teknisk inriktning tillsammans med verksamheten. Underlaget ska ligga till
grund for kommande upphandling och skapa forutsattningar for en kontrollerad och langsiktig
migrering fran befintlig integrationsplattform.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 94da1868-3319-46¢4-998b-d4412c47088b
Eidog dl0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtpag TNG aUpBaong: YTnpeaieg
Kupia tagivopnon (cpv): 72000000 YTrnpeoieg TeXvoAoyiag Twv TTANPOQOPIWV: TTAPOXH
oupBouAwyv, avaTrTuén Aoyiopikou, AladiKTuo Kal UTTOGTHPIEN

2.1.2. Tomog ekTéAeong
YTmodiaipeon xwpag (NUTS): Varmlands lan (SE311)
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Xwpa: Zoundia

21.3. Aiia
ExkTipwpevn agia xwpic PriA: 7 000 000,00 SEK

2.1.4. Tevikég TAnpoopicg
NopuikAi Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Ad6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0001
TitAog: Projektledare till Framtidens integrationsplattform
Mepiypaen): Bakgrund Region Varmland star infér behovet att ersatta nuvarande
integrationsplattform (Microsoft BizTalk Server) som nar end#of#life 2028. Plattformen ar idag
samhallskritisk och anvands inom samtliga verksamhetsomraden samt fér centrala
stodfunktioner. Regionen har genomfért en Request for Information (RFI) med tillhdrande
leverantorsdialoger i syfte att inhamta kunskap om mdjliga integrationsplattformar, tekniska
alternativ och arbetssatt. Resultatet av detta arbete ska utgéra underlag fér kommande
upphandling. Projektledaruppdraget tar vid i vergangen mellan RFI och upphandling.
Uppdraget syftar till att sakerstalla ett valgrundat och langsiktigt hallbart vagval for regionens
integrationsplattform, snarare an att snabbt genomféra ett tekniskt byte. Uppdraget innefattar
inte rollen som upphandlare, detta hanteras av regionens upphandlare. Beskrivning av
uppdraget Syftet med uppdraget ar att tillhandahalla projektledning for ett strategiskt
forandringsarbete dar: tekniskt vagval och mal-arkitektur annu inte ar faststallda fokus ligger
pa att strukturera beslutsfattande, kravstallning och upphandling regionens langsiktiga behov
av robusthet, kontinuitet och forvaltningsbarhet ska sakerstallas Projektledaren ska stodja
verksamheten och upphandlare i 6vergangen fran RFI till upphandling, och ett inférande nar
upphandlingen ar avslutad och avtal ar tecknat. Projektledare ska bidra till framtagande av
beslutsunderlag for teknisk inriktning tillsammans med verksamheten. Underlaget ska ligga till
grund fér kommande upphandling och skapa forutsattningar for en kontrollerad och langsiktig
migrering fran befintlig integrationsplattform.
EocwTtepikd avayvwploTIKO: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:131393:Lot: 1

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TnG oupPaong: YTnpeaoieg
KUpia tagivopnon (cpv): 72000000 YTrnpeaieg TexvoAoyiag Twv TTANPOQOPIWYV: TTAPOXN
OUMBOUAWY, avaTtrTuén Aoyiouikou, AladiKTuO Kal UTTOOTHPIEN
MpbdoBeTn Tagivounon (cpv): 48500000 MakéTa AOyIOPIKOU ETTIKOIVWVIOG KOl TTOAUPECWY,
48600000 lMakéra AoylopikoU Baoewyv dedoPEVWV Kal AEITOUPYIKWY cuoTnudTwy, 48610000
2uoTAuaTa Bdoewyv dedouévwy, 48620000 Aeiroupyikd cuoTtAuaTta, 48780000 MakéTa
AOYIOMIKOU BIaxEipIiong ouoTnUATWY, aTToBrKEUoNG Kal Trepiexopévou, 72212200 YTTnpeoicg
avaTtué¢ng Aoyiopikou SIKTUwong, AladikTUou Kal evOOBIKTUWY (IVTPavET), 72212220
YTnpeoieg avamTuéng Aoyiopikou AladikTuou Kai evoodikTuou (IvipaveéT), 72212300 YTrnpeaoieg
avAaTITUENG AoyiopIKoU dnuioupyiag Kelpévwy, oxediaong, AtrelkOvIong, TIPOYPAUUATIONOU Kal
TTapaywyikoTNTAG

5.1.2. Tomrog ekTéAEoNng
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Varmlands lan (SE311)
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Xwpa: Zoundia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKEIa
Huepopnvia évapéng: 01/10/2026
Huepounvia Anéng didpkeiag: 30/09/2029

5.1.4. Avavéwon
MEyIOTEG AVAVEWODEIG: 2

5.1.6. Tevikég TTAnpoopieg
Kat’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMHETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
Mp&TTEl va ava@EPOoVTal TO OVOUATA KAl T ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 €XEI avaTeBei N eKTEAEON TNG cUPPBaoNG: ATTaiTNON TNG TTPOCPOPASG
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dNUooieg oupBaoelg (ZAX): val

5.1.7. Zrpatnyikég dnpooieg cUpPAOEI
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfaocwv: Kauia otpaTtnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitpia emAoyng
Mnyég Twv KpiTnpiwy emAoyns: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
AleuBuvon Twv eyypapwy TnG dnuoaciag ouuBaong: https://www.e-avrop.com/liv/e-Upphandling
/NoticeLink.aspx?id=130383

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opol1 utroBOARG:
HAekTpOVIKY) UTTOBOAN: ETiTpéTTeTAN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.e-avrop.com/liv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=130383
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
ooundiké
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaiafng Twv mpoo@opwv: 04/09/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwting
AldpKeIa KOT@ TNV OTToia TTPETTEI VO TTAPAMEVEL I0XUoUOa N TTPoo@opd: 6 Mrveg
‘Opol Tng oupuBaong:
H oUuBaon mrpétmel va ekTeAEITAl OTO TTAQICIO TTPOYPAUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Agev €xel KON TTPOCBIOPIOTEN
HAekTpOVIKH TIHOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl
Oa xpnol1PoTToINBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: val

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-rAaioio:
Kauia cupgwvia-trAaiolo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diapecoAdBnon Kal TTPoocPuUYNH
Opyaviopog mpoo@uyng: Forvaltningsratten i Karlstad
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Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
oupBacewv: Region Varmland

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYAG:
Forvaltningsratten i Karlstad

8. Opyaviouoi

8.1.

8.1.

8.1.

540773-2026

ORG-0001

Emionun ovopaoia: Region Varmland

ApiBudg karaxwpliong: 232100-0156

Taxudpouikr dieuBuvon: Rosenborgsgatan 50

MoAn: Karlstad

TaxudpouIkog KwdIkag: 651 82

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Varmlands lan (SE311)
Xwpa: Zoundia

Email: upphandling@regionvarmland.se

TnAépwvo: 010-83 150 00

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTig

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv

ORG-0002

Etrionun ovouaocia: Antirio AB

ApiBudg kataxwpliong: 556533-8133
Tayudpouikr] dietBuvon: GARDSVAGEN 18
MoéAn: Solna

TaxudpopIKOg KwdIkag: 169 70

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Stockholms lan (SE110)
Xwpa: Zoundia

Email: support@e-avrop.com

TnAépwvo: 08-501 190 00

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.e-avrop.com
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

ORG-0003

Etrionun ovouaoia: Forvaltningsratten i Karlstad

ApiBudg karaxwpliong: 202100-2742

Taxudpopikr) diubuvon: Box 568

MéAN: Karlstad

TayxudpouIKOg KWdIKag: 651 12

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Varmlands lan (SE311)

Xwpa: Zoundia

Email: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se

TnAépwvo: +46 54-14 85 00

HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-karlstad/
PéAo1 autoU Tou opyavicuou:

Opyaviopog TTPOcPUYNG

Opyaviouog TTapOoXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIadIKATIWY TTPOCPUYAG
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MAnpo@opicg TpokApUENG

AvayvwpioTiké/Ekdoon TTpokipuéng: 42bdc2eb-4afe-4abc-971d-e3454d37b1fa - 01
Eidog evrutrou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: MNMpoknpugn cupBaong 3 ocuuBaong Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atrooToArng Tng Tpoknpugng: 04/08/2026 14:18:47 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

FAWOOEG OTIG OTTOIEG DIATIBETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: OOUNdIKA

ApIBuég dnuoaoicuong Tng TTpoknRpugns: 540773-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 149/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 05/08/2026
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