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577743-2026 - AlaywVvIONOG

Toexia — ApXITEKTOVIKEG UTTNPECIEG KAl UTTNPpETieg eTiBAEYNS KTipiwv — Plavebni komora Bélov —
Spravce stavby

OJ S 160/2026 20/08/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Emrionun ovopaoia: Reditelstvi vodnich cest CR
Email: rvccr@rvccer.cz
NoOMIKA Hop@r) ayopaaTr): Apxr KEVTPIKNAG KUBEPVNONG
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Plavebni komora Bélov — Spravce stavby
Mepiypan): Veskeré nalezitosti spojené s Cinnosti spravce stavby pfi kontrole realizace
Projektu — Plavebni komora Bélov (dale také jen ,Projekt‘) a pfi ostatnim dozoru nad Fadnym
provedenim Projektu, v€etné zajiStovani souladu realizace Projektu s pravnimi pfedpisy, a to
ve sjednanych vykonovych fazich Projektu. Spravce stavby bude plnit nasledujici funkce: °
Provedeni komplexni kontroly a uplnosti Dokumentace pro povoleni zaméru — ¢ast A.
Provedeni komplexni kontroly a Uplnosti Zadavaci dokumentace — ¢ast B. « Kontrola kompletni
dokumentace a dokladl pro realizaci stavby se zpracovanim protokolu o provedené kontrole
pred zahajenim realizace o komplexni pfipravenosti projektu dle TKP RVCCR pro zahajeni
realizace. Spravce posoudi proveditelnost navrhu a zkontroluje rozpocet. « Komplexni
posouzeni pred pfedanim stavenisté, integrujici vydana povoleni a vysledek zadavaciho fizeni
a metodik SFDI. « Provedeni kontroly Uplnosti smluvnich vztahu. « Kontrola a schvalovani
Realiza¢ni dokumentace zhotovitele. « Vykon technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS"),
ve smyslu publikace TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA vydané CKAIT (MP 9.2 aktualizace
2018) a v rozsahu a za podminek Metodiky pro tym spravce stavby, (Prozatimni verze 2018),
schvalené Ministerstvem dopravy dne 23. 10. 2018, dostupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/, kontrola vSech vykaz( ve formatu xIsx a datovém formatu XC4. «
Zajisténi vykonu koordinatora BOZP ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb., v plathém znéni, pfi
pFipravé staveb. « Biologicky dozor v pribéhu celé realizace stavby. * Sou€asti tymu spravce
stavby bude geodet s opravnénim pro provadéni geodetickych a méfickych praci dle § 16
zakona 200/1994 Sb., o zemémeéficstvi, v platném znéni. Kontrola soupisu praci, Casového a
finan¢niho pfedpokladu zhotovitele stavby. Pfitomnost geotechnika pfi pfejimce zakladovych
spar. « Pribézna kontrola provadéni svarovych spoju na stavbé. Tato kontrola zahrnuje
vizualni posouzeni provedenych svar(, ovéfeni souladu s projektovou dokumentaci a
technickymi normami (zejména CSN EN I1SO 17637 pro vizualni kontrolu tavnych svart). ¢
Provadéni kontrolniho méFeni natérovych systémd (PKO) podle CSN EN ISO 12944- 7, CSN
EN ISO 8501-1 a CSN EN ISO 4624. « Kontrola datovych informaci BIM. « Zajisténi
soucinnosti vSech administrativnich kroku spojenych s vkladem dila do digitalni technické
mapy. ¢ Zajisténi vSech administrativnich kroku spojenych s kolaudaci stavby. ¢« Provedeni
kontroly geometrického planu na urovni vkladu do KN, v€etné soupisu zaboru pro jednotlivé
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pozemky a zajisténi vkladu stavby do KN. « Zajisténi podkladu pro narovnani majetkopravnich
vztahU. « Vytvoreni protokoll pro zajisténi majetkopravniho a provozniho predani stavby. ¢
Zajisténi finan¢niho prehledu pInéni dotéenych subjektl pfi realizaci a dokonc¢eni stavby. °
Zaijisténi majetkopravniho vyporadani dokoncené stavby. Kompletni rozsah pfedmétu plnéni
vefejné zakazky je podrobné specifikovan v navrhu smlouvy na vefejnou zakazku (dale téz jen
»~Smlouva“) a dalSich dokumentech tvoficich Smlouvu, které jsou soucasti pfilohy €. 3
zadavaci dokumentace.

AvayvwpioTiké dladikaciag: 4c¢6100c8-226b-419b-9852-60117042d203

Eidog dladikaoiag: AVOIKTA

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomog
Xapaktipag TnG oupPaong: YTnpeaoieg
Kopia tagivounon (cpv): 71251000 ApXITEKTOVIKEG UTTNPECIEG Kal UTTNPETIEG ETTIBAEWYNG KTIpiwV
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 71248000 EmiBAswn £épywv Kai Tekunpiwon, 71300000
YT1npeoieg unxavikou, 71311210 YTnpeoieg Tapoxns cupBoulwy og Bépata
auToKIVNTOdPOUWY, 71317200 YTTnpeoieg uyeiag Kal ao@AAEIag

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): StfedoCesky kraj (CZ020)
Xwpa: Toexia
MpbdoBeTeg TANPOYOpics: Mistem plnéni vefejné zakazky bude: sidlo zadavatele (nabfezi
Ludvika Svobody 1222/12, Praha, 110 00); a Labe mezi f.km 856,58 — 856,68, Katastralni
uzemi: Kostelec nad Labem [670171], Rudec¢ [670189], StfedoCesky kraj

21.3. Aiia
ExkTipwpevn agia xwpic PrA: 19 250 000,00 CZK

2.1.4. Tevikég TAnpo@opicg
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
Zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
E@apuooTéo diacuvopiako dikaio: Zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywyv attrokAgiopou: ‘Eyypago cuuBaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0001
TitAog: Plavebni komora Bélov — Spravce stavby
Mepiypaen): Veskeré nalezitosti spojené s Cinnosti spravce stavby pfi kontrole realizace
Projektu — Plavebni komora Bélov (dale také jen ,Projekt“) a pfi ostatnim dozoru nad fadnym
provedenim Projektu, v€etné zajiStovani souladu realizace Projektu s pravnimi pfedpisy, a to
ve sjednanych vykonovych fazich Projektu. Spravce stavby bude plnit nasledujici funkce: °
Provedeni komplexni kontroly a uplnosti Dokumentace pro povoleni zaméru — ¢ast A.
Provedeni komplexni kontroly a uplnosti Zadavaci dokumentace — ¢ast B. « Kontrola kompletni
dokumentace a dokladd pro realizaci stavby se zpracovanim protokolu o provedené kontrole
pred zahajenim realizace o komplexni pfipravenosti projektu dle TKP RVCCR pro zahajeni
realizace. Spravce posoudi proveditelnost navrhu a zkontroluje rozpocet. « Komplexni
posouzeni pied pfedanim stavenisté, integrujici vydana povoleni a vysledek zadavaciho fizeni
a metodik SFDI. « Provedeni kontroly uplnosti smluvnich vztahu. « Kontrola a schvalovani

577743-2026 Page 2/7



Realiza¢ni dokumentace zhotovitele. « Vykon technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS"),
ve smyslu publikace TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA vydané CKAIT (MP 9.2 aktualizace
2018) a v rozsahu a za podminek Metodiky pro tym spravce stavby, (Prozatimni verze 2018),
schvalené Ministerstvem dopravy dne 23. 10. 2018, dostupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/, kontrola vSech vykaz( ve formatu xIsx a datovém formatu XC4. -
Zajisténi vykonu koordinatora BOZP ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb., v platném znéni, pfi
pfipravé staveb. * Biologicky dozor v pribéhu celé realizace stavby. « Soucasti tymu spravce
stavby bude geodet s opravnénim pro provadéni geodetickych a méfickych praci dle § 16
zakona 200/1994 Sb., o zemémeéficstvi, v platném znéni. Kontrola soupisu praci, ¢asového a
finan¢niho predpokladu zhotovitele stavby. Pfitomnost geotechnika pfi pfejimce zakladovych
spar. « Pribézna kontrola provadéni svarovych spoju na stavbé. Tato kontrola zahrnuje
vizualni posouzeni provedenych svarl, ovéfeni souladu s projektovou dokumentaci a
technickymi normami (zejména CSN EN ISO 17637 pro vizualni kontrolu tavnych svard).
Provadéni kontrolniho méfeni natérovych systémii (PKO) podle CSN EN ISO 12944- 7, CSN
EN ISO 8501-1 a CSN EN ISO 4624. « Kontrola datovych informaci BIM. + Zaji§t&ni
soucinnosti vSech administrativnich krokd spojenych s vkladem dila do digitalni technické
mapy. * Zajisténi vSech administrativnich kroku spojenych s kolaudaci stavby. ¢« Provedeni
kontroly geometrického planu na urovni vkladu do KN, v€etné& soupisu zaboru pro jednotlivé
pozemky a zajisténi vkladu stavby do KN. « Zajisténi podkladu pro narovnani majetkopravnich
vztahU. « Vytvoreni protokoll pro zajisténi majetkopravniho a provozniho pfedani stavby. ¢
Zajisténi finan¢niho prehledu plnéni dotéenych subjektl pfi realizaci a dokonc¢eni stavby. °
Zaijisténi majetkopravniho vyporadani dokoncené stavby. Kompletni rozsah pfedmétu plnéni
vefejné zakazky je podrobné specifikovan v navrhu smlouvy na vefejnou zakazku (dale téz jen
»~Smlouva“) a dalSich dokumentech tvoficich Smlouvu, které jsou soucasti pfilohy €. 3
zadavaci dokumentace.

EowTepikd avayvwpioTikd: RVC/345/2026/0VZ-2

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TG oupPBaong: YTnpeoieg
Kopia tagivounon (cpv): 71251000 ApXITEKTOVIKEG UTTNPECIEG KAl UTTNPETIEG ETTIBAEWYNG KTIpiwV
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 71248000 EmiBAswn £pywv Kal Tekunpiwon, 71300000
YT1npeoieg pnxavikou, 71311210 YTnpeoieg Tapoxns oupBoulwy o€ Bépata
auToKIVNTOdPOUWY, 71317200 YTTnpeoieg uyeiag Kal ao@AAEIag

5.1.2. Tomog ekTéAEoNng
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Zlinsky kraj (CZ072)
Xwpa: Toexia
MpbdoBeTeg TANPOYOpics: Mistem plnéni vefejné zakazky bude: sidlo zadavatele (nabfezi
Ludvika Svobody 1222/12, Praha, 110 00); a pravy bfeh feky Moravy, jez Bélov v F. km
166,77. Katastralni uzemi: Bélov [602019]; Otrokovice [716 731]; Kvasice [678180]. Zlinsky
kraj.

5.1.3. EkTIpWpEVN SidpKela
Huepopnvia évapéng: 15/10/2026
Aidpkela: 110 Mrjveg

5.1.5. Atia
EkTipwpevn agia xwpig Gr1A: 19 250 000,00 CZK

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUHUETOXNA:
Agv TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
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‘Epyo dnuéoiwv cuuBacewy TTou XpnuatodoTeiTal v OAw 1 ev Yépel atro Ta Taueia tng EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): val

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupPaoEIg
210X0G TWV OTPATNYIKWY dNUOCiwV CUPBACEWV: EKTTARPWON TV KOIVWVIKWY OTOXWV
Mepiypaen: Viz pfiloha 1 Smlouvy
MpowBouuevog KOIVWVIKOG 0TOXOG: Aikalol 6pol Epyaciag

5.1.9. Kpitpia €mAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoynig: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.10. Kpithpia avadeong
Kpitipio:
Eidog: MoidtnTa
Ovouaoia: ZkuSenosti €lenu realizacniho tymu
Mepiypaer): Hodnoceni ¢lenl realizaniho tymu
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 30
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Ovouacia: Nabidkova cena
KaTnyopia Tou Kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 70

5.1.11. 'Eyypa@a dnpociwv cuupdoswyv
H mrpéoBaon o€ opiopéva £yypaga tng cUPBaAong gival TTEPIOPIoPEVN
AITIoOAGYNoN Tou TTEPIOPICHOU TNG TTPOCROCNG O€ OpIoPEvVa £yypaga TnNG dnudoiag oupBaong:
MpooTaoia 1d1aiTEPa EUAITONTWY TTANPOPOPIWV
IMAnpo@opieg OXETIKA YE TA TTpOOTATEUNEVA £yypaga dlaTiBevTal aTn dieuBuvon: https://nen.
nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/RVCCR

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppBacewv
‘Opol1 utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieBuvon yia uttoBoAn: https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/RVCCR
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
ToEXIKA, oAoBakiKd
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaiafng Twv Tpoa@opwyv: 29/09/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwting
Aldpkela Katd TNV OTToia TTPETTEl VA TTAPAUEVEI IoXUouoa n TTpoc@opd: 6 Mrveg
‘Opol Tng ouppaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal aTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: vai
©a xpnoihoTToIiNBEei NAEKTPOVIKA TTANPWUNA: Vai

5.1.15. Texvikég
Zuu@wvia-trAaiolo:
Kayia cupgwvia-trAaiolo
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MAnpo@opieg OXETIKA ME TO SUVAUIKO OUCTNUA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoOPopicg, diauecoAdBnon Kal TTPoOCPUYNH
Opyavioudg TpooguyAg: Utad pro ochranu hospodarské soutéze
IMAnpo@opieg OXETIKA YE TIG TTPOBeoieg eTTave¢ETaong: Podminkou pro podani navrhu k
UOHS je podani namitek k Zadavateli, které je nutné dorugit do 15 dn(i ode dne, kdy se
stéZovatel dozvédél o domnélém poruSeni zakona Zadavatelem, nejpozdéji vSak do uzavieni
smlouvy nebo do chvile, kdy se soutéz o navrh povazuje po vybéru navrhu za ukonéenou.
Namitky proti uUkonim oznamovanym v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle
zakona uverejnit ¢i odeslat stézovateli, musi byt doru¢eny Zadavateli do 15 dn( od jejich
uverejnéni €i doruc€eni stéZovateli. Pokud je v zadavacim fizeni stanovena lhata pro podani
Zadosti o uc€ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele
doru€eny Zadavateli nejpozdéji do skonceni této Ihtty. Pokud je v zadavacim fizeni stanovena
IhGita pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavacim podminkam doru¢eny Zadavateli
nejpozdéji do skonceni této Ihaty. Namitky proti obsahu vyzvy k podani nabidek v dynamickém
nakupnim systému nebo pfi zadavani vefejné zakazky na zakladé ramcové dohody musi byt
zadavateli doru€eny nejpozdéji do konce lhuty pro podani nabidek. V soutézi o navrh musi byt
namitky proti soutéznim podminkam doruceny nejpozdéji do konce lhlty pro podani navrhu.
Zadavatel muze v zadavaci dokumentaci nebo soutéznich podminkach stanovit, Ze namitky
podle § 242 odst. 3 nebo 4 zakona Ize podat nejpozdéji 72 hodin pfed skoncenim lhut podle §
242 odst. 3 nebo 4 zakona. Namitky proti dobrovolnému oznameni o zaméru uzavfit smlouvu
podle § 212 odst. 2 zakona musi byt doru¢eny Zadavateli do 30 dnli od uvefejnéni tohoto
oznémeni. Zadavatel je povinen namitky vyfidit do 15 dnti. Navrh je nutné dorugit UOHS i
Zadavateli do 10 dna ode dne, v némz stézovatel obdrzel rozhodnuti, kterym Zadavatel
namitky odmitnul nebo do 25 dnd od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach
nerozhodl. Po uzavieni smlouvy na vefejnou zakazku ¢i ramcové dohody Ize podat pouze
navrh na uloZeni zakazu plnéni smlouvy, a to i bez pfedchoziho podani namitek. Navrh na
uloZeni zakazu plnéni smlouvy doruéi navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dni
ode dne, kdy Zadavatel uvefejnil oznameni o uzavieni smlouvy zplisobem podle § 212 odst. 2
zakona s uvedenim diivodu pro zadani vefejné zakazky bez uverejnéni oznameni o zahajeni
zadavaciho Fizeni, pfedbézného oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednoduseném
podlimitnim Fizeni, nejpozdéji vSak do 6 mésicl od uzavreni této smlouvy. Navrh na ulozeni
zakazu plnéni smlouvy podle § 254 odstavce 1 pism. d) zakona dorué&i navrhovatel UOHS a
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnu ode dne, kdy Zadavatel uverejnil oznameni o uzavreni
smlouvy na zakladé ramcové dohody podle § 137 zakona nebo oznameni o uzavieni smlouvy
v dynamickém nakupnim systému podle § 142 zakona, nejpozdéji vSak do 6 mésicu od
uzavfeni této smlouvy. Ve Ih(té pro doru€eni navrhu je navrhovatel povinen slozit na ucet
UOHS kauci ve vy$i 1 % z nabidkové ceny navrhovatele za celou dobu pInéni vefejné zakazky
nebo za dobu prvnich Ctyf let pInéni v pfipadé smluv na dobu neurcitou, nejméné vSak ve vysSi
50 000 K¢, nejvyse ve vysi 10 000 000 K&. V pfipadé, Ze navrhovatel nemuze stanovit
celkovou nabidkovou cenu, je povinen sloZit kauci ve vysi 100 000 KE. V pfipadé navrhu na
ulozeni zakazu plnéni smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve vysi 200 000 K¢&. Jde-li o
fizeni o pfezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lhaté pro
dorudeni navrhu slozit na uget UOHS kauci ve vysi 1 % z pfedpokladané hodnoty koncese
uverfejnéné ve Véstniku vefejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejméné vsak ve vysSi
50 000 K¢, nejvyse ve vysi 10 000 000 K&. V pfipadé, ze Zadavatel neuvefejni ve Véstniku
vefejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele pfedpokladanou hodnotu koncese, je
navrhovatel povinen sloZit kauci ve vysi 100 000 K¢. V pfipadé navrhu na ulozeni zakazu
pInéni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen sloZit kauci ve vysi 200 000 K¢.
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Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
oupBacewv: JUDr. Jindfich Vitek, advokat

OpyavIGUAS TTAPOXAC TTEPICGOTEPWY TTANPOPOPIWV TWV SIadIKACIWY TTpoauyrc: Urad pro
ochranu hospodarskeé soutéze

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaoia: JUDr. Jindfich Vitek, advokat
ApIBudg kataxwpliong: 63622777
Taxudpouikr) dieuBuvon: Anny Letenské 34/7
M6An: Praha
TaxudpouIikog Kwdikag: 12000
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Hlavni mésto Praha (CZ010)
Xwpa: Toexia
Email: miklasova@matznervitek.cz
TnAépwvo: +420 222101591
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
M&poxog uTTNPECIWV TTPOPNBEIWV
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv

8.1. ORG-0002
Erionun ovopaoia: Ufad pro ochranu hospodafské soutéze
ApIBudg kataxwpliong: 65349423
Taxudpouikr) dicuBuvon: tfida Kpt. Jarose 1926/7
MoAn: Brno
TaxudpopIkKog KwdIkag: 60200
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Jihomoravsky kraj (CZ064)
Xwpa: Toexia
Email: posta@uohs.cz
TnAépwvo: +420 542167111
HAekTpovikr dieuBuvon: https://uohs.gov.cz
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
Opyaviopog TTPocPUYNG
Opyaviouog TTapoxrG TTEPICTOTEPWYV TTANPOPOPIWY TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYNAG

8.1. ORG-0004
Emrionun ovopacia: Reditelstvi vodnich cest CR
ApIBud¢ karaxwpliong: 67981801
Taxudpouikr) dieuBuvon: nabfezi Ludvika Svobody 1222/12
M6ANn: Praha - Nové Mésto
TaxudpouIkodg Kwdikag: 11000
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Hlavni mésto Praha (CZ010)
Xwpa: Toegxia
Email: rvccr@rvccer.cz
TnAépwvo: +420 225131732
Mpogih ayopaoTn: https://nen.nipez.cz/en/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/RVCCR
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg
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MAnpo@opicg TpokApUENG

AvayvwpIioTIKO/EkdOON TTPOKNpUENG: 1c465f65-af7b-4337-990d-265901b3669¢ - 01
Eidog evrutrou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: MNMpoknpugn cupBaong 3 ocuuBaong Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Hugpopnvia atrooToArng Tng Tpoknpugng: 18/08/2026 18:52:50 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKnig
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

MAWOOEG OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONUA N TTOPOUCA TTPOKMAPUEN: TOEXIKA

ApIBuég dnuoacicuong TnNG TTpokApuENnG: 577743-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 160/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 20/08/2026
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