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582501-2026 - AlaywVvIONOG

EABetia — YTrnpeoieg mapoxng oupfoulwy o€ BEpara pnxavikng Kai kataokeuwyv — Albus - Ecole
St-Aubin

OJ S 162/2026 24/08/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

YTnpeoieg

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouacia: Commune de Saint-Aubin
Email: federico.coca@saint-aubin.ch
NouIkA pop@r) ayopaaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dIKaiou TTou TEAE UTTO TOV EAEYXO TOTTIKNG
apxng
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Albus - Ecole St-Aubin
Mepiypan: Le projet prévoit la réalisation d'un nouvel établissement scolaire tout en
maintenant le fonctionnement du site grace a un phasage des travaux en trois étapes
successives. Cette organisation constitue I'un des principaux défis du mandat d'ingénierie
civile. Elle requiert une planification rigoureuse, une anticipation permanente des interfaces
entre les différentes phases ainsi qu'une coordination étroite avec le maitre d'ouvrage, I'équipe
de mandataires et les entreprises. L'objectif est de garantir la sécurité des usagers, la
continuité des activités, le respect des délais et la maitrise des colts tout au long du projet. La
premiére étape consiste en la déconstruction du pavillon scolaire, dit « La Grange » et des
garages existants afin de libérer les emprises nécessaires a la construction de la nouvelle
école. Afin d'assurer la continuité des activités scolaires durant cette phase, trois variantes,
pouvant étre mises en ce uvre de maniére indépendante. La premiére prévoit I'aménagement
de salles de classe provisoires sur le site scolaire, tandis que la seconde et la troisiéme
consistent a implanter un pavillon provisoire a I'emplacement du « site sportif » ou du « site
agrico ». Durant cette phase, l'ingénieur civil est chargé d'analyser les contraintes du site,
d'identifier les réseaux existants, de définir les mesures permettant de préserver la stabilité
des terrains et des ouvrages voisins et de planifier les terrassements ainsi que les adaptations
des infrastructures enterrées et fondations des pavillons provisoires. Une attention particuliere
est portée a I'organisation des accés de chantier, a la sécurité des utilisateurs du site et a la
valorisation des matériaux issus de la déconstruction dans une démarche respectueuse de
I'environnement. La deuxiéme étape correspond a la construction du nouveau complexe
scolaire et a la transformation du batiment existant, dit « La Ferme ». Le concept constructif
retenu repose sur un systéme structurel composé de voiles en bois préfabriqués, organisés
selon une trame réguliere commune a lI'ensemble des batiments. Cette typologie répétitive
permet de développer une solution a la fois rationnelle, économique et facilement
reproductible. L'utilisation du bois comme matériau principal limite le recours au béton, celui-ci
étant essentiellement réservé aux fondations et au socle des batiments, ce qui contribue a
réduire I'empreinte carbone du projet. La préfabrication des éléments structurels constitue
également un atout majeur puisqu'elle permet de diminuer la durée des interventions sur site,
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de maitriser la qualité d'exécution et de réduire les nuisances liées au chantier pour les
éléves, le corps enseignant et les riverains. Cette phase concentre les principaux enjeux
techniques du projet. L'ingénieur civil congoit et dimensionne les structures en recherchant
des solutions durables, robustes et économiquement optimisées, conformes aux normes SIA
et aux exigences du maitre d'ouvrage. Il veille a l'intégration harmonieuse des nouvelles
constructions avec les batiments conservés, coordonne les interfaces avec les autres
disciplines, notamment I'architecture, les techniques du batiment et les aménagements
extérieurs, et s'assure de la compatibilité des ouvrages avec les conditions géotechniques du
site. Une attention particuliére est également portée a la gestion des eaux, a I'adaptation des
réseaux, a la sécurité durant les travaux ainsi qu'au suivi de la qualité, des colts et du
planning d'exécution. La troisieme étape correspond aux aménagements extérieurs, dont la
place du village qui doit étre congue comme un espace flexible et accueillant offrant une
grande valeur d’'usage pour les habitants et visiteurs, et les interfaces avec les parcelles
voisines. L’arrét de bus, faisant partie du périmétre du concours, n’est pas I'objet du présent
cahier des charges.

AvayvwpioTiké dladikaciag: 7dab6ef3-b070-4aae-ac67-f97¢c2714af03

Eidog dladikaoiag: AVOIKTA

H diadikaaia emmiTaxuveral: oxl

21.1. ZKomog
Xapaktipag TG oupPaong: YTnpeoieg
Kopia tagivounon (cpv): 71310000 YTrnpeoieg TTapoxng cUPBOUAWY o€ BEpaTa unxavikig Kai
KOTOOKEUWV

2.1.2. Toétrog ekTéAEONG
MOAn: Saint-Aubin
TayxudpouIKOg KWdIKAG: 1566
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Xwpa: EABeTia

2.1.4. Tevikég TAnpoopieg
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Adyol atmrokAgiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago oupBaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0000
TitThog: Albus - Ecole St-Aubin
Mepiypan: Le projet prévoit la réalisation d'un nouvel établissement scolaire tout en
maintenant le fonctionnement du site grace a un phasage des travaux en trois étapes
successives. Cette organisation constitue I'un des principaux défis du mandat d'ingénierie
civile. Elle requiert une planification rigoureuse, une anticipation permanente des interfaces
entre les différentes phases ainsi qu'une coordination étroite avec le maitre d'ouvrage, I'équipe
de mandataires et les entreprises. L'objectif est de garantir la sécurité des usagers, la
continuité des activités, le respect des délais et la maitrise des colts tout au long du projet. La
premiere étape consiste en la déconstruction du pavillon scolaire, dit « La Grange » et des
garages existants afin de libérer les emprises nécessaires a la construction de la nouvelle
école. Afin d'assurer la continuité des activités scolaires durant cette phase, trois variantes,
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pouvant étre mises en ce uvre de maniére indépendante. La premiére prévoit I'aménagement
de salles de classe provisoires sur le site scolaire, tandis que la seconde et la troisiéme
consistent a implanter un pavillon provisoire a I'emplacement du « site sportif » ou du « site
agrico ». Durant cette phase, l'ingénieur civil est chargé d'analyser les contraintes du site,
d'identifier les réseaux existants, de définir les mesures permettant de préserver la stabilité
des terrains et des ouvrages voisins et de planifier les terrassements ainsi que les adaptations
des infrastructures enterrées et fondations des pavillons provisoires. Une attention particuliére
est portée a l'organisation des acces de chantier, a la sécurité des utilisateurs du site et a la
valorisation des matériaux issus de la déconstruction dans une démarche respectueuse de
I'environnement. La deuxieme étape correspond a la construction du nouveau complexe
scolaire et a la transformation du batiment existant, dit « La Ferme ». Le concept constructif
retenu repose sur un systéme structurel composé de voiles en bois préfabriqués, organisés
selon une trame réguliere commune a I'ensemble des batiments. Cette typologie répétitive
permet de développer une solution a la fois rationnelle, économique et facilement
reproductible. L'utilisation du bois comme matériau principal limite le recours au béton, celui-ci
étant essentiellement réservé aux fondations et au socle des batiments, ce qui contribue a
réduire I'empreinte carbone du projet. La préfabrication des éléments structurels constitue
egalement un atout majeur puisqu'elle permet de diminuer la durée des interventions sur site,
de maitriser la qualité d'exécution et de réduire les nuisances liées au chantier pour les
éléves, le corps enseignant et les riverains. Cette phase concentre les principaux enjeux
techniques du projet. L'ingénieur civil congoit et dimensionne les structures en recherchant
des solutions durables, robustes et économiquement optimisées, conformes aux normes SIA
et aux exigences du maitre d'ouvrage. Il veille a l'intégration harmonieuse des nouvelles
constructions avec les batiments conservés, coordonne les interfaces avec les autres
disciplines, notamment I'architecture, les techniques du batiment et les aménagements
extérieurs, et s'assure de la compatibilité des ouvrages avec les conditions géotechniques du
site. Une attention particuliére est également portée a la gestion des eaux, a I'adaptation des
réseaux, a la sécurité durant les travaux ainsi qu'au suivi de la qualité, des colts et du
planning d'exécution. La troisieme étape correspond aux aménagements extérieurs, dont la
place du village qui doit étre congue comme un espace flexible et accueillant offrant une
grande valeur d’'usage pour les habitants et visiteurs, et les interfaces avec les parcelles
voisines. L’arrét de bus, faisant partie du périmétre du concours, n’est pas I'objet du présent
cahier des charges.

5.1.1. ZKomég
XapakTpag TNG oUpPaong: YTnpeoieg
Kupia tagivounon (cpv): 71310000 YT1rnpeoieg TTapoxng CUPMBOUAWY O€ BEpATA PUNXAVIKAG Kal
KATAOKEUWV

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
M6éAN: Saint-Aubin
TaxudpouIKOS KwdIKag: 1566
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Xwpa: EABeTia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
AANAN diapkela: AyvwaoTog

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoelg: 0

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
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Kat’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMUETOXNA:

Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.

MpéTTel va ava@EPOoVTal TO OVOUATA KAl T ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 €XEI avaTeBEei N eKTEAEON TNG CUPPBAONG: Agv €l AKOUN TTPOCOIOPIOTEN

‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia 1ng EE

H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnPooieg oupBaocelg (ZAX): val

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv KpItnpiwv etmAoyng: ‘Eyypago oupBaong

5.1.10. Kpithpia avadeong
Kpithpio:
Eidog: MoidtnTa
Mepiypaon: Critéres d’adjudication
Mepiypagr TNG ueBGOOU TTOU TTPETTEI VA XPNOIYOTTOIEITAI €AV N 0TABUIoN eV UTTOPEI va
ekQpaaoTei ye KpITApla: Les criteres d’adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
H mmpéoBaon o€ opiopéva £yypaga g cUPBaAong gival TTEPIOPICUEVN
MAnpo@opieg OXETIKA PE Ta TTPOCTATEUPEVA £yypaga diatiBevTal oTn dieuBuvon: hitps://www.
simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc diaulog emmikoIvwviag:
Ovopacia: Simap.ch

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppaocewv
‘Opol utroBOoARG:
HAekTpoVIKr) UTTOROAN: ETiTpéTTeTaN
AiguBuvon yia uttoBoAn: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YOAAAIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TTIPOCQYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaiapng Twv Tpoogopwyv: 30/10/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa AuTiking Eupwtrng
Aldpkeia KaTd TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL I0XUouoa N TTpoo@opd: 152 Huépeg
‘Opol Tng oupBaong:
H oUuBaon mrpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Agev €xel KON TTPOCBIOPIOTEN
Opol oxeTIka pe TNV ekTéAeon TG oupPaong: Plus d’informations dans la publication officielle
sur simap.ch
HAekTpOVIKH TIHOAGYNON: YTTOXPEWTIKN)
Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl
Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWWI: val
XpnpaToolkovopikég puBpioeig: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15. Texvikég
Zuugwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
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Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoPopicg, diapecoAdBnon Kal TTpooPuUyn
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif fédéral
IMAnpoopieg OXETIKA WE TIG TTpoBeouieg eTavetETaong: Voies de droit Cet appel d'offre peut,
dans un délai de 20 jours dés la présente publication, faire I'objet d'un recours aupres du
Tribunal cantonal, section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 630, 1701
Fribourg. ou de la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg. ou de la Préfecture
de la Gruyeére, PI. du Tilleul 1, 1630 Bulle. d)auprés de la Préfecture de la Veveyse, le
Chateau, 1680 Chatel St Denis ou de la préfecture de la Broye, Au Chateau, 1470 Estavayer-
le-Lac ou de la Préfecture du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat. g)auprés de la Préfecture de
la Glane, Grand'Rue 51, 1700 Fribourg
Opyaviouog TTapoxrs TTPOCBETWY TTANPOPOPIWY OXETIKA YE TN dladikagia dnuoaiwy
ouppBacewv: Commune de Saint-Aubin

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etionun ovouacia: Commune de Saint-Aubin
Ap1Bu6g karaxwpiong: fb4b5d30-3792-471f-9e45-05e39fbae204
Taxudpouikr) dieuBuvon: Place du Chateau 1
MéAN: Saint-Aubin
TaxudpouIKOG KwdIKag: 1566
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Xwpa: EABeTia
Email: federico.coca@saint-aubin.ch
TnAépwvo: +41266773677
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Opyaviouog TTapoxns TTPOCBETWY TTANPOPOPIWY OXETIKA YE TN dladikaoia dnuoaiwy
oupBacewv

8.1. ORG-0002
Emionun ovouaoia: Tribunal administratif fédéral
ApiBudg karaxwpliong: BVGER
Taxudpouikr) dicuBuvon: Postfach
MoAn: St. Gallen
TayxudpouIkog KwdIkag: 9023
YTtrodiaipeon xwpag (NUTS): St. Gallen (CH055)
Xwpa: EABeTia
Email: info@bvger.admin.ch
TnAépwvo: +41584652626
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.bvger.ch
Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:

Opyaviopog TTPOcPUYNG

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Simap.ch
ApiBudg karaxwpiong: CHOO1
Taxudpouikr dicuBuvon: Holzikofenweg 36
IMoAn: Bern
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TaxudpouIkog kwdikag: 3003

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Xwpa: EABeTia

Email: support@simap.ch

TnAépwvo: +41584646388

HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.simap.ch
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

MAnpogopicg TpoknpuEng

AvayvwplioTiko/Ekdoon TTpokipuéng: 0cc82299-eb6f-4a9e-a3ca-6e30dc6110c9 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mpokApugng: Mpoknpuén ouppacng 4 cUPPACNG TTOPAXWPENONG — TUTTOTTOINKEVO
KaBeoTWG

YTrogidog mrpoknpuéng: 16

Huepopnvia atmrooToAng Tng Tpoknpuéng: 21/08/2026 02:25:57 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevtpikng Eupwtng

MAWOoOoEG OTIG OTToiEG DIOTIBETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YOAAIKA

ApIBu6G dnpoaicuong TnG TTpokApugng: 582501-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 162/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 24/08/2026
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