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EABeTia — ZuvTApnon KEVTPIKWY odIKwv aptnpiwv — N09.56 MP-210003 - St.Maurice - Pont sur le
Rhéne - Travaux principaux de renforcement du Pont sur le Rhoéne - St. Maurice (ID 11814)

OJ S 176/2026 11/09/2026

MpokApugn cuufacng N cUPBACNHG TTAPAXWPNONS — TUTTOTTOINHEVO KABEOTWGS - NvwoTotroinon
aAAaywv

‘Epya

1. AyopaoTiig

1.1. AyopaoTig
Emionun ovopaoia: Office fédéral des routes (OFROU) - Division Infrastructure routiére Ouest
- Filiale Thoune
Email: beschaffung.thun@astra.admin.ch
NouikA pop@r) ayopaoTr): Opyaviopog dnuoaiou dikaiou TTou TEAE UTTO Tov EAeyx0 apxXAg TNG
KEVTPIKNG KUBEpVNONG
ApaoTnpidéTnTa TNG avaBéTouoas apxng: MeviKEG ONUOCIEG UTTNPETIES

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: N09.56 MP-210003 - St.Maurice - Pont sur le Rhéne - Travaux principaux de
renforcement du Pont sur le Rhéne - St. Maurice (ID 11814)
Mepiypaon: Le présent marché concerne les travaux anticipés (mesures VoMa) du pont sur le
Rhéne a Saint-Maurice situé sur le trongon d’autoroute N09.56 Bex-Nord — Martigny. Il s’agit
de deux ponts haubanés, un par chaussée, qui permettent a 'autoroute NO9 de franchir le
Rhéne entre les tunnels sous I'Arzillier (rive droite) coté Vaud et la tranchée couverte de Saint-
Maurice (rive gauche) cété Valais. lls nécessitent des interventions ciblées de renforcements
et de remises en état. Les interventions comprennent (liste non exhaustive) ; le renforcement
et la protection des pylénes au moyen d’'un chemisage en composite cimentaire fibré ultra-
performant (CFUP) armé, le renforcement de la téte des pyldnes avec un caisson métallique
et des entretoises précontraintes, I'ajout de tirants d’ancrage en rocher dans les massifs d’
ancrage des haubans de retenue, le renforcement de la culée Valais du pont amont au moyen
d’'une précontrainte externe ainsi que le remplacement des appareils d’appui, le renforcement
localisé de la charpente métallique des tabliers et des goussets d’ancrage des haubans, le
remplacement du dispositif de retenue sur les ponts et leurs extrémités.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 07bf8875-b67a-43aa-bfde-b2012b401cb6
Eidog di0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveral: Oxl

21.1. ZKomrog

XapakTtpag NG ouppaong: ‘Epya
Kopia tagivounon (cpv): 45233139 ZuviApnon KEVTPIKWY 0BIKWY apTNPIWV

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
Xwpa: EABeTia
OTToUdATIOTE OTN OUYKEKPIPEVN XWpa
MpbdoBeTeg TANPOYopics: Le lieu des travaux se situe a 'emplacement du pont sur le Rhéne et
alentours. Les séances se dérouleront aux installations de chantier, aux bureaux des
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mandataires, au centre d’entretien Indivis de Charrat, aux bureaux des communes
concernées, a la filiale d'infrastructure de 'OFROU a Thoune, aux bureaux de Viége et a la
centrale de 'OFROU a lttigen.

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TANPOYoOpics: Autres exigences Rémunération des offres, restitution des
documents : L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers ne sont pas
retournés. Ouverture des offres : L'ouverture des offres n’est pas publique. Les
soumissionnaires regoivent simplement un procés-verbal anonyme d’ouverture des offres.
Adjudication des prestations : L’adjudicataire n’a aucun droit a une adjudication compléte des
prestations mises en adjudication. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de ne pas adjuger
une partie des prestations ou de les adjuger a des tiers. Marchés subséquents : Le mandant
se réserve le droit d’adjuger de gré a gré de nouveaux marchés liés au présent marché de
base. Obtention des piéces du dossier : Les piéces peuvent étre consultées exclusivement sur
Simap (www.simap.ch) jusqu’au délai de dépbt des offres. Réserve : L’appel d’offres ainsi que
les délais mentionnés sont sous réserve de I'obtention des autorisations de construire
nécessaires ainsi que de I'approbation / disponibilité de crédits suffisants. Une adaptation ne
donne pas droit a des plus-values. Personnes-clés : Le remplacement des personnes-clés
mentionnées dans I'offre aprés I'adjudication n’est admis qu’aprés I'approbation préalable par
écrit du maitre d’ouvrage. Les personnes clés ne doivent pas étre fournies par des sous-
traitants. Evaluation des offres : Conformément a I'art. 40 LMP, étant donné que I'examen et I’
évaluation approfondis des offres exigera des moyens considérables, I'adjudicateur se réserve
le droit de soumettre toutes les offres a un premier examen sur la base des documents remis
et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra a un
examen et a une évaluation détaillés. Exigences fondamentales : L'adjudicateur n‘adjuge des
marchés publics de prestations en Suisse qu'a des soumissionnaires qui garantissent le
respect des dispositions relatives a la protection des travailleurs et des conditions de travail
des travailleurs ainsi que I'égalité salariale entre hommes et femmes.
NopuikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Adyol atmrokAsiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago cuuBaong

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0000
TitAog: N09.56 MP-210003 - St.Maurice - Pont sur le Rhéne - Travaux principaux de
renforcement du Pont sur le Rhéne - St. Maurice (ID 11814)
Mepiypaen: Le présent marché concerne les travaux anticipés (mesures VoMa) du pont sur le
Rhoéne a Saint-Maurice situé sur le trongon d’autoroute N09.56 Bex-Nord — Martigny. Il s’agit
de deux ponts haubanés, un par chaussée, qui permettent a I'autoroute NO9 de franchir le
Rhéne entre les tunnels sous I'Arzillier (rive droite) coté Vaud et la tranchée couverte de Saint-
Maurice (rive gauche) cété Valais. lls nécessitent des interventions ciblées de renforcements
et de remises en état. Les interventions comprennent (liste non exhaustive) ; le renforcement
et la protection des pylénes au moyen d’'un chemisage en composite cimentaire fibré ultra-
performant (CFUP) armé, le renforcement de la téte des pyldnes avec un caisson métallique
et des entretoises précontraintes, I'ajout de tirants d’ancrage en rocher dans les massifs d’
ancrage des haubans de retenue, le renforcement de la culée Valais du pont amont au moyen
d’'une précontrainte externe ainsi que le remplacement des appareils d’appui, le renforcement
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localisé de la charpente métallique des tabliers et des goussets d’ancrage des haubans, le
remplacement du dispositif de retenue sur les ponts et leurs extrémités.

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag Tng oupBaong: ‘Epya
KUpia tagivounon (cpv): 45233139 ZuvtApnon KEVTPIKWY 0BIKWY apTNPIWV
Mpbéobetn Tagivounon (cpv): 45221119 KataokeuaoTIKEG EPYATiES yIO AVAKAIVION YEQUPWV

5.1.2. Toémog ekTéAEoNng
Xwpa: EABeTia
OTT0oUdATIOTE OTN CUYKEKPIPEVN XWpPa
MpbdoBeTeg TTANPOYOpIES: Le lieu des travaux se situe a 'emplacement du pont sur le Rhéne et
alentours. Les séances se dérouleront aux installations de chantier, aux bureaux des
mandataires, au centre d’entretien Indivis de Charrat, aux bureaux des communes
concernées, a la filiale d'infrastructure de 'OFROU a Thoune, aux bureaux de Viege et a la
centrale de ’OFROU a lttigen.

5.1.3. EKTIHWPEVN SidpKelIa
Huepopnvia évapéng: 04/01/2027
Huepopnvia Aigng diapkelag: 29/10/2028

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeG avavewaoeig: 1
AMN\eg TTAnpo@opics yia avavewoelg: Description des reconductions : Les dates de début et de
fin du marché sont provisoires. Les indications de délais peuvent évoluer en fonction du
déroulement / avancement du projet / des approbations des crédits en question sans donner
droit a d'éventuelles plus-values. Une prolongation du contrat entre en ligne de compte,
lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou
des événements imprévisibles la rendent nécessaire.

5.1.6. Tlevikég TTAnpoOYoOpiEg
Kat’ atroKAEIOTIKOTNTO CUUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPMPETOXN.
MpétTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl T ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 £X€I avaTeDei N eKTEAEON TNG oUPPBAONG: Agv €xel AKOUN TTPOCOIOPIOTET
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdocig (ZAX): val

5.1.9. Kpithpia €mAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv etmAoyng: MpokApugn
Kpitipio: AAAEG OIKOVOMIKEG 1) XPNMOTOOIKOVOMIKEG OTTAITACEIG
Mepiypan Tou Kpitnpiou €mAoyns: Les criteres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.

Kpitiplo: Eyypa®n o€ EUTTOPIKO UNTPWO
Mepiypan Tou Kpitnpiou €mAoyns: Les criteres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.

KpITAPIO: ZXETIKEG EKTTAIDEUTIKEG KAI ETTAYYEAMOTIKEG TTPOCOVTA

Mepiypar) Tou Kpitnpiou €mAoyns: Les critéres sont définis dans la publication officielle sur
simap.ch.
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5.1.10. Kpithpla avadeong
KpitApio:
Eidog: Tiun
Ovopagoia: CA1 PRIX
Mepiypaen: Eléments de preuve : liste de prix, devis descriptif Eléments de jugement : Le prix
considéré pour |'évaluation est le montant de I'offre avec rabais, sans escompte et sans TVA,
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApiBudg kpitnpiou avabeong: 30
Kpithpio:
Eidog: MoidtnTa
Ovopaoia: CA2 QUALITE/PLAUSIBILITE DE L'OFFRE
Mepiypapr: CA2.1 RAPPORT TECHNIQUE [10 %] Eléments de preuve : - Rapport technique ;
Eléments de jugement : - Pertinence des procédures d'exécution et des modes opératoires
suivants : o Echafaudages et plateformes de travail, y compris plans ; o Réalisation du tunnel
de protection ; o Méthode et procédure pour la mise en place de la grue, y compris réalisation
de la fondation sur micropieux ; o Méthode et procédure pour le chemisage en CFUP-armé
des pylbénes (coffrage, armature, fabrication du CFUP et mise en ceuvre) ; o Méthodes et
procédures pour le renforcement de la charpente métallique et des goussets d’ancrage des
haubans ; o Méthode et procédure pour le renforcement de la téte des pylénes (précontrainte,
mise en place du caisson métallique, etc.) o Méthodes et procédures pour la réalisation des
tirants d’ancrage actifs permanents dans les massifs d’ancrage des haubans de retenue. o
Méthode et procédure pour la réalisation du renforcement a la culée Valais du pont amont
(démolition, vérinage, appareils d’appui, précontrainte, etc.) - Rationalisation des moyens et
méthodes pour la protection de I'environnement ; - Esprit de synthése, qualité et clarté des
documents. CA2.2 ANALYSE DES RISQUES ET DES OPPORTUNITES [4 %] Eléments de
preuves : - Analyse des risques et des opportunités inhérents au projet (Maximum 4 pages A4
ou 2 pages A3) ; Analyse des risques : - Pertinence des risques spécifiques a la réalisation du
projet (maximum 5 risques) ; - Adéquation des mesures proposeées pour éliminer ou réduire
les risques et des responsables des mesures. - Pertinence des opportunités proposés en
termes de planification ou d’optimisation des colts (maximum 3 opportunités) ; - Esprit de
synthése, qualité et clarté des documents. CA2.3 PLAN D’'INSTALLATION DE CHANTIER
[3%] Eléments de preuves : - Plan d'installation de chantier ; - Liste des machines et engins ;
Eléments de jugement : - Prise en compte de la surface d’installation du dossier d’appel d’offre
; - Exhaustivité des installations ; - Optimisation des installations de chantier. - Esprit de
synthése, qualité et clarté des documents. CA2.4 ORGANIGRAMME [3 %] Eléments de
preuves : - Organigramme (maximum 2 pages A4 ou 1 page A3) ; - CV des responsables
nommeés dans l'organigramme. Eléments de jugement - Pertinence et adéquation de
l'organisation y compris des sous-traitants ; - Pertinence du flux d'information et du flux
décisionnel intégrant également le MO, ses mandataires et les autres parties prenantes ; -
Pertinences des expériences des responsables nommeés dans I'organigramme ; - Esprit de
synthése, qualité et clarté des documents.
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 20
KpitApio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopaoia: CA3 QUALITE DU SOUMISSIONNAIRE
Mepiypaer): CA3.1 Conducteur principal de travaux [10%] CA3.2 Contremaitre [10%] Eléments
de preuve : - Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable
ou d'adjoint) pour un projet de complexité comparable et travaux comparables - CV des
personnes-clés (dipldmes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours
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professionnel) Eléments de jugement : - Formation de base et continue en relation avec les
domaines concerneés par le projet. - Expérience : nombre d'années d'expérience dans les
domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en relation avec le
marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies
dans les projets de référence.

KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)

ApiBudg kpitnpiou avabeong: 20

Kpitipio:

Eidog: MoidmnTa

Ovopagcia: CA4 DUREE DE CONSTRUCTION

Mepiypan): Eléments de preuve : - Programme des travaux ; - Rapport technique. Eléments
de jugement : - Durée des travaux ; - Durée des travaux nécessitant une entrave au trafic sur
le ruban autoroutier ; - Phasage par type de travaux ou objet.

KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApIBudg kpitnpiou avabeong: 15

Kpitipio:

Eidog: MoiétnTa

Ovopaoia: CA5 QUALITE ET PLAUSIBILITE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION PAR
RAPPORT AU DEROULEMENT DES TRAVAUX.

Mepiypaen): Eléments de preuve : - Rapport technique ; - Programme des travaux. Eléments
de jugement : - Plausibilité : concordance entre le programme des travaux, les ressources et
moyens ; - ldentification et optimisation des moyens et ressources ; - Méthode de travail et
coordination des équipes ; - Adéquation du déroulement des travaux pour garantir une qualité
optimale ; - Contenu, structures et niveau de détails du programme des travaux (informations
sur toutes les phases essentielles du chantier) ; - Identifications et explications des taches
exécutées de jour et nuit ; - Coordination avec les sous-traitants ; - Qualité et clarté des
documents.

KaTnyopia Tou Kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)

ApIBudg kpitnpiou avabeong: 15

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoccwyv
H mrpéofaon o€ opiopéva £yypaga tng cuPBaong gival TTEpIoPIoPEVN
MANpo@opieg OXETIKA YE TO TTPOCTATEUMEVA £yypaga diaTiBevtal oTn dielBuvon: https://www.
simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc diauAog emmikoIvwviag:
Ovopagoia: Simap.ch

5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opol1 uttoBoARg:
HAekTpOVIKY) UTTOBOAN: Agv ETTITPETTETAI
Adyol yia Toug otToioug dev ival duvaTh N NAEKTPOVIKY UTTOROAN: EpyaAgia, CUOKEUEG A
MOP@OTUTTOI apXEiWV TToU OV gival yevIKA dIabEaIua
Mepiypar): Dossier complet sur supports papier (2 exemplaires) et électronique (Clé-USB,
Pour les services de construction y compris interface SIA) dans une enveloppe cachetée
portant le numéro / l'intitulé officiel du projet avec la mention « Ne pas ouvrir — documents
d'appel d'offres - N09.56 MP-210003 - St.Maurice - Pont sur le Rhéne - Travaux principaux de
renforcement du Pont sur le Rhone - St. Mauri
FAWOOEC OTIG OTTOIEC PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV OI TTPOCPOPEG 1 Ol AITFAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKA, YOAAIKA, ITOAIKG
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HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI

MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI

O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TTIPOCQYOPEG: AgV ETTITPETTETAI
Mepiypa®r) TNG OIKOVOUIKAG eyyunong: Selon le document contractuel prévu

MpoBeoyia TTapaAafng Twv TTpooopwv: 14/10/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAKng
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrg Eupwtng

AlGpKela KaTé TNV oTToia TTPETTEl va TTAPANEVEL IoxUouoa n TTpoo@opd: 180 Huépeg

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Agv €x€l akOUN TTPOCDIOPIOTEI

Opol oxeTIKG pe TNV eKTEAEON TNG oUPBaong: Plus d’'informations dans la publication officielle
sur simap.ch

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroinBei NAekTpOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWHNA: val

Xpnuaroolkovouikég pubpioeig: Plus d'informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYN
Opyaviopog mpoo@uyng: Tribunal administratif fédéral
[MAnpo@opieg OXETIKA e TIG TTPoBeoicg eTaveEETaong: Voies de droit Conformément a l'art.
56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut étre
attaquée, dans un délai de 20 jours a compter de sa notification, auprés du Tribunal
administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le
mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter
la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la
présente décision et les piéces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont
disponibles. Conformément a l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la
procédure administrative (PA) relatives a la suspension des délais ne s'appliquent pas.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouppBaoccwv: Office fédéral des routes (OFROU) - Division Infrastructure routiere Ouest -
Filiale Thoune

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouaaoia: Office fédéral des routes (OFROU) - Division Infrastructure routiere Ouest
- Filiale Thoune
ApiBud¢ kataxwpliong: c6e42707-d0dc-40ba-82db-05141f455df
Taxudpouikr) dieuBuvon: Uttigenstrasse 54
M6AN: Thoune
TaxudpouIKog Kwdikag: 3600
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Xwpa: EABeTia
Email: beschaffung.thun@astra.admin.ch
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8.1.

8.1.

TnAépwvo: +41584682400
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg

Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv

ouuBdoswv

ORG-0002

Emionun ovopaaoia: Tribunal administratif fédéral
Ap1Bu6g karaxwpiong: BVGER

Taxudpouikr) diguBuvon: Postfach

MéAn: St. Gallen

TaxudpouIkog Kwdikag: 9023

Ymodiaipeon xwpag (NUTS): St. Gallen (CH055)
Xwpa: EABeTia

Email: info@bvger.admin.ch

TnAépwvo: +41584652626

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.bvger.ch
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpoouUYNG

ORG-0003

Etrionun ovouaocia: Simap.ch

ApiBudc karaxwpiong: CHOO1

Taxudpouikr diguBuvon: Holzikofenweg 36
M6AN: Bern

TaxudpouIkdg kwdikag: 3003

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Xwpa: EABeTia

Email: support@simap.ch

TnAépwvo: +41584646388

HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.simap.ch
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

10. AAayR

10.1.

H €kdoon Tng TTponyouuEvVNG TTPOKAPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOEI

742f1e2b-7158-452b-9791-2edadc7e452e-01
KuUplog Adyog Tng aAAaynig
Evnuepwpéveg TTANpoQopieg

AANAayn
AvayvwpioTiko TuApatos: PROCEDURE

Mepiypaer Twv aAAaywv: L'ajout d'un deuxieéme tour de questions est organisé. Le délai fixé
pour le second tour est le 25.09.2026, avec un délai de réponse au 30.09.2026. La date de

remise des offres restera inchangée dans ce cas (14.10.2026).

NMAnpogopicg Tpoknpugng

627098-2026

Page 7/8


mailto:info@bvger.admin.ch
https://www.bvger.ch
mailto:support@simap.ch
https://www.simap.ch

AvayvwploTIKO/Ekdoaon TTpoknpuéng: 7340ec2a-113d-4ba1-9070-34a5da11fdc6 - 01
Eidog evrutrou: Alaywviouog

Eidog mrpokApu¢ng: MNMpokrpugn oupBaong i ocuuaocng Trapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApu¢ng: 16

Huepopnvia atmooToArng Tng Tpoknpuéng: 10/09/2026 02:25:56 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

Awooeg oTIg oTToiEg dIaTIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKNPUEN: YAAAIKA, YEPUAVIKA
ApIBudg dnpoaoicuong NG TTpokrpugns: 627098-2026

Ap1Bu6G TeUoug EE S: 176/2026

Huepopnvia dnuooicuong: 11/09/2026
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