

628548-2026 - Διαγωνισμός

Τσεχία – Κατασκευαστικές εργασίες – Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu

OJ S 176/2026 11/09/2026

Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς - Γνωστοποίηση αλλαγών

Έργα

1. Αγοραστής

1.1. Αγοραστής

Επίσημη ονομασία: Město Kopřivnice

Email: koprivnice@lawya.cz

Νομική μορφή αγοραστή: Τοπική αρχή

Δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

2. Διαδικασία

2.1. Διαδικασία

Τίτλος: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu

Περιγραφή: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí v Kopřivnici na byty a přestavbě ZŠ Náměstí v Kopřivnici na knihovnu. Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce přístavby stávající budovy bývalé základní školy spočívající ve změně užívání na bytový dům, včetně realizace nástavby, podzemního parkování a související technické a dopravní infrastruktury. Součástí plnění jsou zejména bourací práce, úpravy nosných i nenosných konstrukcí, výměna výplní otvorů, zateplení a sanace objektu, realizace nových technických a technologických zařízení budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, zařízení pro hospodaření se srážkovými vodami, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a technickými předpisy. Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce původní stávající budovy bývalé základní školy spočívající v přestavbě na městskou knihovnu s odpovídajícím zázemím pro návštěvníky a zaměstnance, včetně prostor pro kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity. Součástí plnění jsou zejména stavební a sanační práce, úpravy nosných a nenosných konstrukcí, výměna výplní otvorů, odstranění vlhkosti zdiva, opravy a sanace omítek, obnova štukových plastik a prvků fasády, výměna střešní krytiny, doplnění historických replik, výměna nebo odborné ošetření poškozených dřevěných konstrukcí, realizace nových technických a technologických zařízení budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a technickými předpisy. Výše uvedené části veřejné zakázky nejsou částmi veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ. V případě použití pojmu „část veřejné zakázky“ v zadávací dokumentaci či jejích přílohách se nejedná o část veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ.

Αναγνωριστικό διαδικασίας: 7675f575-56db-4b83-b720-ea85a3abf58b

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Η διαδικασία επιταχύνεται: όχι

2.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45000000 Κατασκευαστικές εργασίες

Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 45212330 Κατασκευαστικές εργασίες για βιβλιοθήκες, 45211341

Κατασκευαστικές εργασίες για διαμερίσματα, 45214200 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά

κτίρια, 45110000 Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες

μετακίνησης γαιών, 45110000 Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων

και εργασίες μετακίνησης γαιών, 45300000 Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων, 45233100

Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών, 45233160 Δίοδοι προσπέλασης και λοιπές μη

ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες, 45316100 Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών

χώρων, 77300000 Υπηρεσίες φυτοκομίας

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Χώρα: Τσεχία

2.1.3. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 384 579 659,63 CZK

2.1.4. Γενικές πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 377 038 881,99 Kč

bez DPH, z toho: - Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty: 174 100 483,45 Kč bez DPH,

- Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu: 202 938 398,54 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota

vyhrazených změn závazku dle odst. 16.2. zadávací dokumentace činí 7 540 777,64 Kč bez

DPH, z toho: - Předpokládaná hodnota výhrady měření dle odst. 16.2.1. zadávací

dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH, - Předpokládaná hodnota výhrady navýšení rozsahu

/ změny způsobu sanace stavebních konstrukcí objektu dle odst. 16.2.2. zadávací

dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH.

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/EE

Зákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Εφαρμοστέο διασυνοριακό δίκαιο: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού

Πηγές των λόγων αποκλεισμού: Έγγραφο σύμβασης

5. Παρτίδα

5.1. Παρτίδα: LOT-0001

Τίτλος: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu

Περιγραφή: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci

přístavby ZŠ Náměstí v Kopřivnici na byty a přestavbě ZŠ Náměstí v Kopřivnici na knihovnu.

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce

přístavby stávající budovy bývalé základní školy spočívající ve změně užívání na bytový dům,

včetně realizace nástavby, podzemního parkování a související technické a dopravní

infrastruktury. Součástí plnění jsou zejména bourací práce, úpravy nosných i nenosných

konstrukcí, výměna výplní otvorů, zateplení a sanace objektu, realizace nových technických a

technologických zařízení budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, zařízení

pro hospodaření se srážkovými vodami, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační

úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení

a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a

technickými předpisy. Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce původní stávající budovy bývalé základní školy spočívající v přestavbě na městskou knihovnu s odpovídajícím zázemím pro návštěvníky a zaměstnance, včetně prostor pro kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity. Součástí plnění jsou zejména stavební a sanační práce, úpravy nosných a nenosných konstrukcí, výměna výplní otvorů, odstranění vlhkosti zdiva, opravy a sanace omítek, obnova štukových plastik a prvků fasády, výměna střešní krytiny, doplnění historických replik, výměna nebo odborné ošetření poškozených dřevěných konstrukcí, realizace nových technických a technologických zařízení budovy, domovních rozvodů a přípojek k inženýrským sítím, vybudování zpevněných ploch, terénní a vegetační úpravy, jakož i další stavební, montážní a technologické práce nezbytné k řádnému dokončení a užívání stavby v souladu s projektovými dokumentacemi a příslušnými právními a technickými předpisy. Výše uvedené části veřejné zakázky nejsou částmi veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ. V případě použití pojmu „část veřejné zakázky“ v zadávací dokumentaci či jejích přílohách se nejedná o část veřejné zakázky ve smyslu § 101 ZZVZ.

Εσωτερικό αναγνωριστικό: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty a Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45000000 Κατασκευαστικές εργασίες

Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 45110000 Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης

εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες μετακίνησης γαιών, 45214200 Κατασκευαστικές εργασίες

για σχολικά κτίρια, 45211341 Κατασκευαστικές εργασίες για διαμερίσματα, 45212330

Κατασκευαστικές εργασίες για βιβλιοθήκες, 45110000 Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης

εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες μετακίνησης γαιών, 45300000 Εργασίες κτιριακών

εγκαταστάσεων, 45233100 Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών, 45233160 Δίοδοι

προσπέλασης και λοιπές μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες, 45316100 Τοποθέτηση

εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων, 77300000 Υπηρεσίες φυτοκομίας

Επιλογές:

Περιγραφή των επιλογών: Výhrada měření Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu plnění veřejné zakázky spočívající ve změně výměr (objemu) položek obsažených v soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to na základě skutečně realizovaného a měřeného objemu prací / dodávek / služeb. Související změna ceny bude vycházet výhradně z rozdílu mezi množstvím stanoveným v soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a množstvím skutečně realizovaným a měřeným, tj. za dodržení jednotkových cen uvedených v soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ke dni provedení změny. Výhrada měření je odůvodněna charakterem předmětu plnění, kterým je rekonstrukce stávajícího stavebního objektu, u něhož nelze před zahájením stavebních prací zcela přesně ověřit skutečný stav všech konstrukcí a jejich rozsah. Některé výměry jsou stanoveny na základě projektových dokumentací a dostupných průzkumů, které však vzhledem k technické povaze rekonstrukce nemusí plně odpovídat skutečnému stavu zjištěnému až při realizaci díla. Z tohoto důvodu mohou v průběhu provádění díla vzniknout odchylky mezi projektovaným a skutečně provedeným množstvím prací, dodávek a služeb. Zadavatel stanovuje, že celkový rozsah změn dle této výhrady nepřesáhne 1 % z celkové ceny díla (nabídkové ceny). Předpokládaná hodnota vyhrazené změny činí 3 770 388,82 Kč bez DPH. Výhrada změny rozsahu / změny způsobu sanace stavebních konstrukcí objektu Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v průběhu plnění veřejné zakázky spočívající ve změně v realizaci stavebních prací týkajících se sanace stavebních konstrukcí objektu, a to zejména, nikoli však výlučně, dřevěné konstrukce krovu, stropních konstrukcí a sanace

vlhkosti suterénních a základových stavebních konstrukcí. Tato vyhrazená změna závazku může spočívat ve změně technologie / technologického postupu / rozsahu sanačních opatření a bude uplatněna v případě, že: - poškození stávajících stavebních konstrukcí objektu bude rozsáhlejší, než jak je stanoveno v projektových dokumentacích na základě průzkumů a odhadů stanovených projektanty, - na základě odkryvných prací, měření vlhkosti nebo odborného posouzení bude zjištěn odlišný rozsah zavlhnutí, zasolení či degradace konstrukcí oproti předpokladům projektových dokumentací na základě průzkumů a odhadů stanovených projektantem. V případě uplatnění vyhrazené změny závazku mohou být stávající stavební konstrukce zcela vyměněny, příp. zesíleny, nebo sanovány ve větším či naopak menším rozsahu, a to na základě zjištění skutečného stavu při realizaci díla. Změny mohou spočívat zejména ve snížení či navýšení rozsahu oprav nebo změně způsobu sanace dřevěných / stropních konstrukcí v případě zjištění většího rozsahu biotického napadení, degradace nebo nedostatečné únosnosti konstrukcí po jejich odkrytí; nebo ve snížení či navýšení rozsahu oprav nebo změně způsobu sanace vlhkosti suterénních a základových konstrukcí. V této souvislosti, a to rovněž na základě objektivního zjištění, může být prodloužena doba provádění díla, která musí objektivně odpovídat prováděným změnám. Zadavatel stanovuje, že celkový rozsah změn dle této výhrady nepřesáhne 1 % z celkové ceny díla (nábidkové ceny). Předpokládaná hodnota vyhrazené změny činí 3 770 388,82 Kč bez DPH. Výhrada změny dodavatele Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu s vybraným dodavatelem vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, a to jeho nahrazením účastníkem zadávacího řízení, který se podle výsledku hodnocení nabídek umístil jako druhý v pořadí, budou-li splněny tyto podmínky: a) nastanou důvody umožňující zadavateli ukončení smluvního vztahu s vybraným dodavatelem, b) dodavatel, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí podle výsledku hodnocení nabídek bude zadavatelem osloven za účelem uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, c) dodavatel, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí při hodnocení nabídek, zadavateli prokáže splnění všech podmínek účasti požadovaných v rámci veřejné zakázky podle zadávací dokumentace, d) dodavatel, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí při hodnocení nabídek, bude pokračovat v plnění smlouvy na veřejnou zakázku za podmínek odpovídajících jeho nabídce předložené v rámci veřejné zakázky, přičemž zadavatel je v takovém případě oprávněn smluvní a obchodní podmínky upravit tak, aby nový dodavatel přejímal odpovědnost za celý předmět plnění veřejné zakázky, tedy včetně nároků z vad zboží, záruky za jakost apod. Pokud účastník zadávacího řízení, který se podle výsledku hodnocení nabídek umístil jako druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění veřejné zakázky namísto původně vybraného dodavatele za podmínek uvedených výše, je zadavatel oprávněn vyzvat k plnění veřejné zakázky za výše uvedených podmínek účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí v pořadí podle výsledku hodnocení nabídek (obdobně je zadavatel oprávněn postupovat v případě dalších účastníků v pořadí).

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)

Χώρα: Τσεχία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Ημερομηνία έναρξης: 04/01/2027

Ημερομηνία λήξης διαρκείας: 29/12/2028

5.1.5. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 384 579 659,63 CZK

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού στο οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της σύμβασης: Απαιτήση της προσφοράς

Έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

Η εν λόγω σύμβαση είναι επίσης κατάλληλη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ναι

Πρόσθετες πληροφορίες: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 377 038 881,99 Kč

bez DPH, z toho: - Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty: 174 100 483,45 Kč bez DPH,

- Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu: 202 938 398,54 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota

vyhrazených změn závazku dle odst. 16.2. zadávací dokumentace činí 7 540 777,64 Kč bez

DPH, z toho: - Předpokládaná hodnota výhrady měření dle odst. 16.2.1. zadávací

dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH, - Předpokládaná hodnota výhrady navýšení rozsahu

/ změny způsobu sanace stavebních konstrukcí objektu dle odst. 16.2.2. zadávací

dokumentace: 3 770 388,82 Kč bez DPH.

5.1.7. Στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις

Στόχος των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων: Εκπλήρωση των κοινωνικών στόχων

Περιγραφή: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem.

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty sociálně odpovědného

zadávaní: a) zadavatel má zájem, aby předmět veřejné zakázky byl plněn malými či středními

podniky, což je v souladu s požadavky uvedenými ve směrnici EU o zadávání veřejných

zakázek (2014/24/EU), a to zejména článcích 78 a 124. Zakázka svým rozsahem, předmětem

a stanovenými požadavky na kvalifikaci dodavatelů umožňuje účast širokému spektru

účastníků z řad malých a středních podniků. Zadavatel taktéž maximálně zjednodušil zadávací

podmínky a připravil vzorová prohlášení, aby příprava nabídky byla procesně a formálně co

nejméně náročná, b) zadavatel prostřednictvím zadávacích podmínek klade důraz na férový

přístup k poddodavatelům (zejména v oblasti včasných plateb za provedené práce) i

pracovníkům (zejména legální zaměstnávání, dodržování pracovněprávních předpisů,

odpovídajících podmínek práce a zajištění bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se

budou na plnění veřejné zakázky podílet).

Στόχος των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων: Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Περιγραφή: Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím

výsledkem. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty

environmentálně odpovědného zadávání: a) v průběhu realizace stavby bude kladen důraz na

minimalizaci vzniku odpadů a v případě jejich vzniku na jejich recyklaci, případně likvidaci, v

souladu s platnými a účinnými právními předpisy – blíže vizte zejména obchodní a jiné

smluvní podmínky; b) zadavatel do způsobilých výdajů nezahrnul investice do fosilních paliv,

nevyhovujících zdrojů energie, zakázaných typů bateriové akumulace či nesplňujících zařízení

na úsporu vody, kotlů na biomasu a výsadby zeleně, a zároveň deklaruje způsob zajištění

vodních zdrojů; c) zadavatel splnil příslušné zásady na základě environmentálních cílů DNSH,

kterými jsou zmírňování změny klimatu (mitigace), přizpůsobení se změně klimatu (adaptace),

udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů, přechod na oběhové hospodářství (cirkularita),

prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy a ochrana a obnova biologické

rozmanitosti a ekosystémů.

Προσέγγιση για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η πρόληψη και έλεγχος της

ρύπανσης

Πρωθυμικός κοινωνικός στόχος: Προσβασιμότητα για όλους

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Nabídková cena v Kč bez DPH

Περιγραφή: Hodnotí se nabídková cena v Kč bez DPH, a to tak, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 100

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://zakazky.koprivnice.cz>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://zakazky.koprivnice.cz>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: τσεχικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Απαιτείται προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα [όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 910/2014]

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Περιγραφή της οικονομικής εγγύησης: Bližší podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 22/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 6 Μήνες

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: ναι

Χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις: Bližší podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznámeným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich

uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων: LAWYA tender, s.r.o.

Οργανισμός παροχής εκτός διαδικτύου πρόσβασης στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: LAWYA tender, s.r.o.

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Οργανισμοί

8.1. ORG-0001

Επίσημη ονομασία: Město Kopřivnice

Αριθμός καταχώρισης: 00298077
Ταχυδρομική διεύθυνση: Štefánikova 1163/12
Πόλη: Kopřivnice
Ταχυδρομικός κώδικας: 74221
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Moravskoslezský kraj (CZ080)
Χώρα: Τσεχία
Email: koprivnice@lawya.cz
Τηλέφωνο: +420 602102574
Προφίλ αγοραστή: <https://zakazky.koprivnice.cz>
Ρόλοι αυτού του οργανισμού:
Αγοραστής

8.1. ORG-0002

Επίσημη ονομασία: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Αριθμός καταχώρισης: 65349423
Ταχυδρομική διεύθυνση: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Πόλη: Brno
Ταχυδρομικός κώδικας: 60200
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Χώρα: Τσεχία
Email: posta@uohs.cz
Τηλέφωνο: +420 542167111
Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://uohs.gov.cz>
Ρόλοι αυτού του οργανισμού:
Οργανισμός προσφυγής
Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής

8.1. ORG-0003

Επίσημη ονομασία: LAWYA tender, s.r.o.
Αριθμός καταχώρισης: 03584607
Ταχυδρομική διεύθυνση: Králova 298/4
Πόλη: Brno - Žabovřesky
Ταχυδρομικός κώδικας: 61600
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Χώρα: Τσεχία
Email: koprivnice@lawya.cz
Τηλέφωνο: +420 602102574
Ρόλοι αυτού του οργανισμού:
Πάροχος υπηρεσιών προμηθειών
Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων
Οργανισμός παροχής εκτός διαδικτύου πρόσβασης στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης

10. Αλλαγή

Η έκδοση της προηγούμενης προκήρυξης πρέπει να τροποποιηθεί
:
596347-2026
Κύριος λόγος της αλλαγής
:

Ενημερωμένες πληροφορίες

Περιγραφή

:

Prodloužení lhůty pro podání nabídek v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 1, 2, 3, 5.

10.1. Αλλαγή

Αναγνωριστικό τμήματος: LOT-0001

Περιγραφή των αλλαγών: Prodloužení lhůty pro podání nabídek v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 1, 2, 3, 5.

Τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τροποποιήθηκαν στις: 10/09/2026

Πληροφορίες προκήρυξης

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: ab5ef2f3-c582-473c-bada-b3ebab088b51 - 01

Είδος εντύπου: Διαγωνισμός

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς

Υποείδος προκήρυξης: 16

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 10/09/2026 14:38:25 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: τσεχικά

Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 628548-2026

Αριθμός τεύχους EE S: 176/2026

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/09/2026